

Comune di Bellinzago Novarese

Progetto ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 207/2010)

Lavori di realizzazione nuova palestra ad uso scolastico

(affidamento incarico con determinazione n.228 del 20 giugno 2017)

COMMITTENTE: **COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

Piazza Martiri, 13

28043 Bellinzago Novarese (NO)




PROGETTO:

SdiA

Studio di Architettura Paolo Pettene

Via Gorizia, 3
10046 Poirino (TO) - ITALY
T +390119430655
F +390119461635
www.studiopettene.com
info@studiopettene.com



ELABORATI

OGGETTO:


**Computo metrico estimativo opere
compiute a corpo**

**EL
07**

scala: -

Revis.	Data	Aggiornamenti
0	Agosto 2017	

Timbro e firma



Paolo Pettene

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE COMPIUTE A CORPO				
N°	categoria di lavori	Inc.% rel	Importi parziali	Importi totali
A SCAVI E REINTERRI				
A.1	Scavi		€ 4.923,45	
A.2	Reinterri		€ 3.758,34	
Importo totale a corpo ogni onere compreso SCAVI E REINTERRI		0,96%	€ 8.681,79	€ 8.681,79
B OPERE IN CEMENTO ARMATO E LEGNO LAMELLARE				
B.1	Opere in cemento armato		€ 33.889,71	
B.2	Opere in Legno Lamellare		€ 267.798,86	
Importo totale a corpo ogni onere compreso OPERE IN CEMENTO ARMATO E LEGNO LAMELLARE		33,44%	€ 301.688,57	€ 301.688,57
C IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE				
C.1	Impermeabilizzazioni		€ 34.459,72	
C.2	Opere in lamiera e lattonerie		€ 45.508,40	
Importo totale a corpo ogni onere compreso IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE		8,86%	€ 79.968,12	€ 79.968,12
D MURATURE E ISOLAMENTI VERTICALI				
D.1	Pareti e contropareti interne		€ 25.578,33	
D.2	Pareti e tamponamenti esterni		€ 119.613,99	
Importo totale a corpo ogni onere compreso MURATURE E ISOLAMENTI VERTICALI		16,09%	€ 145.192,32	€ 145.192,32
E MASSETTI PAVIMENTI E ISOLAMENTI ORIZZONTALI				
E.1	Massetti		€ 30.370,14	
E.2	Pavimenti e isolamenti orizzontali		€ 94.338,45	
Importo totale a corpo ogni onere compreso MASSETTI PAVIMENTI E ISOLAMENTI ORIZZONTALI		13,82%	€ 124.708,58	€ 124.708,58
F RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE				
F.1	Rivestimenti e controsoffitti		€ 7.856,08	
F.2	Tinteggiature		€ 2.184,90	
Importo totale a corpo ogni onere compreso RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE		1,11%	€ 10.040,98	€ 10.040,98
G SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI				
G.1	Porte interne ed esterne		€ 10.600,96	
G.2	Vetrare e bussole ingresso		€ 26.200,11	
Importo totale a corpo SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI		4,08%	€ 36.801,07	€ 36.801,07
H SANITARI E VARIE				
H.1	Sanitari e accessori		€ 11.368,46	
H.2	Varie e opere esterne		€ 11.784,32	
Importo totale a corpo SANITARI E VARIE		2,57%	€ 23.152,78	€ 23.152,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE COMPIUTE A CORPO				
N°	categoria di lavori	Inc.% rel	Importi parziali	Importi totali
I IMPIANTI ELETTRICI				
I.1	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE		€ 9.397,14	
I.2	IMPIANTO DI TERRA		€ 295,63	
I.3	CAVIDOTTI E POZZETTI		€ 2.065,67	
I.4	CANALI, TUBAZIONI E CASSETTE DI DERIVAZIONE		€ 4.160,04	
I.5	DORSALI DI ALIMENTAZIONE		€ 7.615,03	
I.6	PUNTI COMANDO, PUNTI PRESA E ALLACCIAMENTI VARI		€ 5.642,99	
I.7	APPARECCHI ILLUMINANTI		€ 16.997,29	
I.8	IMPIANTI SPECIALI		€ 2.058,68	
I.9	MANODOPERA		€ 1.044,68	
I.10	OPERE VARIE		€ 597,46	
Importo totale a corpo IMPIANTI ELETTRICI		5,53%	€ 49.874,60	€ 49.874,60
L IMPIANTI FLUIDOMECCANICI				
L.1	Elementi di centrale termica		€ 45.500,00	
L.2	Impianto idrico -fognario		€ 24.700,00	
L.3	Impianto di riscaldamento-trattamento aria		€ 45.500,00	
L.4	Infrastrutture esterne e allacci		€ 5.200,00	
L.5	Impianto antincendio		€ 1.200,00	
Importo totale a corpo IMPIANTI FLUIDOMECCANICI		13,53%	€ 122.100,00	€ 122.100,00
importo totale a corpo ogni onere compreso		100,00%	€	902.208,82