
1. Stima dell’intervento 
 

Allo stato attuale sono stati asportati i copertoni ed il ferro; le foto allegate, riprese dal Certificato di 
Regolare Esecuzione, illustrano ciò che è rimasto dopo l’intervento di Cumiana Gomme. 

Ho sentito il Sig. Paron, che darebbe la priorità allo sgombero dei rifiuti ancora allo scoperto accatastati nel 
cortile (plastica e gomma, PET, legno e bancali) ed in seconda battuta a quelli accatastati sotto la tettoia, in 
modo da poter anche andare a vedere se eventualmente sotto ai cumuli si trova qualcosa di particolare. 

Per quanto riguarda i CER, li avrei modificati come in quadro di spesa. 

Considerando gli attuali prezzi di mercato in lievitazione a causa della carenza di impianti di smaltimento, 
soprattutto in Piemonte,ed una incidenza di ecotassa e contributi di 15 €/t, si può ipotizzare il seguente 
quadro generale di spesa, IVA esclusa, per la nuova richiesta di manifestazione di interesse. 

 

Rifiuto CER mc tonn/mc tonn €/tonn € C.E. 
15 €/t € 

             
Plastica e gomma 150102 - 191204 413,95 0,4 165,58 140 23.181,2 2.100 25.281,2 
Indifferenziato 191201 - 200301 550,00 0,4 220,00 140 30.800 3.300 34.100 
Legno e bancali 150103 - 170101 20,00 0,1  2,00 0    
Carta 150101 - 191201 36,00 0,5  18,00 0    
PET 200139 3,00 0,4 1,20 0    

Totale  1.022,95   389,78     59.381,2 
 

 

Resterebbero da smaltire ancora: 

 

Rifiuto CER mc tonn/mc tonn €/tonn € C.E. 
15 €/t € 

             
Indifferenziato 191201 - 200301 375,00 0,4 150,00 140 21.000 2.250 23.250 

Carta da parati 191201 – 200301 
200307 152,70 0,6 91,62 140 12.826,8 1.374,3 14.201,1 

Totale  527,70  241,62    37.451,1 
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