allegato alla deliberazione
n. 103 del 09/05/2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto Favino)

CONVENZIONE

tra la Provincia di Novara e il Consorzio di Bacino Basso Novarese per la realizzazione di interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso la sede della Provincia di Novara in Piazza Matteotti n. 1, Novara;

TRA

la PROVINCIA DI NOVARA, (C.F.: .....), rappresentata dal ....., ..., a ciò autorizzato con ..... n. ..... del .....,di seguito, per brevità, indicata come "Provincia";

E

il CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE con sede in Novara, (C.F.: .....), rappresentato dal ....., ..., a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ..... del .....;

d'ora in poi "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte e la Provincia di Novara hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2006 un'Intesa Istituzionale di Programma per la realizzazione di un piano di interventi particolarmente significativi, da definire mediante l'attivazione di specifiche procedure di Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 34, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; tra questi, anche l'iniziativa c) "Interventi nel campo del trattamento dei rifiuti anche a fini energetici" con la previsione di un contributo di complessivi Euro 1.050.000,00 a carico del Bilancio della Regione Piemonte;

- la Provincia di Novara, in relazione al predetto intervento c), con nota del 27 novembre 2006, prot. n. 147459, ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma;

- allo scopo di dar corso all'attuazione dell'I.I.P. su un arco di tempo pluriennale ed in modo da distribuire l'impegno finanziario in modo armonico rispetto alla cantierabilità delle opere, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 14-5562, ha approvato le procedure per l'attuazione delle Intese Istituzionali di Programma

con le Province; tale provvedimento prevede, nel caso in cui sia già stato realizzato lo studio di fattibilità dell'intervento, la sottoscrizione di Accordi di Programma per il finanziamento della progettazione definitiva, per un importo pari al 7% del costo complessivo delle opere, e per la successiva assegnazione della quota relativa alla loro attuazione;

- nel corso degli incontri succedutisi presso i competenti uffici della Regione, la Provincia di Novara ha avuto modo di illustrare il progetto "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" ma, a causa di mancanza di fondi regionali da destinare al finanziamento degli Accordi di Programma, gli interventi previsti dalla Provincia e sui quali la Conferenza di Servizi aveva espresso parere favorevole nel febbraio 2010 e, successivamente, nel novembre 2012, non si sono poi perfezionati;

- la Provincia di Novara, in recepimento delle mutate esigenze del territorio, ha presentato nell'ottobre 2013 nuove schede di intervento da finanziare con le risorse destinate dall'Intesa agli interventi di cui alla lettera c);

- con nota del 30 ottobre 2013 la Provincia di Novara ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Luigi Iorio, Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia, Energia;

- il Presidente della Provincia di Novara ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'Accordo di Programma relativo all'intervento c) dell'Intesa Istituzionale di Programma per il giorno 5 novembre 2013, presso la Direzione regionale Ambiente di via Principe Amedeo, 17 — Torino; in tale occasione tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma presentata dal Responsabile del Procedimento, arch. Luigi Iorio, condividendone l'iniziativa e i contenuti, con le prescrizioni di cui all'art 7 dell'Accordo;

- la Provincia di Novara ha curato la pubblicazione dell'avviso del relativo procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 14 novembre 2013, n. 46;

- la Provincia di Novara con Delibera della Giunta Provinciale 23 dicembre 2013 n. 270 ha approvato la bozza di Accordo di Programma con la Regione Piemonte per il finanziamento di interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nonché l'iter previsto all'art. 5 dell'Accordo, per quanto concerne la definizione di apposite convenzioni attuative con i Consorzi di gestione rifiuti, beneficiari dei finanziamenti regionali per gli interventi di competenza e di cui all'art. 3 dell'Accordo;

- la Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale 18 dicembre 2013 n. 43-6915 ha approvato la stessa bozza di Accordo di Programma ed ha apportato al Bilancio regionale Pluriennale per gli anni 2014-2015 le variazioni necessarie al finanziamento degli interventi; le risorse sono inoltre state assegnate alla Direzione regionale Ambiente, responsabile dell'attuazione dell'Accordo;

- in data 24 dicembre 2013 l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara;

- si rende necessario provvedere all'avvio delle procedure connesse alla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo e, tra queste, gli interventi proposti dal Consorzio di Bacino Basso Novarese per l'adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Galliate e per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti di Via delle Rosette in Novara;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata alla realizzazione degli interventi proposti dal Consorzio di Bacino Basso Novarese di Novara e previsti dall'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Novara per il finanziamento di interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica sottoscritto in data 24 dicembre 2013, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma del 18 ottobre 2006.

In particolare, la Convenzione ha per oggetto il cofinanziamento regionale dei seguenti interventi:

- Lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Galliate;
- Lavori di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel Comune di Novara - Via delle Rosette/Quartiere Nord.

Per i suddetti lavori è inoltre previsto il finanziamento della progettazione definitiva, nella misura del 7% del costo complessivo dell'intervento.

Art. 3 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori della Convenzione sono:

- la Provincia di Novara, in qualità di promotore e titolare della Convenzione stessa;

- Il Consorzio di Bacino Basso Novarese di Novara, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di cui al punto precedente, con funzioni di progettazione, direzione e assistenza lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo,

nonché in qualità di stazione appaltante con proprio Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 4 - Copertura finanziaria

Il costo complessivo degli interventi, pari a complessivi Euro 769.000,00, è ripartito come da seguente Tabella 1:

Tabella 1 – Copertura finanziaria

	INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE REGIONE	RISORSE CONSORZI E COMUNI
1	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate	335.000,00	130.000,00	205.000,00
2	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di Novara - Via delle Rosette/Quartiere Nord	434.000,00	162.000,00	272.000,00
	TOTALE	**769.000,00**	**292.000,00**	**477.000,00**

L'importo del finanziamento regionale non potrà in ogni caso superare il costo complessivo dell'iniziativa al netto di ulteriori contribuzioni da parte di altri soggetti. Qualora l'iniziativa venisse realizzata in misura ridotta o con spese notevolmente inferiori al preventivato, si potrà provvedere alla riparametrazione del finanziamento.
Eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta, potranno essere utilizzate dalla Provincia di Novara per lavori ed opere funzionali e/o migliorative degli interventi in oggetto, nel rispetto delle norme vigenti, previa autorizzazione della Regione Piemonte a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza istituito con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 marzo 2014, n.7.
Resta inteso che non sono considerate ammissibili a finanziamento le somme previste per I.V.A., in quanto il Consorzio opera in regime di I.V.A. deducibile.

Art. 5 - Obblighi a carico delle parti

Ai fini della presente Convenzione, le Parti si impegnano e si obbligano come segue:

la Provincia di Novara si impegna a:

- coordinare, monitorare e verificare la realizzazione degli interventi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 7 dell'Accordo di Programma del 24 dicembre 2013;
- aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività avvalendosi del Sistema

informativo regionale Gestionale finanziamenti, sulla base dei dati ed informazioni trasmessi dal Consorzio;
- presentare alla Regione Piemonte la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, secondo le modalità definite al successivo art. 6;
- provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie regionali di cui alla successiva Tabella 2 in capo al Consorzio di Bacino Basso Novarese, in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;
- redigere, con la collaborazione del Consorzio e supportata dalla Regione Piemonte, le "Piste di controllo" degli interventi.

Tabella 2 – Finanziamento regionale

	INTERVENTO	FINANZIAMENTO REGIONALE	2014	
			Progettazione definitiva	OPERE
1	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate	130.000,00	23.450,00	106.550,00
2	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di Novara - Via delle Rosette/Quartiere Nord	162.000,00	30.380,00	131.620,00
			53.830,00	238.170,00
	TOTALE	**292.000,00**	**292.000,00**	

il Consorzio di Bacino Basso Novarese si impegna a:
- realizzare gli interventi oggetto della presente Convenzione secondo le caratteristiche e modalità previste alle "schede progetto" allegate alla presente, di cui costituiscono parte integrante, anche per tutto quanto concerne le attività tecniche e amministrative inerenti alla progettazione, direzione e assistenza ai lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, nonché in qualità di stazione appaltante con proprio Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tal fine, si impegna al rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di opere, forniture e servizi pubblici;
- presentare alla Provincia la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento regionale, come dettagliato al successivo art. 6;
- garantire, al compimento delle opere, gli oneri finanziari relativi alla loro gestione, manutenzione e perfetta funzionalità;
- provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi e/o di completamento delle opere;
- collaborare alla redazione delle "Piste di controllo" degli interventi, secondo le modalità che saranno concordate con la Provincia.

Art. 6 - Modalità di trasferimento delle risorse regionali

L'erogazione del finanziamento regionale, nei limiti delle disponibilità economiche stabilite agli artt. 4 e 5, avverrà secondo le modalità che seguono:

1) Erogazione del finanziamento previsto per la progettazione definitiva degli interventi:
   - 100% del finanziamento concesso, successivamente alla stipula della presente Convenzione;

2) Erogazione del finanziamento previsto per la realizzazione delle opere di ciascun intervento, subordinato alla presentazione delle sotto citate documentazioni:
   - 50% del contributo assegnato relativamente alle opere ad avvenuta presentazione del contratto di appalto dei lavori;
   - 40% del contributo assegnato relativamente alle opere ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL e fatture quietanzate);
   - 10% del contributo, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione della spesa totale sostenuta, con presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo delle opere, di copia delle fatture quietanzate delle opere e delle somme a disposizione dell'amministrazione, del Quadro economico finale debitamente approvato dal competente Organo del soggetto attuatore, oltre che di idonea documentazione attestante la proprietà del centro di raccolta (es. visura conservatoria registri immobiliari, atto notarile di cessione della proprietà, ecc).

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto sistema di monitoraggio "Gestionale finanziamenti".

L'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte della Provincia di Novara è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa ed all'introito della relativa quota del finanziamento regionale.

Art. 7 - Prescrizioni per la realizzazione degli interventi

La realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:

1) i centri di raccolta devono rispettare i criteri realizzativi dettati dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.; pertanto in fase di progettazione definitiva/esecutiva gli elaborati progettuali dovranno essere modificati/integrati al fine di rendere gli interventi conformi a quanto previsto dal citato decreto; in particolare i nuovi elaborati progettuali, unitamente al quadro economico approvato dal soggetto attuatore, dovranno essere inviati alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato, prima dell'indizione della gara d'appalto, entro i termini indicati nel cronoprogramma di cui al punto 2B delle "schede progetto" allegate alla presente; l'appalto potrà essere espletato dopo nulla osta della Direzione Ambiente o comunque

trascorsi 15 giorni dall'invio degli elaborati progettuali;

2) il sistema di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree di deposito dei rifiuti dovrà essere conforme ai criteri tecnici dettati dal Regolamento regionale n. 1/R del 20 febbraio 2006;
3) la valutazione dei costi delle opere dovrà essere effettuata utilizzando il Prezziario Regionale Opere Pubbliche oppure dovrà essere redatta un'analisi dei costi che accerti lo scostamento dei prezzi utilizzati da quelli previsti dal prezziario regionale.
4) la proprietà dei centri di raccolta oggetto della Convenzione deve essere in capo alla Conferenza d'ambito di cui all'art 5 L.R. n. 7/2012 (o, in attesa della sua costituzione, al Consorzio di bacino ex LR 24/2002) o al singolo Comune.
5) i centri di raccolta dovranno essere mantenuti in funzione per almeno 10 anni. Qualora l'amministrazione comunale intenda modificare prima di 10 anni la destinazione d'uso del sito, dovrà aver già realizzato ed attivato, con proprio finanziamento, un altro centro di raccolta avente almeno le stesse caratteristiche, funzionalità e bacino d'utenza di quello oggetto di contributo.

Art. 8 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Il Consorzio di Bacino Basso Novarese si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9 - Durata della Convenzione e tempi di attuazione

La Convenzione ha efficacia dalla sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2016.
Entro tale data dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di cui all'art. 2 ed essere effettuati tutti i pagamenti degli importi relativi alle opere ed alle somme a disposizione dell'amministrazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 comporta l'immediata risoluzione dell'atto di convenzione.

Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti della Convenzione, compromettendo così l'attuazione di uno degli interventi previsti, saranno poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con il presente atto.

Art. 10 - Variazioni urbanistiche

Gli interventi previsti all'art. 2 della Convenzione non comportano variazioni urbanistiche.

Art. 11 - Modifiche

Le eventuali modifiche e integrazioni della Convenzione dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori.

Art. 12 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione della Convenzione e gli eventuali atti sostitutivi è svolta dal Collegio di Vigilanza costituito con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 marzo 2014, n. 7, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 - Vincoli della Convenzione e impegni tra le parti

Le Parti si obbligano a rispettare la Convenzione in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino la medesima o che contrastino con essa. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 14 - Sanzioni e definanziamenti

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dalla presente Convezione o qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7, la Provincia di Novara potrà procedere alla revoca dei finanziamenti concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.
In caso di mancata osservanza dei termini previsti dai cronoprogrammi, come rilevato dal Sistema di monitoraggio, si potrà procedere al definanziamento e alla revoca degli interventi.
Nei casi di ritardo, inerzia o parziale inadempimento del Consorzio attuatore si applicheranno le specifiche penali stabilite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 15 - Condizioni generali

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia all'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Novara per il finanziamento di interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica sottoscritto in data 24 dicembre 2013 ed alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, non ne sospendono l'attuazione e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le Parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Novara su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 17 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con costi a carico del Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Art. 18 - Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Allegato I: "Schede progetto".

Letto, confermato e sottoscritto.

Novara, lì .....

Per la PROVINCIA di NOVARA

Il ..... (.....) .....

Per il CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Il ..... (.....) .....

REGIONE PIEMONTE

PRESENTAZIONE ISTANZA

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ARDIZIO FRANCESCO

STRUTTURA

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

..... CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN COMUNE DI GALLIATE

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
- ☐ 02 Emergenze culturali
- ☐ 03 Innovazione e creatività
- ☐ 04 Recupero ambientale
- ☐ 05 Energia
- ☐ 06 Reti e prodotti turistici
- ☐ 07 Logistica e trasporti
- ☐ 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- ☐ 09 Coesione sociale
- ☐ 10 Altro..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
- ☐ Acquisizione Beni e Servizi
- ☐ Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☐ a Progetto localizzato e puntuale
- ☐ b Progetto localizzato e trasversale
- ☐ c Progetto localizzato con effetti diffusi
- ☐ d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i sui effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
NO	GALLIATE	28066	VIA DEL PIAGGIO		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI CONFERIMENTO RIFIUTI

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

☐ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

☐ semplificata

☐ strutturale

☐ Altra..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

☐ Piano Particolareggiato

☐ Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

☐ Piano delle aree per Insediamenti Produttivi

☐ Piano di Recupero

☐ Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica

☐ Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Note

L) Eventuali attività precedenti rigurdanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ NO

☒ SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area si trova nella zona antistante al Parco del Ticino, con vincoli regolamentati dall'art. 63 NTA del PRGC di Galliate del 2008, classe di idoneità geologica 2a

N) Conferenza dei Servizi

☒ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1.Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒ NO

☐ SI

☐ **progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) **la data di attivazione** della procedura (gg/mm/aaaa

c) **la data prevista** di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Note



P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

☐ Le aree sono di proprietà

☒ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

PROPRIETA' COMUNALE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

☐ Procedura di esproprio

☐ Contratto di compravendita

☐ Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
POSSIBILILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanzione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla data vigente

- [ ] AZIONI IMMATERIALI
- [X] STUDIO DI FATTIBILITA'
- [ ] PROGETTO PRELIMINARE
- [ ] PROGETTO DEFINITIVO
- [ ] PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			27/09/2013	E
	Note				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	11/10/2013	P	31/10/2013	P
	Note				
2	DEFINITIVA	15/11/2013	P	16/12/2013	P
	Note DIPENDE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA				
3	ESECUTIVA	08/01/2014	P	30/01/2014	P
	Note				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	10/02/2014	P	12/05/2014	P
	Note PROCEDURA NEGOZIATA				
D2	ESECUZIONE LAVORI	15/05/2014	P	30/10/2014	P
	Note				
D3	COLLAUDO	05/11/2014	P	20/11/14	P
	Note				
D4	FUNZIONALITA'	25/11/2014	P	25/11/2014	P
	Note				

N.B.

(1) **In caso di azioni immateriali**, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse attengono alla conclusione delle operazioni di **verifica e controllo**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **335.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Fiananziamento (1)	Risorse già reperite	Risorse da reperire	Estremi provvedimento (2)
1	Consorzio	0,00	€ 205.000	
2	Regione	0,00	€ 130.000	
4	.....	0,00		
6	.....	0,00		
	Totale	0,00	335.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	80029140037 / 01614290037
Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397298 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	FRANCESCO ARDIZIO
Data di nascita	23/12/1954
Codice Fiscale	RDZFNC54T23L565O
Struttura di appartenenza nell'Ente	DIREZIONE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397298 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la validerà. Il documento validato sarà disponibile in versione.PDF con la dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."

REGIONE
PIEMONTE

PRESENTAZIONE ISTANZA

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ARDIZIO FRANCESCO

STRUTTURA

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE DI IN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN COMUNE DI NOVARA – VIA DELLE ROSETTE, QUARTIERE NORD

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
- ☐ 02 Emergenze culturali
- ☐ 03 Innovazione e creatività
- ☐ 04 Recupero ambientale
- ☐ 05 Energia
- ☐ 06 Reti e prodotti turistici
- ☐ 07 Logistica e trasporti
- ☐ 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- ☐ 09 Coesione sociale
- ☐ 10 Altro..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
- ☐ Acquisizione Beni e Servizi
- ☐ Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☐ a Progetto localizzato e puntuale
- ☐ b Progetto localizzato e trasversale
- ☐ c Progetto localizzato con effetti diffusi
- ☐ d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i sui effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
NO	NOVARA	28100	VIA ROSETTE S.N.		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

REALIZZAZIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NOVARA

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

☐ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

☐ semplificata

☐ strutturale

☐ Altra..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

☐ Piano Particolareggiato

☐ Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

☐ Piano delle aree per Insediamenti Produttivi

☐ Piano di Recupero

☐ Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica

☐ Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Note

L) Eventuali attività precedenti rigurdanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

[X] NO

[ ] SI

In caso affermativo indicare quali:

es.L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. .... Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

N) Conferenza dei Servizi

[X] Non è necessaria

[ ] E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

[ ] Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1.Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

[X] NO

[ ] SI

[ ] **progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a) l'amministrazione competente

[ ] Stato

[ ] Regione

[ ] Altri

b) **la data di attivazione** della procedura (gg/mm/aaaa

c) **la data prevista** di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

☐ Le aree sono di proprietà

☒ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

PROPRIETA' COMUNALE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

☐ Procedura di esproprio

☐ Contratto di compravendita

☐ Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
POSSIBILILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanzione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla data vigente

- [ ] AZIONI IMMATERIALI
- [ ] STUDIO DI FATTIBILITA'
- [x] PROGETTO PRELIMINARE
- [ ] PROGETTO DEFINITIVO
- [ ] PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
	Note				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			09/10/2013	E
	Note				
2	DEFINITIVA	10/10/2013	P	30/10/2013	P
	Note				
3	ESECUTIVA	05/11/2013	P	20/11/2013	P
	Note DIPENDE DALLA FIRMA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	08/01/2014	P	10/04/2014	P
	Note PROCEDURA NEGOZIATA				
D2	ESECUZIONE LAVORI	21/04/2014	P	21/10/2014	P
	Note				
D3	COLLAUDO	27/10/2014	P	10/11/14	P
	Note				
D4	FUNZIONALITA'	17/11/2015	P	17/11/2014	P
	Note				

N.B.

(1) **In caso di azioni immateriali**, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse attengono alla conclusione delle operazioni di **verifica e controllo**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **434.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	**0,00**	**434.000,00**	**434.000,00**	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Fiananziamento (1)	Risorse già reperite	Risorse da reperire	Estremi provvedimento (2)
1	Consorzio	0,00	€ 272.000	
2	Regione	0,00	€ 162.000	
4	.....	0,00		
6	.....	0,00		
	Totale	0,00	434.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	80029140037 / 01614290037
Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397298 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	FRANCESCO ARDIZIO
Data di nascita	23/12/1954
Codice Fiscale	RDZFNC54T23L565O
Struttura di appartenenza nell'Ente	DIREZIONE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397298 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la validerà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."