
 

 

 

 

COMUNE DI PRATO SESIA 
(Provincia di Novara) 

 
PROGRAMMA DI INTERVENTO REALIZZABILE CON CAPITALI PRIVATI 

(PROJECT FINANCING) 

 

 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE 

 

PROGETTO PRELIMINARE 

 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 

 

Allegato E 
 

 

 

 

 

 

Proponente:  
A.F.I.B. S.r.l.  

Corso Casale n° 5 - 13039 Trino (VC) 

tel 0161.801366 

Email afib@boltro-afib.com 

 

 

i progettisti 
Dott. Arch. Andrea Boltro 

Dott. Arch. Elena Boltro 

Geom. Massimo Giubasso 



a. Prezzo :  € 996.291,71 

b. L’importo è comprensivo anche delle spese per oneri di sicurezza. 

c. Valore tecnico ed estetico dell’opera progettata: (vedi progetto preliminare); 

d. Tempo esecuzione lavori :  giorni 365 per ogni   

            singolo stralcio; 

e. Rendimento: (vedi piano economico-finanziario); 

f. Durata della concessione : anni 20; 

g. Modalità di gestione: vedi regolamento di gestione; 

h. Costi:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI PROJECT FINANCING  

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A) 

progetto e direzione lavori  € 20.000,00   

redazione e stesura del piano economico finanziario e spese 

relative alla redazione offerta 

 
€ 5.000,00   

asseverazione piano economico e finanziario  € 5.000,00   

studi di fattibilità ed inquadramento territoriale ed ambientale  € 1.000,00 

coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo  € 12.392,94 

cassa Previdenziale  4%   € 1.335,72   

spese per pubblicità, gara appalto  € 6.000,00   

TOTALE (A) 
 

€ 50.728,65 

ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)   

n. 24 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario   € 403.879,04 

n. 160 loculi in Colombaro  € 292.474,24 

n. 64 cellette ossario in Colombaro  € 12.800,00 

n. 128 cellette ossario/cinerari   € 26.739,06 

Cinerario/ossario comune  € 5.126,31 

recinzioni  € 15.111,88 

urbanizzazioni  € 60.905,21 

lavori di difficile valutazione  € 24.785,87 

oneri per la sicurezza   € 25.529,45 

TOTALE (B)  € 867.351,06 

SPESE VARIE (COSTI C)   

Acquisto terreno mq 1.832,00  € 9.160,00 

Spese di contratto  € 6.000,00   

Spese assicurative  e cauzioni   € 12.000,00   

Spese di gestione  € 17.500,00   

Aliquota Comune  € 33.552,00   

TOTALE (C)  € 78.212,00 

TOTALE (A+B+C)  € 996.291,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - I LOTTO 

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A) 

progetto e direzione lavori  € 8.244,45   

redazione e stesura del piano economico finanziario e spese 

relative alla redazione offerta 

 
€ 5.000,00   

asseverazione piano economico e finanziario  € 5.000,00   

studi di fattibilità ed inquadramento territoriale ed ambientale  € 1.000,00 

coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo  € 5.316,12 

cassa Previdenziale  4%   € 572,97 

spese per pubblicità, gara appalto  € 2.573,78   

TOTALE (A) 
 € 28.042,15 

ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)   

n. 12 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario   € 201.307,46 

n. 40 loculi in Colombaro  € 73.118,56 

n. 16 cellette ossario in Colombaro  € 3.200,00 

n. 64 cellette ossario/cineriari  € 13.369,53 

Cinerario/ossario comune  € 5.126,31 

recinzioni  € 10.326,26 

urbanizzazioni  € 38.799,83 

lavori di difficile valutazione  € 10.632,24 

oneri per la sicurezza   € 10.951,21 

TOTALE (B) 
 

€ 366.831,39 

SPESE VARIE (COSTI C)   

Acquisto terreno  € 9.160,00  

Spese di contratto  € 2.573,78 

Spese assicurative  e cauzioni   € 5.147,56   

Spese di gestione  € 4.375,00   

Accantonamento aliquota comune  € 13.860,00   

TOTALE (C)  € 35.116,35 

TOTALE (A+B+C)  € 429.989,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - II LOTTO 

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A) 

progetto e direzione lavori  € 4.738,36   

coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo  € 2.936,11   

cassa Previdenziale  4%   € 316,46 

spese per pubblicità, gara appalto  € 1.421,51   

TOTALE (A) 
 € 9.412,43 

ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)   

n. 6 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario   € 101.285,79 

n. 40 loculi in Colombaro  € 73.118,56 

n. 16 cellette ossario in Colombaro  € 3.200,00 

n. 64 cellette ossario/cineriari  € 13.369,53 

urbanizzazioni  € 4.766,68 

lavori di difficile valutazione  € 5.872,22 

oneri per la sicurezza   € 6.048,38 

TOTALE (B) 
 

€ 207.661,16 

SPESE VARIE (COSTI C)   

Spese di contratto  € 1.421,51 

Spese assicurative  e cauzioni   € 2.843,01   

Spese di gestione  € 4.375,00   

Accantonamento aliquota comune  € 8.820,00   

TOTALE (C)  € 17.459,52 

TOTALE (A+B+C)  € 234.533,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - III LOTTO 

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A) 

progetto e direzione lavori  € 2.365,21   

coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo  € 1.465,59   

cassa Previdenziale  4%   € 157,96 

spese per pubblicità, gara appalto  € 709,56   

TOTALE (A) 
 € 4.698,33 

ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)   

Recinzione  € 4.785,62 

n. 40 loculi in Colombaro  € 73.118,56 

n. 16 cellette ossario in Colombaro  € 3.200,00 

urbanizzazioni  € 16.602,09 

lavori di difficile valutazione  € 2.931,19 

oneri per la sicurezza   € 3.019,12 

TOTALE (B) 
 

€ 103.656,58 

SPESE VARIE (COSTI C)   

Spese di contratto  € 709,56 

Spese assicurative  e cauzioni   € 1.419,13   

Spese di gestione  € 4.375,00   

Accantonamento aliquota comune  € 2.916,00   

TOTALE (C)  € 9.419,69 

TOTALE (A+B+C)  € 117.774,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - IV LOTTO 

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A) 

progetto e direzione lavori  € 4.317,16   

coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo  € 2.675,11   

cassa Previdenziale  4%   € 288,33 

spese per pubblicità, gara appalto  € 1.295,15   

TOTALE (A) 
 € 8.575,75 

ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)   

n. 6 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario   € 101.285,79 

n. 40 loculi in Colombaro  € 73.118,56 

n. 16 cellette ossario in Colombaro  € 3.200,00 

urbanizzazioni  € 736,61 

lavori di difficile valutazione  € 5.350,23 

oneri per la sicurezza   € 5.510,74 

TOTALE (B) 
 

€ 189.201,92 

SPESE VARIE (COSTI C)   

Spese di contratto  € 1.295,15 

Spese assicurative  e cauzioni   € 2.590,30   

Spese di gestione  € 4.375,00   

Accantonamento aliquota comune  € 7.956,00   

TOTALE (C)  € 16.216,44 

TOTALE (A+B+C)  € 213.994,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


