COMUNE DI PRATO SESIA

(Provincia di Novara)

PROGRAMMA DI INTERVENTO REALIZZABILE CON CAPITALI PRIVATI
(PROJECT FINANCING)

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE

PROGETTO PRELIMINARE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Allegato E

Proponente:
A.F.1.B.S.r.l.
Corso Casale n° 5 - 13039 Trino (VC)
tel 0161.801366
Email afib@boltro-afib.com

i progettisti
Dott. Arch. Andrea Boltro
Dott. Arch. Elena Boltro
Geom. Massimo Giubasso



Prezzo : € 996.291,71

L'importo € comprensivo anche delle spese per oneri di sicurezza.

Valore tecnico ed estetico dell’opera progettata: (vedi progetto preliminare);
Tempo esecuzione lavori : giorni 365 per ogni

singolo stralcio;

Rendimento: (vedi piano economico-finanziario);

Durata della concessione : anni 20;

Modalita di gestione: vedi regolamento di gestione;

Costi:



PROPOSTA DI PROJECT FINANCING

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A)

progetto e direzione lavori € 20.000,00
reda?lone e stesu.ra del piano economico finanziario e spese €5.000,00
relative alla redazione offerta
asseverazione piano economico e finanziario € 5.000,00
studi di fattibilita ed inquadramento territoriale ed ambientale € 1.000,00
coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo €12.392,94
cassa Previdenziale 4% €1.335,72
spese per pubblicita, gara appalto € 6.000,00
TOTALE (A) € 50.728,65
ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)
n. 24 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario € 403.879,04
n. 160 loculi in Colombaro €292.474,24
n. 64 cellette ossario in Colombaro €12.800,00
n. 128 cellette ossario/cinerari € 26.739,06
Cinerario/ossario comune €5.126,31
recinzioni €15.111,88
urbanizzazioni € 60.905,21
lavori di difficile valutazione € 24.785,87
oneri per la sicurezza € 25.529,45
TOTALE (B) € 867.351,06
SPESE VARIE (COSTI C)
Acquisto terreno mq 1.832,00 €9.160,00
Spese di contratto € 6.000,00
Spese assicurative e cauzioni € 12.000,00
Spese di gestione € 17.500,00
Aliquota Comune € 33.552,00
TOTALE (C) €78.212,00

TOTALE (A+B+C)

€996.291,71




PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - | LOTTO

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A)

progetto e direzione lavori € 8.244,45
reda?lone e stesu.ra del piano economico finanziario e spese €5.000,00
relative alla redazione offerta
asseverazione piano economico e finanziario € 5.000,00
studi di fattibilita ed inquadramento territoriale ed ambientale € 1.000,00
coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo €5.316,12
cassa Previdenziale 4% €572,97
spese per pubblicita, gara appalto € 2.573,78
TOTALE (A) € 28.042,15
ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)
n. 12 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario € 201.307,46
n. 40 loculi in Colombaro € 73.118,56
n. 16 cellette ossario in Colombaro € 3.200,00
n. 64 cellette ossario/cineriari € 13.369,53
Cinerario/ossario comune €5.126,31
recinzioni € 10.326,26
urbanizzazioni € 38.799,83
lavori di difficile valutazione €10.632,24
oneri per la sicurezza € 10.951,21
TOTALE (B) € 366.831,39
SPESE VARIE (COSTI C)
Acquisto terreno €9.160,00
Spese di contratto € 2.573,78
Spese assicurative e cauzioni €5.147,56
Spese di gestione € 4.375,00
Accantonamento aliquota comune € 13.860,00
TOTALE (C) € 35.116,35

TOTALE (A+B+C)

€ 429.989,89




PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - Il LOTTO

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A)

progetto e direzione lavori €4.738,36
coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo €2.936,11
cassa Previdenziale 4% € 316,46
spese per pubblicita, gara appalto €1.421,51
TOTALE (A) €9.412,43
ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)
n. 6 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario € 101.285,79
n. 40 loculi in Colombaro € 73.118,56
n. 16 cellette ossario in Colombaro € 3.200,00
n. 64 cellette ossario/cineriari € 13.369,53
urbanizzazioni €4.766,68
lavori di difficile valutazione €5.872,22
oneri per la sicurezza € 6.048,38
TOTALE (B) € 207.661,16
SPESE VARIE (COSTI C)
Spese di contratto €1.421,51
Spese assicurative e cauzioni €2.843,01
Spese di gestione € 4.375,00
Accantonamento aliquota comune € 8.820,00
TOTALE (C) € 17.459,52

TOTALE (A+B+C)

€ 234.533,11




PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - Il LOTTO

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A)

progetto e direzione lavori € 2.365,21
coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo € 1.465,59
cassa Previdenziale 4% € 157,96
spese per pubblicita, gara appalto € 709,56
TOTALE (A) €4.698,33
ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)
Recinzione € 4.785,62
n. 40 loculi in Colombaro € 73.118,56
n. 16 cellette ossario in Colombaro € 3.200,00
urbanizzazioni € 16.602,09
lavori di difficile valutazione €2.931,19
oneri per la sicurezza €3.019,12
TOTALE (B) € 103.656,58
SPESE VARIE (COSTI C)
Spese di contratto € 709,56
Spese assicurative e cauzioni €1.419,13
Spese di gestione € 4.375,00
Accantonamento aliquota comune €2.916,00
TOTALE (C) €9.419,69

TOTALE (A+B+C)

€ 117.774,60




PROPOSTA DI PROJECT FINANCING - IV LOTTO

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A)

progetto e direzione lavori €4.317,16
coordinamento procedure e verifica in corso d'opera e collaudo €2.675,11
cassa Previdenziale 4% € 288,33
spese per pubblicita, gara appalto €1.295,15
TOTALE (A) € 8.575,75
ESECUZIONE LAVORI (COSTI B)
n. 6 Cappelle da 10 loculi + 4 cellette ossario € 101.285,79
n. 40 loculi in Colombaro € 73.118,56
n. 16 cellette ossario in Colombaro € 3.200,00
urbanizzazioni € 736,61
lavori di difficile valutazione €5.350,23
oneri per la sicurezza €5.510,74
TOTALE (B) € 189.201,92
SPESE VARIE (COSTI C)
Spese di contratto €1.295,15
Spese assicurative e cauzioni € 2.590,30
Spese di gestione € 4.375,00
Accantonamento aliquota comune € 7.956,00
TOTALE (C) €16.216,44

TOTALE (A+B+C)

€ 213.994,12




