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COMUNE DI BARENGO - PROVINCIA DI NOVARA
Repertorio n.
L’anno .............. il giorno ............. delmesedi.......cceuvuennnene alleore ............ nell’ufficio di segreteria
del Comune di Barengo (NO), avantiame .............cocveveiiininininenenen.. , Segretario
Comunale, senza 1’assistenza di testimoni, rinunciandovi le parti d’accordo e con il mio consenso, sono

comparsi personalmente i signori:

inqualitadi.................e. del Comune di Barengo (NO), C.F. .............c.oeene , in nome del quale

dichiara di agire, nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione che rappresenta.

3) I predetti comparenti della cui identita personale io Segretario Comunale sono personalmente certo,
stipulano quanto segue, rinunciando con il mio consenso all’assenza di testimoni;
PREMESSO
- Che condeliberazione di ...........ccc covviiiiiiiiiniinn.... n........ del oo, , esecutiva ai
sensi di legge, ¢ stato approvato il progetto defintivo-esecutivo dei "Lavori di ampliamento del cimitero
comunale internamente al perimetro dell’esistente" , finanziato con .................c.cooiveiiininin,

- Checon ........oevvviviiieniennn. n....... del ..., venivano aggiudicati i "Lavori di

(BUrO v ) non assoggettabili al ribasso d’ asta per

oneri di sicurezza, per complessivi € ...........c..o.aen. (Buro ...cccovvvviininiinnnen. ), oltre all’'IVA.



- Che I'Impresa ha presentato cauzione definitiva con le seguenti modalita: polizza fidejussoria della

- Che I'Impresa ha gia presentato le seguenti dichiarazioni:

a) di aver esaminato gli elaborati progettuali;

b) di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori;

¢) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi delle opere “a corpo” remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto per la realizzazione dell’opera nel suo complesso, dando atto che 1’indicazione delle voci e delle
quantitd non ha effetto sull’importo complessivo “a corpo” dell’appalto che, seppur determinato
attraverso prezzi unitari applicati alle singole lavorazioni, resta fisso ed invariabile

d) di aver effettuato la verifica della disponibilita della manodopera necessaria per 1’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia dei lavori in appalto.--------

VISTO il DURC della succitata Impresa Appaltatrice, pervenuto in data ................. prot.n® ............. di

regolarita contributiva.

TUTTO CIO’ PREMESSO

- Le parti di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - La premessa ¢ parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Corrispettivo dell’appalto - 11 Comune di Barengo (NO), rappresentato dal

che accetta, nella persona del Sig. ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne. , I’esecuzione dei "Lavori di

ampliamento del cimitero comunale internamente al perimetro dell’esistente"



9

11 corrispettivo dell’appalto, valutato “a corpo” “chiavi in mano”, ¢ fissato in complessivi netti € ...............
(Buro ...),inclusi€ ....................... (Buro ......coocooeiiniini. ) per oneri della sicurezza, oltre al’'IVA; ___
Art. 3 - Osservanza del Regolamento e del Capitolato Generale — Lo appalto & soggetto

all’osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 coordinato dal D.Lgs. 56/2017
(correttivo appalti) , nonché di quelle regolate dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, ora

Infrastrutture e Trasporti, adottato con D.M. LL.PP., ora Infrastrutture e Trasporti, 19 aprile 2000 n° 145 per

tutto cio che non sia espressamente normato con il presente contratto.

Art. 4 - Termini di esecuzione e penali — Il tempo utile per dare compiuti i lavori & fissato in giorni 180
(centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria ¢
stabilita in misura pari all’ 1%o (unopermille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre al
rimborso all’Amministrazione delle eventuali spese per la protratta sorveglianza. Se il ritardo accumulato
dall’Impresa Appaltatrice a partire dalla data di consegna dovesse complessivamente comportare un importo
in penale superiore al 10% dell’importo netto contrattuale si applicheranno i disposti e le procedure previste
nell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Stante I'assoggettamento
dell'area oggetto di intervento a vincolo di tutela ex art. 10 comma 4 lett. g) del D.Lgs. 42/04 s.m.i., i lavori
dovranno essere condotti secondo 1'assoluto rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata
ai sensi art. 21 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con provvedimento prot. 470/E del 21/07/2016.
La stazione appaltante non riconoscera alcun onere ulteriore rispetto agli importi di progetto per eventuali
ritardi nell'esecuzione dei lavori che eventualmente si dovessero verificare a seguito di sopralluoghi e

prescrizioni esecutive imposte dalla Soprintendenza durante la fase esecutiva. Sara pertanto cura dell Impresa



Appaltatrice organizzare le lavorazioni in modo tale da poter preventivamente concordare i citati sopralluoghi
a cura del Funzionario di Zona della stessa Soprintendenza in modo da evitare ritardi o interruzioni delle
lavorazioni

Art. 5 - Programma di esecuzione delle attivita — Prima dello inizio dei lavori I'Impresa ha I’obbligo di
presentare un programma esecutivo delle attivita, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione, nonché 1I’ammontare presuntivo, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori  alle date contrattualmente  stabilite per la  liquidazione dei  certificati  di

pagamento.

Art. 6 - Sospensioni — riprese o proroghe dei lavori — Le eventuali sospensioni parziali o totali dei lavori
saranno concesse per circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
aregola d’arte o cause imprevedibili o di forza maggiore.

Delle sospensioni e riprese dei lavori verra redatto apposito verbale dalla Direzione Lavori, indicante le
motivazioni della sospensione. Tale verbale, sottoscritto dall’ Appaltatore, verra inoltrato al Responsabile del

Procedimento della Stazione Appaltante.

Eventuali proroghe saranno concesse dal Responsabile del Procedimento qualora ne sussistano i presupposti,

purché richieste dall’ Appaltatore prima della scadenza del termine per dare i lavori ultimati.
Art. 7 - Oneri a carico dell’appaltatore — Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale n° 145 D.M.
LL.PP., ora Infrastrutture e Trasporti, 19.04.2000, del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 per quanto attiene agli

articoli ancora in vigore, ed agli altri stabiliti nel Capitolato Speciale d’ Appalto, saranno a carico dell'Tmpresa

anche gli oneri ed obblighi seguenti:

®  jomina, prima  dell’inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di

Cantiere che dovra  essere professionalmente abilitato nei modi e forme previsti dalla
normativa vigente. L’Impresa dovra fornire alla Direzione Lavori apposita Dichiarazione del Direttore

Tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico;



i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno,
in muratura, o metallico, secondo quanto verra richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione di esso cantiere, lo inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario ed all’'uopo qualificato,

del cantiere stesso e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amm.ne Appaltante

che saranno consegnate all Tmpresa;

la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, e

la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori ed assistenza, arredati,

illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori;

la costruzione di un piccolo edificio con sufficiente numero di regolari e decenti servizi igienici e di locali

con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori. I servizi igienici, ove possibile, saranno provvisti

di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche;

I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze e saggi in base alle normative vigenti che

verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella

costruzione e nell'esecuzione degli impianti tecnologici, in correlazione a quanto prescritto circa

I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente

Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti

a garantirne 'autenticita;



L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore su

fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

la fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di

quant'altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza;

la creazione di impianti provvisori di trasporto, trasformazione di energia elettrica e la fornitura di
macchine, motori, betoniere, perforatrici meccaniche, pompe, ecc. occorrenti per l'esecuzione delle opere

appaltate e per procedere ad esaurimenti e deviazioni di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo;

il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni in conseguenza dei lavori, di depositi, impianti ed opere

di cui al precedente numero, dello scarico di acque nonché per danni di qualsiasi natura;

I'allacciamento e fornitura di acque ed energia elettrica per l'esecuzione delle opere e gli obblighi tutti di

capitolato e per gli operai addetti ai lavori;

il mantenimento dei tombini privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia

pubblici che privati;

la costruzione, il regolare mantenimento ed il disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature e delle

costruzioni provvisorie di qualsiasi genere, occorrenti per la esecuzione di tutti i lavori indistintamente,

forniture e prestazioni in genere, nonché per l'incolumita degli operai tutti e 1'incolumita pubblica;

la difesa degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di
avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed
opere necessari per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del

cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e localita occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di



materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno
essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel

D.P.R. 07.01.1956, n° 164, sue modifiche o integrazioni, restando sollevati da ogni responsabilita la
Stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali
dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959, n°® 393 e del relativo
Regolamento di esecuzione 30.06.1959, n° 420, nonché delle norme a loro modifica o integrazione vigenti
all'epoca di esecuzione dei lavori ed inoltre I'adeguamento a qualsiasi normativa di sicurezza ed in
particolare: D.P.R. 27.04.1955 n° 547; D.P.R. 19.03.1956 n° 303; D.Lgs. 19.09.1994 n° 626 integrato dal
D.Lgs. 19 marzo 1996 n° 242 e nel D.P.R. 81/2008 s.m.i.. La Ditta sara responsabile comunque verso i

terzi di qualunque inconveniente o danni potesse derivare dall'inosservanza delle vigenti norme in materia.

la fornitura degli operai occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni occorrenti per le operazioni di

consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e qualita che

saranno richieste dalla Direzione dei Lavori;

la ricerca in sito prima di ogni scavo, di cavi, tubazioni ed ogni manufatto presente nel sottosuolo od

interessante il percorso delle tubazioni da porre in opera. L'Impresa ha I'obbligo, immediatamente dopo la

consegna dei lavori, di richiedere per iscritto a tutti gli enti territoriali competenti il tracciamento dei sotto

servizi esistenti e le opere richieste di presidio e salvaguardia degli stessi per le opere di scavo e reinterro.

L'Tmpresa dovra uniformarsi ai predetti presidi di salvaguardia durante il corso dei lavori, lasciando indenni

da responsabilita la stazione appaltante e la Direzione dei Lavori;

le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a

dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese



conseguenti alle riparazioni qualora l'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori

ed inoltre ottenere l'approvazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in appalto;

l'assistenza alla Stazione Appaltante nelle pratiche relative ad attraversamenti di strade ferrate ed altre linee
di trasporto, autostrade, strade statali, provinciali e consorziali, corsi d'acqua, canali e simili opere.
L'ITmpresa non potra sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative,

salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o

sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire;

la gratuita assistenza medica;

la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso
d'inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, 1'Amm.ne
procedera ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20 per cento che costituira apposita
garanzia per 1'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per

qualsiasi titolo corrisposti interessi;

l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 12.03.1999, n° 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei

disabili” e successivi decreti di attuazione;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le

notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata



dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista
all'articolo riguardante la consegna dei lavori, operativo dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori
penale per il ritardo, consegne parziali e sospensioni del presente Capitolato, restando salvi i pill gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per

l'irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti leggi sull’assunzione dei lavoratori;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dello appalto, nel numero e

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilita civile verso terzi, anche in

casi di forza maggiore;

I'esposizione nel cantiere di un cartello di adeguate dimensioni (non inferiori a cm. 70 x 100), indicante

I’Ente committente, 1’oggetto dei lavori e relativo costo, la natura del finanziamento, il Progettista, il

Direttore dei Lavori, I’Impresa Appaltatrice ed il suo Responsabile di cantiere, il Responsabile dei
Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione, gli estremi della
Notifica Preliminare, la durata dei lavori: il tutto da approvare preventivamente da parte della Direzione

dei Lavori;

I'Impresa ¢ tenuta a dare la prova di avere provveduto alle assicurazioni di legge in conformita alle

normative vigenti;

a garantirsi contro qualsiasi danno eventualmente prodotto da terzi alle opere eseguite, restando a suo

carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del collaudo;



a conservare tutte le servitll attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto,

rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che I'Amm.ne appaltante dovesse sopportare sotto tale

rapporto;

I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,

comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 1'assicurazione contro tali rischi

dovra farsi con polizza intestata alla Amministrazione appaltante;

il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (permessi di occupazione

temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.) nonché il pagamento d'ogni tassa presente e futura

inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in

cui sono dovuti, i diritti per lo allacciamento alla fognatura comunale;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se lasciati da altre Ditte;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell' Amm.ne Appaltante, nonché a
richiesta della Direzione dei Lavori, 1'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti
di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori che 'Amm.ne Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a

mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall' Amm.ne Appaltante, I'Tmpresa non potra pretendere compensi

di sorta;



il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento in cantiere, allo scarico

e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nello interno del cantiere, od a pie' d'opera, secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto

dell'Amm.ne. I danni che per cause dipendenti dall'Tmpresa o per sua negligenza fossero apportati ai

materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Impresa;

ai fini della Sicurezza dei lavoratori, I'Impresa appaltatrice dovra adeguarsi alle prescrizioni contenute nel

Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

I'Impresa, a seguito del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ¢ tenuta alla redazione, nonché all’osservanza in fase di

esecuzione, del P.O.S. — Piano Operativo di sicurezza, conseguente ed adeguato alle prescrizioni

contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

il consentire 1'uso anticipato dei locali e/o di opere o parte dei locali e/o parti delle opere oggetto del
presente appalto a seguito di specifica richiesta dell’Ente Appaltante, del Responsabile del Procedimento
o della Direzione dei Lavori, senza che 1'Impresa abbia percio diritto a speciali compensi. Essa potra perd
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni

che potessero derivare ad esse;

l'osservanza delle prescrizioni come norme inderogabili, secondo cui nessuna variante al progetto, che

ecceda i limiti di discrezionalita della Direzione dei Lavori, anche se non comporta una maggiore spesa,

puo essere eseguita, se non preventivamente autorizzata per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Pertanto

ogni variante, fornitura, opera che non avra la sopracitata approvazione, non potra costituire titolo di

credito o di compenso o motivo di riserva da parte dell'Tmpresa Appaltatrice;



il pagamento delle spese per la redazione e la registrazione del contratto e di tutti i suoi allegati, diritti

fiscali di bollo, le carte bollate ed i bolli per gli atti di contabilita, verbali e collaudi, dal giorno della

consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di collaudo

tecnicoamministrativo;

La presentazione della pratica, completa degli oneri necessari delle opere in c.a. normale e precompresso

al Comune competente, in base alle normative vigenti per tali strutture, il tutto prima dell’inizio lavori di

tali opere. In particolare, sara a carico dell'Tmpresa Appaltatrice la predisposizione della documentazione

relativa alla Denuncia Opere Strutturali su apposita modulistica prevista dalla Regione Piemonte, nonche

gli oneri derivanti dall'ottenimento dei certificati prova materiali in numero previsto dalla vigente

legislazione.

nel caso di varianti avvenute in corso d'opera approvate dalla Direzione Lavori dovranno essere consegnate
a lavori ultimati due copie complete (una per I'Ente Appaltante e l'altra per 1'Ente Usuario) ed aggiornate

del progetto esecutivo, sulle quali dovranno essere state annotate tutte le varianti apportate in corso d'opera;

il Collaudatore Tecnico Amministrativo dovra essere incaricato dall’ Amministrazione Appaltante con

apposito atto Deliberativo;

a tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilita dei lavori, in particolare il "GIORNALE

DEI LAVORI", indipendentemente da quella tenuta dalla D.L.;

quando 1'Impresa ritenga di avere raggiunto con l'avanzamento dei lavori 1'importo contrattuale, dovra
sospendere i lavori stessi dandone immediato avviso alla Direzione, la quale peraltro ne potra ordinare per

iscritto la ripresa sotto la sua responsabilita. In difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso (neppure in



quello di errori materiali di contabilizzazione) 1'ITmpresa avra il diritto di reclamare il pagamento di somme
eccedenti I'importo netto contrattuale. Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi e gli

oneri sopra specificati € stato tenuto debito conto nello stabilire 1'importo dei lavori "a corpo”;

impianti tecnologici - l'istruzione e la presentazione, con i relativi oneri, dopo la accettazione da parte della

Direzione dei Lavori, di tutte le pratiche necessarie per lo ottenimento dei visti di legge, in base alle

normative vigenti, da parte dei vari organi competenti in materia e al regolare completamento di tali

pratiche a lavori ultimati;

impianti tecnologici - 1'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura

preventivamente tarati e quant'altro occorrente per eseguire le verifiche, e le prove preliminari degli

impianti e quelle di collaudo, secondo le prescrizioni vigenti;

impianti tecnologici - la fornitura e posa in opera, nei locali tecnologici, di apposite targhette con le

indicazioni occorrenti per rendere facile 1'esercizio e l'ispezione degli impianti, anche a chi non ne abbia

seguita l'esecuzione;

impianti tecnologici - I'obbligo, senza indennizzi o compensi di sorta, di eseguire le varie opere degli

impianti nell'ordine prescritto dalla Direzione dei Lavori, in modo da coordinarle alle altre opere di

finimento dell'edificio, ancorché tale ordine non sia il pitt conveniente per 1'Tmpresa, la quale deve inoltre

assoggettarsi, in ogni tempo e senza diritto di indennizzi o compensi di sorta, a tutte quelle modifiche che

la suindicata D.L. ritenga, a suo insindacabile giudizio, di apportare per esigenze di lavoro e di

funzionalita;

impianti tecnologici - L'obbligo, dietro richiesta, di esibire alla Direzione dei Lavori, la documentazione

necessaria a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei



materiali, ancorché essi in opera, che a suo in sindacabile giudizio, fossero ritenuti per qualita, lavorazione
o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita degli impianti e quindi non accettabili, I'Impresa a sua
cura e spese, dovra allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che

soddisfino alle condizioni prescritte;

impianti tecnologici - Dopo 1'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato, 1'Ente Appaltante

ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo non abbia ancora avuto

luogo. In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Ente appaltante

dovra essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito positivo;

impianti tecnologici - La manutenzione degli stessi sino alla scadenza della garanzia che avra durata sino

al collaudo definitivo, restando esplicitamente inteso che ¢ facolta dell'Ente Appaltante esercitare gli

impianti stessi nel periodo anteriore a tale data;

impianti tecnologici - La fornitura, a lavori ultimati, alla Direzione dei Lavori delle certificazioni di
esecuzione a regola d’arte e di due copie complete dei disegni di progetto degli stessi (una per 1'Ente
appaltante e I'altra per 'Ente Usuario) sulla quale sono state annotate tutte le ubicazioni, i percorsi e le sigle
di identificazione e i visti di approvazione degli organi competenti per tali opere, di eventuali varianti AS
BUILD al progetto approvato dalla D.L., in modo da lasciare un'esatta documentazione degli impianti
eseguiti, le schede tecniche dei materiali impiegati, i manuali di utilizzo ed uso delle apparecchiature, oltre
alle certificazioni necessarie per i collaudi degli Organi/Enti competenti (Vigili dei Fuoco, I.S.P.E.S.L.,
AS.L., ARP.A, ecc.), le dichiarazioni di conformita dell’esecuzione degli impianti alla regola d’arte ai

sensi del D.M. 37/2008;



entro i termini ordinati dalla Direzione dei Lavori, dalla data del verbale di ultimazione, I'Impresa dovra

completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

® il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle
indicative dei lavori. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nel prezzo
"a corpo” di appalto, anche ai sensi di quanto previsto dall’Art. 18, comma 6, della L. 19 marzo 1990, n°
55, come modificato dall’ Art. 24 del D.Lgs. 406/91;

.

trasmettere all’ Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse
stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell’ Art. 18 della citata L. n® 55/90. La

disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso
a corpo di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto. Detto compenso a corpo ¢ fisso ed

invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’ offerto ribasso contrattuale.

Art. 8 - Danni - assicurazioni — In caso di danni alle proprietd comunali o di terzi, ovvero di sinistri alle

persone, I’ Appaltatore ¢ tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori che redigera apposito
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento con I’indicazione del fatto e delle presumibili

cause. In caso di danni alla proprieta comunale I'Impresa dovra provvedere, a sue spese, al

ripristino di dette proprieta nello stato e nella situazione antecedente le manomissioni.

In caso di danni a terzi e alla loro proprieta 1'Impresa si assumera la pit ampia responsabilita, sia civile che
penale, delle quali responsabilita rimane quindi ampiamente sollevato 1'Ente Appaltante. Si precisa che si
considerano dovuti a causa di forza maggiore i danni e i ritardi effettivamente subiti dalle opere in corso per
cause imprevedibili ed inevitabili; sono percio esclusi il vento, la pioggia, il gelo, la siccita, le piene di carattere

non catastrofico e simili, le cui conseguenze sono tutte a carico completo dell' Impresa Appaltatrice, la quale



restera obbligata alle prestazioni ed oneri a suo carico, malgrado tali eventi, nei modi e nei tempi stabiliti.

Gli eventuali danni di forza maggiore dovranno essere prontamente riparati dalla Ditta Appaltatrice. Il diritto
dell'appaltatore al rimborso della spesa di ripristino degli impianti danneggiati, e all'esonero della penale per
il ritardo, a seguito di eventi di forza maggiore, ove richiesto per iscritto con lettera raccomandata entro tre
giorni dalla causa del danno, pena la decadenza del diritto al risarcimento, ¢ limitato al puro costo delle
riparazioni e ad una proroga nel termine di consegna, previo accertamento con verbale del Direttore dei
Lavori .

L’impresa si impegna ad esibire all’Ente Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei
lavori, polizza assicurativa inclusiva di copertura di danni a terzi (RCT), eventualmente estesa a subappaltatori
(RCT incrociata), decorrente dalla data di inizio dei lavori e con validita sino alla data di emissione del

Certificato di Collaudo.

Tale polizza dovra altresi coprire tutti i rischi di esecuzione subiti dalle Stazioni Appaltanti da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli dovuti ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, di forza maggiore,

azioni di terzi.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori — L’appalto ¢ formulato “a corpo” ai sensi delle disposizioni di
cui all’art.326 della legge 2248/1865 all. F e disposizioni di legge successive.

L’importo di aggiudicazione e di contratto ¢ fisso ed invariabile . La descrizione dei lavori di cui al Capitolato
Speciale d’ Appalto, all’Elenco Prezzi ed agli elaborati grafici, come pure I’ammontare delle singole categorie
dei lavori stessi e le reciproche proporzioni, non esimono I’Impresa dal realizzare quelle opere, eventualmente
non descritte o indicate, che si renderanno necessarie per la corretta e compiuta realizzazione dei lavori.
Pertanto eventuali maggiori oneri necessari a portare a compimento 1’opera a perfetta regola d’arte e nella sua
interezza funzionale secondo gli ordini emanati in corso d’opera dalla D.L. rimangono a totale carico

dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto. Non potranno altresi essere richiesti compensi di alcun genere per



qualsiasi difficolta incontrata nel corso di esecuzione delle opere. L’Impresa si impegna inoltre a seguire tutte
le prescrizioni normative vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi — Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul
valore dell’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione ¢
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce 1’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’anticipazione
sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione
dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,
se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (centomila). Saranno parimenti
liquidate, in occasione degli stati di avanzamento precitati, percentuali dell’importo degli oneri relativi alla
sicurezza. Redatto il certificato di ultimazione, verra rilasciata I'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma
a cui possa ammontare, sempre al netto delle ritenute e del ribasso. L'appaltatore dovra indicare:

e il recapito postale al quale verranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa; ___

e le modalita con le quali la tesoreria dovra effettuare i pagamenti;



e lapersona o le persone autorizzate a riscuotere o quietanzare le somme dovute dall'Ente Appaltante. _
Art. 11 - Controlli - II Direttore dei Lavori potra effettuare in qualsiasi momento accertamenti sulle opere.
Qualora I'Impresa non si presenti, in contraddittorio, a tali operazioni, le verra assegnato un termine ultimo e,
nel caso non presenzi nel luogo prescritto e non consenta di procedere alle operazioni, le verranno addebitati
tutti gli oneri che si dovranno sostenere. Indipendentemente da quanto sopra, 1'Impresa ¢ tenuta a richiedere a
tempo opportuno alla D.L. di provvedere in contraddittorio a quegli accertamenti che

successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero pill eseguire.

Art. 12 - Specifiche modalita e termini del Collaudo Tecnico Amministrativo — La Stazione Appaltante
entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di
collaudo in corso d'opera, attribuisce 1'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo. Il collaudo
stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle
operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le
disposizioni dell'art. 102 del d.1gs. n. 50/2016 e s.m.i.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa,
non ritenga necessario conferire 1’incarico di collaudo dell’opera, si dara luogo ad un certificato di regolare
esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare



il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella
documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia gravemente iniquo per I'impresa affidataria. Il
certificato sara quindi confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 13 - Modalita di definizione delle controversie — La definizione delle controversie che dovessero
insorgere tra le parti in tema di riserve sui documenti contabili od altro, di cui al D.P.R. 207 del 05.10.2010,

sara regolata dagli Artt. 205-206-207-208-209 del D.Lgs. 50/2016

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori — L’esecuzione dei lavori viene prevista secondo le
tempistiche riportate nel cronoprogramma prodotto in forma di diagramma a barre.

Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto — Sono parte integrante del contratto
d’appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: le tavole grafiche, I’elenco dei prezzi, il
Capitolato Speciale d’ Appalto “a corpo”, il Capitolato Generale, il cronoprogramma di esecuzione delle

attivita ed il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i..
PER IL COMUNE L’IMPRESA

IL APPALTATRICE



