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CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO:
llluminazione di emergenza ed impainto EVAC presso
I'lstituto P.L. Nervi di Novara (NO), sede di via S. Bernardino da Siena.

UBICAZIONE:

Via S. Bernardino da Siena, Novara (NO)

COMMITTENTE:
Provincia di Novara

IMPRESA IN APPALTO:



Art. 1) NOMINA DELLE IMPRESE APPALTATRICI

In data odierna il Committente Provincia di Novara rappresentato da ,
NOMINA
impresa esecutrice delle opere descritte all’art. 2 la Ditta
con sede legale in
con recapito telefonico

Partita I.V.A , C.f.

iscritta REGISTRO IMPRESE al n® ;
rappresentante legale :

con recapito telefonico del ;

Art. 2) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Come da offerta economica n. della Ditta del
allegato al presente contratto, in riferimento al Capitolato

d'appalto fornito ed allegato.

A corpo €. + IVA

Art. 3) FORMA E PREZZ0 DELL'APPALTO

L'appalto comprende tutti gli articoli e le vod descritte in questo capitolato. I prezzi sono
comprensivi di tutti gli oneri e i macchinari per fornire il lavoro finito a regola d'arte.

L'importo di contratto é fisso e inamovibile, anche nel caso di eventuali aumenti della mano
d'opera.

Art. 4) FORNIT! E MATERIALI NON COMPRESI NE NTRATT:!
Previc accordi da integrare al presente contratto con la Direzione Lavori e con la Committenza.
Art. 5) VOCI A CARICO D MM NTE .

= Consumo corrente elettrica;
- Consumo acqua.

Art. 6) INIZIO E TERMINE LAVORI.

I lavori dovranno iniziare entro il . Da questo momento i lavori dovranno procedere
con tempestivita. La data per l'ultimazione dei lavori & fissata, salvo impedimenti di forza



Art. 7)

Art. 8)

Art. 9)

maggiore, entro il , dopo tale data I'impresa esecutrice dovra versare
i i nel itolato di I

CONTROVERSIE E RECISIONE DEL CONTRATTO

Il Committente e le Ditte Appaltatrici, riconoscono nella persona del Direttore Lavori (D.L.),
l'arbitro unico ed inappellabile, atto a risolvere qualsiasi controversia tra le parti.

L'Impresa avra diritto alla sospensione dei lavori con le seguenti motivazioni:

- nel caso che i pagamenti che avverranno tramite bonifico bancario, in acconto non
ottemperassero le date e i tempi previsti nel contratto

- sospensione di comune accordo, comunque motivata dall'Impresa, per problemi tecnid di varia
natura che si potrebbero verificare durante I'esecuzione dei lavori.

Per il Committente, la D.L. ha la facolta di recidere il contratto:

a) quando I'Impresa ripetutamente trasgredisce agli ordini impartiti dalla D.L. e alle condizioni
generali del presente contratto.

b) quando I'Impresa sospende arbitrariamente senza valido motivo i lavori, e richiamata dopo la
seconda volta con [ettere raccomandate, persiste nell'atteggiamento assunto .

In caso di rescissione del contratto da parte della D.L. per i due casi sopra esposti, saranno
immediatamente sospesi i pagamenti e la Ditta li potra pretendere dopo il collaudo definitivo dei
lavori, In questo caso saranno addebitati all'Impresa gli eventuali danni arrecati alla costruzione
per I'imperfetta e non accettabile esecuzione dei lavori. Inoltre le saranno addebitate le penali di
ritardo previste dall'Art 6) e le eventuali differenze per ultimare o ripristinare i lavori.

RDINI E QUALIFICA DELLA DIREZIONE LAVORI

L’ Impresa dovra eseguire tutti i lavori in conformita al presente contratto d'appalto e alle varianti
introdotte durante il corso dei lavori, non sara riconosciuta nessuna variante arbitraria introdotta
dall'lmpresa che non risulti scritta ed ordinata dal Committente e dalla D.L. , la quale potra
ordinare la demolizione, il ripristino e if non pagamento delle opere.

COLLAUDI E GARANZIE

I collaudi favorevoli non esonerano IImpresa dalle garanzie e dalle responsabilita previste dalla
legge. Sono escluse dalle garanzie le rotture causate dal Committente o da terzi per incuria,
cattiva manutenzione o assestamenti per cause non dovute ai lavori di impresa. Il committente
richiede che venga rilasciata garanzia a norma di legge.



Art.10) ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Pulizia quotidiana de! cantiere e sgombero dei materiali di rifiuto o di risulta. Obbligo di
assicurazione a tutti gli operai addetti ai lavori oltre alla regolarita dei registri e dei versamenti
previdenziali e mutualistici a favore degli operai dipendenti. Responsabilita civile e penale per
danni a persone, cose anche di terzi che si dovessero verificare nell'ambito del cantiere di lavoro.

Art.11) IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Impresa nellimpiantare il cantiere, dovra rispettare le norme di buon vidnato, evitando di
occupare spazi non autorizzati di terzi, dovra provvedere a recingere il cantiere in modo da
impedire che estranei possano accedere nelle ore non lavorative, a tale proposito dovra
posizionare idonei cartelli di avviso e di divieto, rimanendo unicamente Sua la responsabilita di
danni a cose o persone nell'ambito del cantiere.

Art.12) MODALITA' DI PAGAMENTO

1 pagamenti avverranno secondo modalita come da capitolato di appalto.

Art.13) PREZZ MPLESSIVO DEI LAV IN NTI AL PRESENTE CONTRATT

La Ditta con sede in ha accettato 'esecuzione dei
lavori per un prezzo definitivo di
€. + IVA diconsi ( /)

Art.14) PAGAMENTI ED A NTI

I pagamenti saranno corrisposti in un’unica rata alla fine dei lavori.

Art.15) PAGAMENTO I.V.A.

Ad ogni richiesta di fattura da parte del Committente, I'.V.A. al 22% inerente alla fattura dovra
essere direttamente pagata all'lmpresa.



PER ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 14°, 15, CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO:

per Presa Visione
La Ditta Il Committente Direttore Lavori
(timbro e firma) (timbro e firma) (timbro e firma)



