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ART. 1 - OGGETTO DELLAPPALTO

Uappalto ha per oggetto it recupero funzionale la messa a norma e la manutenziong straordinatia della
palestra dal Liceo Scientifico "ANTONELLI™ di Novara,

Le opere s'intendono appaltate “a misura” in guanto opere di manutenzione stracardinaria.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per 'appalto per e
opere pubbliche, approvate con D, Min, LLPP. del 19 aprile 2000 n® 145 In case di difformitd i
interpretazions delle disposizion delle norme contenute net Capitolate Spaciale d'Appalio @ nebo schema di
contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgona ie disposizioni del Capitolato Specials.

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti guand’anche non allegati:
a} Capltoiato Generale LL.PP. approvato con D.M.LL.FP. del 19/4/2000 n® 145;

3} Schema di contratio capitclate Speciale d'Appallo con elenco prezzl unitar;

¢} Gli elaborati grafici progettuali;

d) It cronoprogramma

&) I Piano di Sicurezza e di Coordinamente;

) 1t Piano di Operativo Sicurezza;

o) i documento unico di valutazioni del rischi per l'eliminazione delle interferenze;

Al sensi dal DUP.R, & oftobre 2010 n® 207, si precisa che per quanlo riguarda la parie di opere da eseguirsi a
corpo, i computo metrico estimativo costituisce unicamente elemento di riferimento per la quantificazione
dell'offerta & per fa successiva redazions della contabilitd lavork 'Appaltatore si assume ogni responsabilita
in merite relativamente alle quantith riportate allart. 2 e quindi alle effetlive rsultanze delle guantith dei
lavord, in quanto le partt rinunciano esplicitamente alls verifica defle misure delle stesse ad al valore atiribuite
alla quantita di dette opere o prowvviste.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammeontare complessivo deiappalio a base di gara & di EURO 47 100,00 (Quarantasetiemilacenio/00) di
cui (EURG 800,00} non sogupetie a ribasso per onern per fa sicurezza,

I appakto risutta costituito dalle seguenti categoris di kavornt & forniture;

Axt. Gescrizione lmporto
(vota non soggetta a ribasso per onerd par la sicurezza

Malo di recinzione par delimitazione di cantiere mediante cavalletti prefabbricat
1 con relativa segnaletica

2 Formazione di personate addetto ai lavor ‘
&) [Totale guota non soggetta a ribasso per oneri per la sicurezza

|Quota favori soggetta a ribasso d'asta

Trattamento del pavimento sportivo mediante le seguenti fasi di laverazione:
- levigatura effeltuala con vari passaggi ulilizzando carta abrasiva a grana 36-680-
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-~ stesura con apposit rulll da 50 cm della prima mane di fondo bicemponente;
- carteggiatura con monospaszala rofativa a grana 180 ed aspiraziche con
aspirapolvers profeseionale;

- stesura con appositi rullt da 50 om della seconda mano di vernice bicomponente,
- carteggiatura con moenospazzola rotativa a grana 180, aspirazione con
aspirapalvere professionale & pullzia a pil passate con panmt a forbice pen
Pasportaziona totale defia polvere residua 3L pavimento;
- stesurs con appositi ruli da 50 em defia terza mane di vernice bicomponents,

La vernice utllizzats per le pime due mani dovra essere frasparents e di tipo
polivretanica bicomponente ignifuga a base acquosa, inolfre la vemice dovra
avere un'elavata resistenza alfusura e soddisfare | requisiti alle norme; - EN
14904: 20086, - FIBA - DIN 18 032:2 (rasistenza antiscivolo) - BFL-81 13501
12004 {rearione al fuoco). La finilura (lerza mano} dovra essere di tipo
bicomponanie poliuretanica al 100% a base acquosa, @ dovrd essere idones per il
gioco del basket, volley e pallamano, specificatamente antiscivolo. 1 tutto
catlificato da dichiarazione rifasciata dallimpresa eseculrice della corretta poza ded
rmateriale & della conformitd del medeshni.

- spirazione con aspirapolvere professionale,) o

Hiparazione parguet ove necessario costituito da

- rimoziohe dai listoni deteriorati;

- sistemazione del sottofondo;

- forniture e posa di nuove listone posalo con operazions o "cuch @ scucl” con

Ai sensi del D.PR. 25/01/2000 n® 24 Mappalto & suddivisibile nette seguenti catagorie di opere:

4 _pavimento esisiente pern. 4 zone da ripnstinare, £ 1.200,00
Rienozione pawm@ntn it gomma delle gradinate e delle scale di accesso alle
§ Imedesime, dell' accesso alla palestra e del baleo a servizio della palestra £ 1.000,00
Sgormbero matertale di visulta dai piano di lavoro at piano cortile per distanze in
orizzontale non superiori a m 50 per discese non supetiod a m 20 e sollevamento
non superiore & m 3, carfco 2 mano e fragporto alls pubblice discarica del
materiale di risulta in un raggio di ken 15, inclusi gl eventuall oner di smaltimento
& imposti dalle discariche & 2.000,00
Fornitura € posa in opera di pavimento in gomima con superficie a bolli, comprasa
la preparazione del piano di posa con dus mani  di auiolivellante ed incollaggio
adequato. La gomma dovra essere in rotoli 0 lastre tinta unita, variegata o
7___ipuntinata dello spessore di 4mm, € 12:.000,00 |
Foritura e posa in opera di pavimento in gomma con superficie a bolli per i
rivestimento completo di gradini/scale e gradoni. Alzata/pedata/paragrading in
corpo unico dello sviluppo fing a 55 cm. compresa la preparazione del piano di
8  iposa e lincollagaio £ B.800.00
Esacuzions della segnatura dei campi da gioco secondo | regolamenti contenuti
nelle norme Cond, con lapplicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la
stessa cormposizione di base della vernice ignifuga del listont al fine di assicurareg
9 s perfetla adesione tra le superficie degl stessi e le linee di segnatura.
pallacanestro orizzontale e TSSO PON SRR .1 104
eiPBNBYVOID - OFiZZONMElS € 500,00
pailavolo rticals & B00,00
Fomitura e posa di bandslla in oftone larghezza massima 10 cm . per raceordo
_ 18 avimento sportiva in parguet e pavimento in gomma delle gradinate. € 525 00
11 Operaio comune - ore normall & 1.681,20
12 _|Operaio qualificato - ore normali e € .....186180
13 Materisleacaleglo € 132,00
B) [Totale quota soggetia 2 ribasso per lavor o fornlture € 45.300,00
A} +B) Tumla appalto { A + B) £ 47.100,00

opare DG1 € 47.100,00




I prezzo sopraddetts & comprensivo di tuttl gli oneri inerenti allapprontamento del cantiere, alfesecuzione
dei favorl par la realizzazione delle opere provvisionali nonché tutte le opere e le provviste necessaria al

completo finimento in ogini loro parte di tutle e onere oggetio dell’appalto, anche per quanip possa nen

gxsere dettaghiatamente specificaio o usirato nel Capitclato Speciale d'Appalte e negli eizhorati grafici,

5i conviens che le opere di cul soprs dovranno essere consegnate dalllmpresa complets & finite in ogni loro
particolare; ogni opera deve risultare eseguita & regola d'arte & deve rispondere all'uso cui ¢ destinata.
CGualora, durante lesecurione dei favor, da parte dellfAmministraziong si ritenesse necessario operare
perizie di variante e suppletive, la miswazione e valutazione del laver corrispondenti alle perizie sard
asseguita a misura ed avverra suila scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale e del D.P.R. del &5
ottohre 2010 n° 207 applicando alie quaniiiz oftenute | prazel unitart offertl, in mancanza di essi sl
provvederd alla formazione dei nuovi prezzi determinati 2 norma del D.P.R. del 058/10/2010 n® 207 ~ Art.
136.

L'impresa pertanto dovra verificare softo la propriz responsabilita § progetio prima delfappaiio & pel
formulare 'offerta considerare le quantifa previste eque..

in caso di variazioni in corso d'opera per lavor guantificati e pagatl a corpo Vimpresa accetta a priori 1a loro
variazione analitica ulilizeando | prezzl @ | metodi di misura previstt nell'elenco prezzi,

| nuovi prazel che si rendessaero necessari nel corse det favori saranno desuntt prontamenta dagli £lenchi
Prezz adotiatl dalla Ragione Plemontsg in mancanza della specifica formutazione di altri prezziar ufficiali
{esermpio Camera di Coramercio di Milano) tulti aggiornati alla data dell’offerta,

ART, I - DESCRIZIOME DELLE OPERE
le opere che sono oggetto del presenta appalio e che risultano dai disegni allegait sono relative a:

BT s ———— Llescrizione

Quota non sogg a ribasso per oneri per la sicurezza

Nola di recinzione per delimitaziones di cantiere mediante cavalietti prefabbricati con relativa
i segnaletica

2 Formazione di personale addetto al lavor

A} Totale quota non sogaoetta & ribasso per onerf per ta sicurezza

_Guota lavori sogoetia a ribasso d'asta ‘ .
Traftamento del pavimento  sportive  mediante e seguentl fasi di  lavorazione:
- levigatura effettuata con vari passaggi utilizzando carta abrasiva a grana 36-60-100;
@ spirazione Gon aspirapolvera professionale,
stesura con appositi ruli da 50 cm della pimas mane di fondo  bicompaonente;
- Garteggiatira con monospazzola rotativa & grana 180 ed aspirazione con aspirapoivere
professionale;
- gtesura con appositi il da 50 om della seconda mano di vernice bicomponente,
- carteggiatura con monospazzola rotativa a grana 180, aspirazions con aspirapolvere
professionate e pulizia a pid passate con panni g torbice per lasportazione totale dells
polvers residua sul pavimeanto,
- stesura con appositi rutlt da 50 cm della terza mano di vernice bicomponents,
La vernice utilizzata per le prime due mani dovrd essere trasparenie e di tipo polivretanica
hicomponente ignifuga 2 base acquesa. Inolire |a verpice dovra avere un'elevata resistenza
all'usura e soddisfare | reguisiti alle norme: - BN 14904:2006, - FIBA - DIN 18 032:2
(resistenzd antiscivolo) - BFL-81 13501-1:2004 (reaxione al fuoco). La finitura (terza manac)
dovrd essere di ipo bicomponente polivretanica af 100% a base scquosa, ¢ dovrd essere
idonea per il gioco del basket, volley e pallamano, specificatamente antiscivolo. It tutto
cerificaio da dichiarazione rilasciata dallimpresa esecutrice della corretta posa del materiale
3 e della conformitd dei medesimi.




Riparaziong parguet ove necessario costituito da :

- rimozione del listoni deteriorati;

- sistermazione del sottofondo;

- fornitura & posa di nuovo listone posato con operazione di "cuci & scuci” con il pavimenio

4 esistente per n. 4 zone da npristinare,
Rimozione pavimenti in gomima delle gradinate e delle scale di sccesso alle ma , dell’
% laccesso alla palestra e del palco a servizio delia palestra

Sgombere materiale di visulia dal plano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale
non superiont & m 50 per discese non superion & m 20 @ sollevaments non superiore a m 3,
caricn a mano e trasporto alla pubblice discarica del mateviale di risulia in un raggio di km 15,
[ inclusi gl eventuali onert di smattimento imposti dalle discariche

Fornitura e posa in opera df pavimento in gomma con suparficie a bolli, compresa la
preparazione del plane di posa con due mani di autolivellante ed incollaggio adeguate. La
gomma dovig essere in roioll o lastre tints umita, varegata o puntinata dello spessore di
7 'ﬂ'meT. gy SLURDENE IR
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma con superficie a bolli per it rivestimento
completo di gradini/scale e gradoni. Alzata/pedata/paragrading in corpo unico dello sviluppo
8 fino a B5 cm. compresa la praparazione dal piano di posa e Fincollaggio

Faecuriona della segnatura det campi da gioco secondo i regolament] contenuti nelie narme
Cani, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmantate, avent] la stessa composizione di
hase dells vernice fgnifuga del lstont al fine di assicurare la perfetla adesione tra le
superficie degli stessi e e linee di segnatura.

paliacanesiro - orizzontale

patlavelo - orizzontale

10 sportive in parquet e pavimento in gomma delle gradinaie,
13 Operaio camune - ore normali _
12 Operaio qualificato - ore normali
................ 13 Materiale a calcolo

8) Totale quota soggetts 2 ribasso per lavor e forniure

A} +B) [Totate appalic { A + B)

ART. 4 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

La cauzione prowisoria e defintiva che 11 concomente aggiudicatzrio dovra costifuire allatto della
stipulazione del contratto in contanti o titoli, & favore deilEnte, saranno gquantificate ¢ versate secondo le
modalita di legge.

La cauzione definitiva pud essere costituita da fidejussione bancariz o assicurativa, secondo le disposizion
vigentl. Essa restera vincolata fino alla emissions del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori ¢ obbligato ai sensi dellart. 128, comma 1, del D.LGs n"183/2008 a slipulare una
polizza di assicurazione che copra | danni subiti dallEnte Appaltante a causa del danneggiamento o dela
distruzione tolale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi net corso dell'esecuzions
dei faver, La polizza deve inolire assicurare la Stazione Appaltante contra la responsahilita civile per danni

causat & terzi nel corse defl'esecuzione det lavort.

ART, &-TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER & RITARDOD
It tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto & di gg. 40 naturali successivi
consecutivi, decorrentt dalla data del verbale di consegna, secondo il prograrma lavor.

La penale pecuniaria per la ritardata uitimazione ded lavor rimane atabilita nella misura giormaliora delf' %



dell'ammontare netio contrattuzle & comunaug non superiore al 10%.
Gualora i ritardo compardi una penale superiore allimports massime del 10 % § responsabile del

procedimento promuovera l'avvio delle procedure previste dalfart. 136, del D.LGs n"163/2008.

ART, &~ PROGRAMMA M ESECUZIONE LAVORI

Havor saranno svolti in giorsi 40 naturali ¢ sonsecutivi secondo il cronoprogramma allegato af contrati,

ARY. 7 - BOSPENSION! - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE

Par eventuall sospensioni e praroghe det lavort st applicheranng le disposizioni contenute negh arficoli 24 —
25 ~ 26 del Capitclato Generale. 1} malternpo deve assere congideraio un elemento naturale prevedibila in
linea di massima per la sua influenza sul corso del tavor e non costituisce ragione d4i sospensione dei avori,
se non ecceziohale (piogue, nevicate, gelo eccezionalments prolungats), secondo le disposizioni del
Capitolato Generale.

Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalments riconosciute o per
varianti di rilievo ordingte per iscritto dalia Direzione Lavard, con esplicits menzione della entitd della proroga
slessa,

il Responsabile del procedimento ai sensi delfart. 133, comma 2 del Regolamento pud per ragioni di
pubblico interesse o nacessitd ordinare i sospensione del lavor net limitl @ con gl effetti previsti dal
Capitolato Generale. 1.0 stesso determing i momento in cui sono venute meno le ragioni di necessita che lo
avevane indotto atla sospansione dei lavor,

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Starione Appaltante per cause diverse dall'Art. 24 del
Capitolato Generale sono considerate ifegittime e danno dintto allappaltatore ad oftenere it riconoscimento

det danni prodotll, secondo e modalitd previste dall A, 25, comma 2 @ comma 3 del Capitolato Generale.

ART. 8- VARIAZIONI DELLE QUANTITA' [N LAVORO

Per le sole ipotesi previste dallart. 132, comma 1 del D.LGs n™163/2008, 'Amministrazione appalianie si
riserva i dirtto dt introdurre nel progetto varianti, nel corso della loro eseciuzions, fine alla concorrenza,
complessivamente di un quinto dellimporto del contratte stesso, senza che per cid spetti indennita alcuna
alt Appaltatore.

U'appaitatore & tenuto ad eseguire | lavorl variali agh stessi patll, prezzi e condizionl del contratto ardginario
salva l'evenfuale applicazione dellart. 131, comma 3, & 136 del Regolamento, & non ha diritto ad alcuna

indennita ad eccezione del corrispettivo refative al nuovi lavor.

ART. @ - VARIAZIONI DELUIMPORTO DELLAPPALTO

Le varianti e le aggiunte che la stazione appaftante si riserva di apportare al progetio, ai sensi del
precadents Art. 8§, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni def contratto, fino alia concorrenza di
un maggiore importo par ad un quinto delfimporto glehale delfappalto. Indipendentermente dalle ipotesi

previste datfart. 132, comma 1 det D LGs n®163/2006 la Stazione Appaltanie pud ordinare ['esecuzione dei



javort in misurg inferiore a quanto previste in C.5 A nal limite di un quinto dellimporto di contratte, come
determinato dall’art. 10, comms 4, def Capitolato Generale senza che nulla spetti all'appaltatore a titola di

indennizzo,

ART. 10 - DIFETTI D COSTRUZIONE

appatiatore deve demolira e rifare & sue spese le lavorazioni che i direttore del lavor accerts eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelll prescritll contrattuaiments o che, dopo la oo
accetiazions e massa in opera, abbiano rievato difetl o inadeguaterre.

Se l'appaliatore contasta 'ordine del direttore dei lavorl, ja decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; gualora Pappaitatore non oftempert allordine rcevuto, si procede di ufficlc a gquanto
nacessano per it rispetio del contratto,

Cualora # direttore det lavord presuma che esistanc difetti di costruzione, pud ordinare che le necessatie
verifiche signo disposte In contraddittorio con Pappaitators.

Quando i vizi di costruzione siano accerati, le spese delle verifiche sono a carico dellappaltatore, in caso
condrario Vappaitatore ha diritto al rimborso di fali spese o di quelle sostenute per i ripristing della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compense,

ART. 11~ COMPENS! PER DANNI DA FORZA MAGGIORE

Qualora ¢ varifiching danni ai lavori causati da forza maggiore, guesit devono essere denunciatl alla
direzione lavort, a pena di decadanza, entro i termine di cingue giorni da quelio del varificarsi del danno,
Lindennizzo per i danm & limitato all'importo dei lavort necessari per 'occorrente riparazione, valutatl ai
prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni & delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, i Hansill, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun ndennizzo & dovuto quando a2 determinare il danno abbia concoreo Iz colpa dell Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare Pesecuzione def tavor, franne in quelle parti che devono

fimanere inatterate fino all’accertamenio dei fatti

ART. 12 - ANTICHPAZIONI

A sensi del L. 25 marzo 1987 n° 78 & fatto divieto alle Amministrazioni appalianti di concedere in qualsiasi
forina anticipazioni del prezzo in materia di contrattl di appalio di tavori.

ART, 13 - REVISIONE PREZZI

Seconda guanto disposia dalle vigenti disposiziont di tegae & ammesso proceders alla revisione dei prezzi di

atceni materiali gualora si verificano le condizioni,



ART, 44 - RISCOBSSIONE E TEMPE DI PAGAMENTO

L'Appattatore dovrd indicare la persona o le persone autorlzzate a riscuctere, ricevere e guietanzare le
somme ricevule in conlo od in salde dalia Stazione appaliante per effetio di eventuali cessioni di credito
preventivaments riconosciute,

L'appaltatore sl assume 'obbligo di rendere tracciabli | flusst finanziar derbvantt dal presente appalte, ai
sensi delfart.3 delfa Lagge 13082010, n 136 & 5.mu, ad & a conogcenza che it contratto prevederd clausola
di assunzione defi'ohblign di tracciability dei fluss! finanziar e che § mancain utilizzo del bonifico bancario o
postale owvero degli aitr strumenti idonel 2 consantive o piena tracciabilitd delie operazioni determing la
risoluzione df diritto del contratto.

Il termine per 'emissione dei certificati di pagamento, relativi agh acconti del carrispattive di appalto, maturati
ai sensi dell'art, 168 del Regolamenta non pud superare | 45 giornk

La fattura polrd essere emessa solo dopo che sard liguidato i relative stato d'avanzamento laven.

Il pagamento avvarrd dopo Peffettivo introito dei fondi.

Non potrd essere attribuita alcuna responsabilitd sl Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti
nel rilascio delfa documentazione relativa alla regolarita contributiva,

ART, 15 - PAGAMENTI! IN ACCONTO E SALDO

UAppaltatore avra diritio alla rata di acconto alle fine dei lavor, al netto del ribasso d'asta e delle prescritle
riteniite di Legge,

Per quanta riguarda | termind i pagamento si applica guanic disposto dallart. 29 del Capitotato Generale. i
pagamento della rata di saldo deve essere effeliuate entro H novantesimo giorne dalfemissions del

certificato di collaudo provvisorio ovvero del cerificato di regolare esecuzione.

ART. 16 - CONTD FINALE

i stabilisce che i conto finale verrd calcolato entro 3 maesit dalla data dell'ultimazione del lavori.

ART. 17 - VISITA DI COLLAUDO

L a visita di collaudo dovra essere effeltuata entro it 4° mese dalla date di ultimazione dei lavori,

Le operazioni di coltzudo dovranng compiersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART, 18 - DISPOSIZION! GENERALI RELATIVE ALLA INVARIABILITA DEI PREZZI

It prezza di Appalto rimarra fisso, invariabile ed indipendenie da qualsiasl eventualith fatta eccezicne per
gquanto stabilito dalle vigenti disposiziont di legge.

Tale rimarrd, in particolare, anche quakora tra la data di presentazione dell'offerta e quetla di esecuzione
detle opere, intervenissero variazioni di qualsiasi tipo di quelle esistenti, in ordine alla qualitd e al tipo di
lavorazione dei material, alle modaiitd di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere del lavorl, alle
apere provvisionall da realizzare, le protezioni e caulale da assumere per garantive, ad ogni effetto, la

sicurerza e ligiene dei lavori, o, in linea pll generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia



attinenza con i magisiero, i regole dell'arte, le predisposiziont, precauzioni e caulele oocorrenti alla perfelia
rivgcita delle opere, il rispetto delle disposiziont amministrative ed ogni simite prestazione, infendendosi che
ol eventusli oneri derivantt dai parfazionament impost dalla legge siane esprassamente remunarativi con i
prezzo di Appalto in virtt della generale obbligazione, assunia dall’ Appaltatore con # Condratta, di impiegare
mataiall delle miglion quatita, di eseguire opete a perfeita regola d'arte, di garantire l'igiens ¢ la sicurezza
del lavore e quindi, in linea prl generale, di implegare | mighor mezz! indicati dalle conoscenze tecniche @ di
rispettare le leggl

Resta unfcamente fermo il diritte dellappaltaiore d'eszers remunerato secondo le modalitd previste dat
contratte & dai documenti che ne fanno parde integrante, per le nuove o diverse opere che sl dovessero
realizzars.

ART. 19 - DIREZIONE LAVORI

LArmministrazions Provinciale in ofternperanza all'art. 130 del D.LGs n"183/2006 nominara un Tecnico per (&
Direzione dei Lavori H cul hominalivo sarg tempestivamente comunicato all'impresa.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di rfivtare quet materiali e di far modificare e rifare opere che
fitenesse inacoettabili per deficiente qualita dei matedali e difetfosa esecuzione da parte dell'impresa o dai
suoi fornitorl, come pure di vistare limpiego di quel dipendenti delllmpresa che ritenesse inadath
alfesecuzione dei lavor o alfadempimenio di mansioni che Mmpresa intendesse loro affidare.

Il Direttore dei Lavarl fornia allimpresa, in relazione alle necessita dervanti dall'andamento dei lavar o a
richiesta della Impresa stessa, iutte quelle indicazion: o prestazioni fecriche o, quel disegni di dettagh che
potessero ulterlormente occorrere per il buon andamento del lavorl oltre a quanto gld contenuto nel
Capitolato & net disegni di progetto allegatt, per cui, nelleventualith di mancanza di gualche indicazione e di
dubbi sullinterpretazione det suoi obblighi contratll, l''mpresa sara tenuta e richiedere tempestivamente alla
Direzione del Lavort le opporiune istruzioni In merito ed a demolire senza compenso alcuno guanto essa
avesse eventualmeanie eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconoscivte prestazioni e fomiture extracontrattuall di qualsiast genere che non siano state

preventivamente ordinate per iscritio dalla Direzione Lavori

ART, 20 - DOMICRIO FISCALE DELL'APPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLHMPRESA

Par tutti gli effetti del presente contratte ai sensi degli Ark. 2 2 4 ded Capitolate Generale |'Appaliatore dovrd
dare comunicazione scritta entro 10 glomi dalla aggiudicazione dei lavor del proprio rappresentante in
cantiere con relativo domicilio ed # domicilio delllmpresa stessa a cui perverranno gl ordine e notificati gk
attj.

ART. 21 - ONER! ED OBBLIGH A CARICO DELL'IMPRESA

Nell'esscuzione del lavori che formano oggetta ded presente appalto, Timpresa si obbligs ad applicare
integraimente tutte le narme conteniute nel contratto collettivo nazionale di lavore per gli operai dipendenti
dalle aziends industriali edili & affini e negl accordi locali integrativi detlo stesse in vigore per il fempo e nella
tocalita in cui si svolgono | lavor anzidetti, con padicolare riguardo altarticolo che disciplina Fimpiego della



manodapera negh appalll e subappalti,

Plmpresa si obbliga altres] ad applicare il contratto e gl accordi medesimi anche dopo [2 scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con | Soci.

I suddetli obbligh vincolano [impresa anche se non aderente alle associazioni siipulanti o receda da esse,
indipendentamante galla natura ndustriale o artigiana, dalla struliura e dimensione deflimpresa slessa e da
ogni altra qualificaziong giuridica, economica o sindacale.

L'impresa & rezponsabiie in rapporto alle Stazione Appaltante della osservanza delle norme anzidetle da
parte degll eventuali subappaitaion nei confronti dei rispettivi loro dipendenti (anche nei casi in cut il contratio
collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto),

In caso i ritardo nel pagamento delie retribuzioni dovirte al personale dipendente. Pappaltatore & invitato per
iscritto dal responsabile del procedimento a provvedare entro | successivi guindict giornl. Ove egli non
provvada o non contesti formalments ¢ motivatamente 1a legittimita della richiesta antro it termine sopra
assegnaln, la stazione appaltants pud pagare anche in corso d'opeara direttamente ai lavoratort ie retribuzioni
arretrate detraendo i relativo umponto dalie somme dovule allappaltatore in esecuzions del contraito,

Per le detrazioni & sospensioni del pagament di cul sopra MNmpresa non pud opporre eccezioni alla slazione
Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni,

L'impresa dovra dirigere | lavoer @ mezzo dat proprio titolare o di un sud legale rappresentante tecnicamente
qualificato (previa segnalazions scritta del cominativo slla DL, dovrd impiegare matertall di buona qualits
ad esequire e opare a regola d'arte,

Llmpresa risponderd iofalmente ¢ con esclusivith della stahilita delle erigende opere, sia civilimante che
panalimente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza, anche nal confrontl di tevzi, sk la
Stazione Appaliante che la Direzions dei Lavorl LUimpresa risponderd pure di tutte le opere da essa
eseguite o fornite sia rispetio alla stabilita, alla rispondenza ai dali di progetio & alla loro perfelia ritiscita, sia
rispatto alla sicurezza delle persons addette al lavori e non addetle ai lavorl, sia rispetto alla osservanza
delie vigentl leqgi e regolamenti, sia ancora rispetie al danni che fossere per derivare alle pari di costruzione
gia eseguite o a terzi 0 a cose d terel Qualingque danno o ammenda provenients dall'esecuzione delle
opere appaliate sard percid interamente a carico dell'impresa,

ART. 22 - BUBAPPALTO - COTTIMO - CESSION]

E’ vietato all Appaltators, pena la risoluzione del contratio ed B risarcimento di tutti | danni subiti e subendi,
affidare in subappalto, concadere it coltimo o comunaue stioulare | subcontratti di cul ailart. 118 del D.LGs
n"163/2006, in assenza della preventiva auiorizzazione richiesta dallAppaliators e rilasciata dall'Ente
Appaliante nelle forme, ai sensi @ per gli effetti dell’ art. 118 del .LGs n*1683/2006.

ART, 23 - ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI

Oitre agli oneri particolar! relativi alle singole opere da eseguire in base al presente appalto, saranno pure a

carico delfimpresa e compresi nel forfalt & nel prezzl unitarl, i sequenti oneari ed obblighi ganerici:

a) losservanza delle norme dertvanti dalle vigentt Leggl e decretl relativi alle assicurarioni varie degh
operai contro gli infortuni sul tavoro, la disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiala, contro fa
tubercolosi; il versamento dei contributi alla Cassa Edile, i rspetto dello Biatuto del Lavoraton, specie
per guanto riferito all'art. 86 delio stesso e tutle le alire disposizioni in vigore & che potranno inftervenire

in corso d'appalto:



b}y [Pesecuzione di tulte |e opere e provviste accorrantl per Fapprontamento del Cantiere, quali, steceati e
recinzioni in genere - passagyl e allacciamenti stradali provvisor - baraccamenti per # ricoverg degli
operai con relativi spogliatol e servizi igienici, noncheé per il deposito di materiali & per gl Uffici di
Cantiere dells Impresa stessa e della Direzione Lavort (uffict da dotarsi di luminazione, di telefono e di
stufe nella stagione invernale) - allacciament provvisor di acqua, lce eleltrica, di fores stetrica & simili

¢} linstatlazions e Mimpiego di tuth | mezzi d'opera ocoorrenti per il funzionameanio con efficienza & modernita
del Cantiere, guall ponteggi, assiti, casseforme, puntell, stirezzi, silos per ghiala, sabbia e cemento,
betonters, apparecchi di sollevamento & quant'alire possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva

asacurions delle opere appaliate;

d) fa prestarione gratuita degh strumenti occorrenti & di persobale esperto per effettuars fracciamenti,
Hvelament, misurazioni & rilievi dei lavori;

@) fesecuzione delle prove di resistenza a termini della Legge 1086/71 da effettuare presso gl Istitutl
legatmente riconosciutl, da indicarsi dalls Direzione Laverl a controllo del materiali implegatl & da
inpiegarsi (ferro @ acciaio, conglomerat!) & quant’alro giudicato apportune dalla Direzione Lavori & dalla

Commissione di collaudo, oitre all'assunzione delle spese inerenti alle prove di carico.

fy it conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per limpianto e lesecurione del Cantiere;

g} la sorveglianza diurna e notiurna del Cantiere,

hY l'assicurazione H.C.T, inerents all' esecuzione del lavor,

B la spesa per la fornitura di fotografie delie opere in corse nel var periodi delfappalte, nel numero e nelle
dimensiont che verranno indicati dalla Direzione Lavor, DN clascuna fotografia dovrd essere consegnato il
hegativo alla Direzione Lavon,

N tutte o spese inerenti e conseguentt alla partecipazione allappalo, alla stipulazione e registrazions del
contratto di appatto & alia redaziona degli akii contahili;

) tutie le tasse e oneri fiscali in genare, presenti e futurl, inerenti ai lavori e alle forniture;

1} la custodia e la buona conservazione delle opers fino al collauda ultirmato:

oy la fornitura e posa dei cartetli di Cantiere eseguiti come da schama predispasto dallEnte Appaltatore;

@ Ptmpresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delfart. 45, comma 10 del Regalamento, ha
Fobbligo di presentars un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al
progetio esecutivo di cui alfart. 42, comma 1, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione nonché Namrmontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per ia liquidazione dei certificatt di pagamento;

gy a consegna anticipata delie opere ultimate su richiesta della Stazione Appaltante senza richiedere
nessur maggior compenso,

ry  Tobbligo di tenere 1a propria contabilita aggiomata indipendentemente dalla Direzione Lavori e di fornire

settimanalmente ke notizie relative all'impiege della mano d'opera.



ARY. 24- DISPOSIZIONT INTRODOTTE DAL D, LGE, 12 APRILE 2006 M. 163

Paer 1 tavor del presente Capitolato troveranno applicazione le dispesizioni introdotie dal D Lgs. 12 aprile
2008, n. 163 e m. i

A norma dell’ Art 38 comma 1 del succiato Decreto Legistativo ' Impresa appaltatrice deve sssers in
possesso del documento unico di regolarita contributive DURC, attestante coniestuaimente ia regolariia
contribtitiva e previdenziale INPE, INALL, 2 se del case, alla Cassa Edile,

In sede di emissione dei certificati di pagamento [ Ente provvedera alla verifica di {2l versamenii.

H requisito della regolantd contributiva deve sussisters non soltanto al finl della partecipazione alla gara
rubblica ¢ della successiva stipula del contratto, ma anche per il pagamento dei SAL o delle fatture, par il
collaudo e per il pagamanto del saldo finale.

ART, 28 - RISERVE

Le domande ed i reclami dell Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nel documenti contabili nei
modi & net ferrninl tassativamente stabilit dal Regolamento sopraccitato.

Le riserve dell'Appaltatore, e l& controdeduzioni del Direttore dei Lavor, non avranno effetto interruitivo o
sospensivo di tutth ght altri effeti contrattuali

Quatora VAppaltatore pon abhia firmate i registro di contabilitd ovvero avendolo firmato con tiserva non
avbia pot esplicato e sue riserve nal modo & nel termine di cul allart. 190 del DP.R. del 5 oftebre 2010 n°
207 si avranno come accertall | fatll registrati e 'Appaltatore decadra dal diritto di far valers, In qualungue
tempo e modo, riserve o domande che ad essi sl riferiscono.

ART. 28 « GEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutle le controversie ira la Amministrazione appaltante e 'Appaltatore, cost durante l'esecuzione, coma al
terming del contratto, sta la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno irsftate secondo guante
pravisto norme acceleratorie in materia di contenzioso secondo le modalita dallart, 150 del regolamento efo
dell'arl. 34 del Capitolate Generaie.

ART. 27 - OBBERVANZA DE! PROVVELHMENT! ANTIRMAFIA
Povranno essere osservale le disposizioni previste per gli appalti pubbiici dalla Legge 31/05/1965 n® b75 &

s.m.1

ART. 28 - OSSERVANZA DI LEGG!, REGOLAMENTI, CAPITOLATI
Per twito quanto non sta in opposizione con le indicazioni del contratio e del presente Capitotato,

l'esecuzione dellappalto & soggetia nell'ording all osservenza delle seguenti norme:

« PR 08/10/2010 n"207
« Caopitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. LLPP. 19 aprile 2000 n° 145,



s frlgs. 12 aprie 2006, n, 163,
s i) Los. 9 aprile 2008 1. 81,
o [3M. 37/2008,

«  Successiva integrazioni @ modifiche nelle norme sopra elencate.

La sottoscrizions del contratio 2 del Capilotate da parte dell'Appaliatore equivaie a dichiarazione di perfetia
conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro
accetiazions.

in particolare PAppaliatore, all'atfo della firma del confratio, dovra specificatamente accetlare per iscritto, a
norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausnle tutie contenute nelle suddette disposizioni di legge ©
regolarmenti o nal Capitolato.

L'Appaitatore & a conoscenza ghe FEnte Appaltanie, non appena softoscritio i coniratie, dovra comunicare
all'ispetiorato del Lavoro e agli istituli previdenziali ed assicurativi, la natura detiaveri, Nimpresa Appaltatrice,

fa localita dove sl svolgona, il termine i esecuzione previsic.

UAppaltatore accetta inclire che VEEnte Appaltante possa richiedere in sede di liguidazione finate & prova di
avere oftermperato al pagamento det materali da essa approvvigionati per Vesecuzione dellopera ¢ si
inpegna, se richiesto, a formre periodiche indicazioni sullacquisto di talh materiall, indicando | gquantitativi
acquistati & la Ditta da cul provengone,

Gl onerl conseguentt all'applicazione delle legai, decreti, regolamenti, circolar ed ordinanze, vigenti alla data
di stiputz det contratto e di cul al presente arficolo, si intendono compresi e compensali nel prezzd unitar di
alenco.

Qualora nel corso del fempo confrattuale dovessero intervenire leggi, decrell, regolamenti, circolarn ed
ordinanze, l'osservanza delle quali dovesse modificare gli onerl esistenti 2 carico dell Appaltatore ail'atto
dell'offerta, lincidenza di detii onen verrd valutata ai sensi dell Art, 163 del D PR, 05/10/2010 n207,
medlante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione al prezzi di elenco, 2 seconda che la modifica

degli eneri a carico dell’ Appaliatora determini un aggravio o una diminuzione degli onert stessi,

ART. 28 - SISTEM DI MISURAZIONE

Mela definizione delle gquantitd progettuali per le categorie di lavori valutate in forma forfettaria sono stati
adottati procedimeanti di misurazione geometricl a corpo senza considerare le aventyali maggiorazioni di tipo
convenzionale il tutto con indicato sulla fista dei favori e delle forniture.

Nella contabillzzazione del lavori 2 misura verra adofiato, sempre la definizione delle quantita effetiive,

desunte da misurazioni geemelriche ¢ a corpa come indicalo nelia lista del tavori ¢ delle forniture,



CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DE!I LAVORI E PRESCRIZIONI TECKICHE

PARTE 1a (Disposizioni genarali)

Art, 30 - OPERE PROVVIETE E CAMPIONL

L'impresa dovrd altenersi scrupolosamente a tulte le condizioni e prescriziont contenute nel presente
Capitoiato Speciale @ nel Capitolati Speciali tipo dei lavord edilizi e degli impianti, editi dai Ministero LL. PP
Servizio Tecnico Centrale, per e voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che ricevera dalla
Direziona Lavori in tampo ulile & ogni qualvelta se ne presenterd la necessita.

Uimpress dovrd eseguirg "a regola d'ane” wlle indistintamenta le operg in appalto, provvedendo & tutli i
flavori e te provviste occorrentt per dare le opere completamente uitimate in ogni loro parte, anche quanto
guaste non siano dettagiiatamente descritte in questo Capitotato.

Dovrd altrest provweders alfesecuzione di campioni di tuite le opere che saranno richieste dalla Direzione
Lavon, oleneme Vapprovazions preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nellesecuzione dei
lavorl, Quelle opere e provviste che eventualmente non risconirassero l'approvazione a  giudizio
insindacabile della Direxione Lavor, saranno rifiviate e dovranng essere rifatte o sostituite a totale gpase
dall'tmpresa.

La Direzione Lavor potrd altresi provvedere, a spese dellimpresa, allesecuzione dei campioni a cui
limpresa stesss non avesse provvedulo come richiesto. La conservazione dei campioni accettati e
controfirmatl dalla Direzione Lavor & dalflmpresa dovrd essere effetfuata nelfUfficio dell'BEnte Appaliante
riservalo alla 0 L., presso i cantiers, La camplonatura dei materiali deve essere approvata dalia Direzione
dei Lavori.

ART. 31~ QUALITA’ E PROVENIENZA DE! MATERIALL

Ulmpresa doved implegare materiali delle miglion qualit oggl in commercio; dovrd indicame [a provenienza
& posarli in opera soltanto ad acceltazione avvenula da pans della Direzione lavori. Quell rifivtatl dovranno
essere subito asporfatt dal Cantiere.

La qualita dei materiali pit soito elencati dovra corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nai citat!
"Capitolati Speciali tipo per l& opere edilizie e del Minstero dei LL.PP. " che {Impresa dichiara di conoscere e
accettare

Acqgua, calee, leganti idraulich, gesso,

Sabbia, ghiala, pletre naturall, marmi;

Laterizi;

Materialt ferrosi & metati van,

Legnarmi;

Materiali per pavimenti e rivestimenti;

Colort & vernici;

Material divers;

Tubaziont.



