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ART. 1 - DGGETTO DELLAPPALTO

L'appalto ha per oggetto il recupers funzionale la messa a norma a la manwtenzions siracrdinaria della
palestra del Complesso Scolastico "B. PASCAL” di Romenting.

Le upere s'interlone appaliate “a misura” in quanto opere di manutenzione stracrdinatia.

L'appalto & soggette all'esalla osservanza di tulle e condizioni det Capitoiato Generale per Mappalio per le
apere pubblichs, apgrovato con DL Min, LLPP. del 19 aprile 2000 n° 145 In case di difformitd di
interpretazione della disposizioni delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto & nell schema di
condrattn con quelie previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capitolato Speciale.

Fanno parte integranie del contratto d'appalic | sequenti documenti quand’anche non allegath:
a) Capitolate Generale LL.PP. approvato con DM LL PP, del 19/4/2000 n® 145;

b) Schema di contratio capitolato Speciale d'Appatto con elenco prazzi unitar;

¢) Gii elaborati grafici progettual;

d) It cronoprogramma

&} Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento,

f} H Piano di Operativo Sicurezza;

g) it documento unico di valutazioni dei rischi per l'eliminazione delle interferenze;

Ai sensi det D.P.R. 5 oftobre 2010 n® 207, i precisa che par quanto riguarda g parts di opere da esequirsi a
corpo, i compuio metrico estimativo costitulsce unicamente elermento di riferimento per la guantificazione
defl'offerta e par la successiva redazione della contabifitd lavori: FAppaliatore i assume ogni responsabilita
in merito relativamente alle quantith riportate allart. 2 e quindi alle effettive risultanze dells quantith dei
tavori, in quanto le parti Anunciano esplicitamente alla verifica delle misure delle stease ad &l valore atiribuito

alla guantita di delte opere o provviste.

ART, 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontate complassivo deflappalto a base di gara & di EURO 47.100,06 (Quarantasettermnilacento/00) d

cui {EURO 800,00) non soggette a ribasso per onert per la slcurezza,

L'appalta risuita costituito dalle seguenti categorie df lavor & forniture,

Art. Descrizione
Quota non soggetta g ribagsso per onerd per la sicurezza

Noto di recinzione per delimitazione di cantiere mediante cavaltett prefabbncatu

1 leon refativa segnaletica e € 300,00
Formazione di personale addelto ai lavori & 500,00
&) [Yotale quota non soggetia a ribasso per oneri per la sicurezza 1€ 800,00

Quota favort soggetia a ribasso d’asta

Rimozione dela pavimentazione attuale formata da teli dello spessore fino a 10
. In gomma. Tali teli dovranno assera arrotolatl dopo 1a rimozione e predisposti
3 |per! asportazione 3 2.000,00




Sgombero materiale di risulta (rotoll in gomma delta vecchia pavimentazione,
shrecciature ed eventuali risulte del sottofonde) dal piano di lavero ai piano corfile
per distanze in orzzontale non superion a m 50 per discese non superiori a m 20
sollevamento non superiore a m 3, carico 2 mano e trasporto alla pubblica
dismrica del rnatwia.le di risuita in un raggio di km 30, inclust gli eventuall oneri di

2.500,00

Formfura e pma in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata ceriificata FIBA
LEVEL 1 composto da

- harrera al vapore realizzatia mediante stesura df un foghio in polistilene dello
spessore di 0,15 mum sormontati nelie giunziont per 30 cm e rivoltati sui bordi:

- materassine elastico in poliuretane espanso su tulta la superficle di spessore 15
mm fornito i tastre;

- sottosirutiura in muitistrato di conifera a doghe interspaziate una con l'altra (per)
aumentare Uelasticitd del pavimenio} di spessore 12 mm;

- parguet prefinito essenza faggio o rovere (a scella della 31.) spessore 14 min
(strato nobile di usura 4 mm nominali + 10 pun ca. df multistrato bilanciante)
praverriciato con tecnologia UV it o compreso di rasatura del softofondo e
ripriztino di eventuali buche presenti nel massetio esistents,

Oltre: alla certificazione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovra essere provvista di
marcatura CE, dovra essere conforme afia normativa EN 14904 (tipn A4) & alla
norraativa EN13501-1 {classe al fuoco CH-51),

e perfetta adesione tra le superficie degli stessi ¢ le linee di segnatura,

33.280.00

Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo | regoiamenti contenuti
nelle norme Coni, con lapplicazione di resine polivretaniche pigmentate, aventi la
slesga composiziona di baze della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare

paliacanestro - orizzontale

e

800,00

pallavolo - arizzontale

le3]

800,00

paltavolo — varticale

800,00

Fornitura e posa di battiscopa triangolare avente seziona massima 70 x 50 . in
legno verniciato. I battiscopa dovra essere posto in opera con viti & fasselli con
passo di chiodatura 60 cm ed essere complanare con ta pavimentazione sportiva,

&

1.100,00

Fornitura @ instaltazione di due ghiere costituite da una base in ferro e coperchio
rifinito con la stessa essenza in parquet, installate a raso della pavimentazione per|
la coperiura degli ancoraggi dellimpianto di paflavolo, compresa ta fomnitura di
ventoss per l'estrazione del coperchio della ghiera e delle opere muratie di
inghisaggio della bussola,

400,00

Adeguamento delle spalliere a muro, adattameanto al nuovo pavimento e fissaggio
delle stesse g parete

i

400,00

10

Fornitura @ posa & n, 4 scivoll di sezione adeguata per il raccordo con la
pavimentazione det locall a
diacent

11

800,00

Operaio comune - ore normali

12

1.681,20

Operaio gualificato - ore normali

13

_Materiale a calcolo

)

186180

177,00

Totale quota sogoetta a riba5$g,‘%‘[ﬁ[@xgrj\ﬂg_ﬂfwnii:'u re

e i

48.200,00

A} +B)

s

47.1900,00

Al sensidel D.P.R. 25/01/2000 n® 31 l'appalio ¢ suddivisibile nelle seguenti categorie di opere:

opere OCH1 €, 47.100,00

I prezzo sopraddetto & comprensivo di il gli oneri inerentl allapprontarmento del cantiere, allesecuziana

det tavori per fa realizzazions delle opere provvisionall nonché tutte le opere e le provviste necaessarie al

complete finimento in ogni foro part@ di tutte le opere ﬂggettﬂ del!'appalta anche per guanio possa non




8i conviens che le opere di cul sopra dovranno essere consegnate dallimpresa complete e finite in ogni loro
particolare; agni opera deve risultare eseguita & regola d'arle & deve risponders alfuso cui & destinata.
Qualora, durante lesecuzione dei lavor, da parfe delfAmminisirazions si rifenesse necessaric operare
perizie di variante e suppletive, la misurazione e valulaziong dei lavort comispondenti alle perizie sara
eseguita a misura ed avverra sulia scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale e del D.P.R, del 5
ottiobre 2010 n® 207 applicando alle quantith ottenule | prezs unitar offerti; in mancanza df esst sl
provvedera alia formazione dei nuovi prezzi determinati 2 norma del D.P.R. del 08/10/2010 n" 207 ~ At
136,

L'impresa pertanto dovra verificare sofio la propria responsabilita i progetto prima delfappaito e nel
formulare t'offerta considerare le quantita previste ague .

i caso di varigzioni in corso d'opera per lavor quantificati e pagatll a corpo Mimpresa accetta a priot la loro
variazione analitica wilizzando | prezzi e | metodi i misura previsti nelf'elenco prezzi.

I nuovi prezzi che si rendessero necessan nel corso del lavori saranno desunti prontamente dagli Etenchi
Frezzi adottali dalla Regione Fiemonte in mancanza della specifica formulazicne di altri prexziari ufficial)

{esempio Camera di Commercio di Miano) tuttl aggiornati ala data delfoffera,

ART, 3 - DESCRIZIONE DELLE QOPERE
Le opers cha sono aggetto del presenta appalte e che rsultano dai disegni allegati sono relative &

_ At Descrizione
Quota hon soggetta a ribasso per onerl pet Ia sicureza

Nolo di recinzicne per delimitaziona di cantiere mediante cavalletti prefabbricati con
1 mlatwa &egnmahca

A} T otale quuta nan soggeﬂa a nbwﬁao per oneti per ta sicurezza

CQuota favord sogaetta & ribagse d'asta

Rimozione della pavimentazione attuale formata da teli defio spegsmre fino a 10 mm, i
gomma. Tall teli dowanno essere arrotolati dopo la rimozione e predisposti per |
3 asportazione

Sgombero  materiale di risulta (rololi in gomma  della vecchia pawmenta?mne
shracciature ed eventuall risulte del sottofondo) dal piano di lavoro al piano cortile per
distanze in orzeontale non superion a m 50 per discese non superior a m 20 e
sollevamanto non superiore & m 3, carico a mane e rasporto alla pubblica discarica del
materiale di risulta in un raggio di km 30, inclusi gl eventuali oneri di amaltimento imposti
4 dalie discariche

Fornitura @ posa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata cerificata FIBA LEVEL
1 composto da:

- barviera al vapors realizzata mediants stesura di un foglic in polietilens dello spessore
di 015 mm sormontati nefle giunzioni per 30 am @ rivoltati sui bordi;

- materassino elastico in poliuretano espanso su tutta 1a supericie di sbessore 15 mm
fornito in astre;

-~ sottostruftura in multistrato di conifera a doghe interspaziate una con Taltra (pern
aurmentare l'elasticita del pavimento) di spessore 12 rrm,

- parquet prefinito essenza faggio o rovere (a scelta della D.L.) spessore 14 mim (strato
nobile o usura 4 mm nominall + 10 mm ca, di multistrate bifanciante) preverniciato con
tecnologia UV il utto compreso di rasatura del sotiofondo e ripristino di eventuall buche
prasent nel massetto esistente.

Oltree alla certificazions F1BA LEVEL 1 la pavimentazione dovrd essere provvista di
marcatura CE, dovrd essere conforme alla normativa EN 14004 (tipo A4) e alla
normativa EN13501-1 (classe al fuoco C-51).




Esecuzione deliz segnatura dei campi da gioco secondo | regolamenti contenuti nelle
norme Coni, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stossa
sompaosiziong di base della vernice ignifuga del listoni al fine & assicurare  la perfelta
& adesione tra le superficie deali stessi e e linee di segnatura,
paliacanestio - ofizzontale
. [pallavolo - orizzontale
pallavol ~ verticale
Fornitura e posa di battiscopa triangolare svente sezione massima 70 x 80 mm. in legne
verniciato, | batliscopa dovrd essere posto i opera con vill e tasselli con passo di
7 chiodatura 60 om ed essere complanare con la pavimentazione sportiva.

Fornitura e installazione di due ghiere costituite da una base in ferro ¢ coperchio rifinito
coti [a stessa essenza in parquet, installate a raso della pavimentazione per la copertura
degh ancoraggt dellimpianto di pallavolo, compresa la fornitura di ventosa per

4 Festrazione del coperchio delia ghiera e delle opere murarie di inghisaggic della bussols.
Adeguamento deile spalliere a muro, adatiamento al nuovo pavimento e fissaggio delle
8 stesse @ parete

Fornitura @ posa di n. 4 scivoli di seziohe adeguata per il racoordo con 18 pavimentazione
10 det locali adiacenti

11 Operaio comune - ore normali
12 Operaio gualificato - ore nomall
13 Materiale a calcolo

B} Totiale guotz soggetia a ribasso p@r. lavori & forniture

....... &) +B)_ [Totale appaito (A + B)

ART. 4 - GARANZIE £ COPERTURA ASSICURATIVA

La caurione provvisoria e definitiva che il concorente aggiudicatario dovra costituire all'atto della
stipulazione del contratio in contanti o titoli, a favore dell'Ente, saranno quantificate e versate secondo le
modalita di legge.

La cauzione definitiva pud essers costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, secondo e disposizioni
vigentl. Easa resterd vinocolata fino alla emizsione det cartificato di collaude provvisorio.

L'esecutore del lavori & obbligato ai sensi deifart. 123, somma 1, del DLGs n™183/2006 a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni sublti dalfEnte Appaltante 2 causa del danneggiamento ¢ della
distruzione totale o parziale di impiantt ed opere, anche preesistenti, verificatesi ne! corso dell'esecuzione
del lavorn, La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilitd civile per danni

causati a terzi nel corzo deil' esacuzions dei lavori.

ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER 1. RITARDO

il termpo utile per dare ultimatt tath | lavor di cul al presente contratto & di gg. 40 naturall successivi
consecutivi, decorrenti dalla data del verbate di consegna, secondo il programima lavori.

La penale pecuniania per la ritardata wiimazions dei favori rimane stabilita neila misura giornatiera del'! %
def’ammontare netio contrattuale @ comungua non superiora al 10%.

Qualora # ritardo comporti una penale superiore alfimporo massimo del 10 % il responsabile del

procadimento promuoverd awio delle procedure previste dall’art, 138, del D .LGs n®1683/2008.



ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Flavor saranng svolii in giorni 40 naturali e consecutivi secondo it cronoprogramema aflegato al contratio.

ART. 7 - BOSPENSIONI - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE

Per eventuali sospension e proreghe del laver si applicheranne ie disposizioni conianute negli atticoli 24 -
28 — 26 del Capitaiato Generale. 1| maltampo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in
finea di massima per a sua influenza sul corso del lavori @ non costituisce ragione di sospensione del favori,
se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccazionalments prolungatl), secondo lz disposiziont del
Capitolato Generale.

Verranno concesse proroghe esclusivamente par cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per
varianti di flievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entita della proroga
stessa.

H Responsabile def procedimento ai sensi delfart. 133, comma 2 del Regolamento pud per ragioni di
pubblico interesse o necessitd ordinare fa scspensione dei lavorl nel limith e con gl effetti previstt dal
Capitolato Generale, Lo stesso determina if momento in cui sono venute meno le ragioni di necessita che o
avevano indotto alla suspensione dei lavori.

Le sospension total o parziall dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse dall' Art. 24 del
GCapitolato Generale sono considerate illegittime e danno diritto all'appaliatore ad oftenere i riconoscimento

dei danni prodotti, secondo te modalita previste dalfAnl. 25, comma 2 e cormma 3 del Capitolato Generale,

ART, 8 - VARIAZIONT DELLE QUANTITA® DI LAVORO

Per le sole ipotesi previste dallart, 132, comma 1 del D.LGs n"183/2008, FAmministrazione appaltante s
riserva il dirtto di introdurre nel progetto varianti, nel corso della loro esscuzione, fine alla concorrenza,
complessivamante di un guinto dellimporio del contratto stesso, senza che per ¢id spettl indennith alcuna
all Appaftatora.

L'appaltatore & tenuto ad eseguire | favori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto otiginario
salva l'eventuale applicarione dellart 131, corama 3, e 136 del Regolamento, e non ha dirftto ad alouna

indennitd ad eccezione del cotrispettive relative ai auovi lavor,

ART. 9 - VARIAZIONI DELLIMPORTO DELL'APPALTO

Le variantl & le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai senst del
precedente Al 8, dovranno essere eseguite alle meadesime condizioni del contratto, fino alla concorrenza di
un maggiore Importo par ad un guinto dell'importo glohale dellappalio. Indipendentements daile ipotesi
previgte dalfart. 132, comma 1 det D.LGe n"163/2006 la Staricne Appaliants pud ordinare 'esecuziche dei
lavori in misura inferiore a quanto previsto in C.5.A nel limite di un quinto dellimporto di contratto, come
determinato dallart, 10, comma 4, del Capitolato Generale senza che nulla spetti allappaftatore a titole di
indennizzo.



ART. 10 ~ DIFETT DI COSTRUZIONE

L'appaitatore deve demolire e rifare a sue spese e lavorazioni che i direttore def lavor accerta eseguite
senza la necessaria difigenza o con materiali diversi da quelli prescritti contratiuaimente o che, dopo la loro
acceltazione e messa in opera, abbianag rilevato difetti o nadeguatezze.

S lappaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavor, a decisione & rimesss & responsabile del
procedivnento. gualora lappaltators non ottempeit all'ordine dcevuto, 8 procede i ufficio & quanto
necessano per i rispetio del contratio,

Qualors it direftore del lavori presuma che esistanc difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
varifiche siano disposte in contraddittorio con Fappaftatore,

Quando i vizl di costruzione sianp accerati, le spese delle verifiche sono a carico delfappaltatore, in caso
contrarto Fappaitatore ha diritie al fimborso di tall spese ¢ di auelle sostenute per il ripristino della situazione

originaria, con esclusione di qualsiasi alfro indennizzo o compenso.

ART, 11 - COMPENSI PER DANNI DA FORZA MAGGIORE

Cualora i verifichine danni &l lavor causati da forze maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavorl, a pena di decadenza, entro il termine di cingue giorni da quelio del verificarsi del danno.
Lindenntzzo per | danni & limitato allimporto dei lavor necessari per {'occorrents riparazione, valutath ai
prewied ad alle condizioni di contratto con esclusione dei dannd & delle perdite df materiall non ancora posti in
opera, di utensill, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera,

Nessun indennizzo & dovufo quando g determinare il danno abbia concorso [ colpa dell' Appaltatore o detle
peraone delle guali & tenuto a rispondere.

L' Aupaltatore non pud sospendere o rallentare 'esecuzione del favor, tranne in quelle parti che devono
rimanere inalterate fino all'acceriameanto dej fat,

ART, 12 - ANTICIPAZIONI

Al sensi del D.L. 28 marzo 1997 n® 79 & fatte divieto alle Amministrazioni appaltanti di concedere in qualsiasi

forma anticipaziont del prezzo in materia di contratti of appalto di lavor,

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

Secondo quanio disposto dalle vigenti disposizioni di lagge & ammesso procedere alla revisione dei prezzi di

alcuni mateniali quatora si verificano le condizioni.

ART. 14 ~ RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dovrd indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ticevuie in conto od in saldo dalla Stazione appakante per effetio & eventuali cessioni di credito
preventivamenta riconoscivie.

L'appaliatore si assume lobbligo di rendere traceiabili | flussi finanziari derivanti dal presente appakto, ai

sensi dellart.3 della Legge 13/08/2010, n.136 & s.m.i., ed & a conoscenza che il contratto pravedera clausola



di assunzione dell'obblige di tracciabilita dei flugst finanziari e cha il mancatoe utilizzo del benifico bancario o
postale ovvero degli alti strumentt idonel a consentire la piena fracciabifita delie operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto.

I terming per Femissiona dei certificali di pagamento, relativi agh accontl del corrispettivo di appalto, maturati
ai sansi deffa, 168 del Regolamento non pud supsrare |45 giomi,

La fattura potrd essere emessa solo dopo che sara lguidato i reletivo stato d'avanzamento lavor,

I pagamento avverra dopo Peffettive introite dei fondi,

Non polrd essere attribuita alcuna responsabilitd s’ Amministrazione per ritardi da parte del competenti Enti

nel rilascio della documentazione relativa alla regofaritd contributiva,

ART, 15 - PAGAMENT! IN ACCONTO E SALDO

L'Appattatore avrd divitto alla rata dt acconto alla fine dei lavord, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute di Legge.

Par quanto riguarda | termint di pagamento si applica quanto disposto dali'art. 29 del Capitolato Generale, U
pagamento della rata di saldo deve essere effetluato entro | novantesimo giorno dail'emissione del
cartificato di collaudo prowisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione,

ART., 16 - CONTO FINALE

Si stabilizoe che il conlo finale verrd calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimarione dei lavori.

ART. 17 - VISITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo doved essere effettuata entro i 4° mese dalla data di ultimazions dei favort.
Le operazioni di collaudo dovranno compiers! entro 8 rmesi dalla data di uitimazione dei lavori.

ART. 18 - DISPOSIZION] GENERAL! RELATIVE ALLA INVARIABILITA DEI PREZZI

It prezeo di Appaltc rimarrd fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita fatta eccezione per
guanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Tale timaitd, In particolare, anche gualora tra la data di presentazione dell'offerta e quella di esecuzione
delle opere, intervenissers variazioni di qualgiasi tipo di quetle esistenti, in ordine alla qualitd e al tipo di
lavorazione dei materiali, alle modatita di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere dei lavori, alle
opere provvisionali da realizzare, te protezioni e cauiele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la
sicurezza e Vigiene dei favon, o, iIn inea pid generale, a qualsiasi aliro elemento o particolare che abbia
attinenza con I magistero, e regole dell'ante, le pradisposizion), precauzioni & cawtels occorrenti alla perfetta
Huscita delie opere, § rispetla delle disposizion] amministrative ed ogni simile prestazione, intendendosi che
gli eventuali oneri derivanti dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente remunerativi con il
prezzo di Appalto in virtt della generale obbligazione, assunta dall' Appaltatore con it Contratto, di implegare

matenali dele miglion qualité, di eseguire opere a petfetts regola d'arte, di garantire lgiene & la sicurezza



del lavoro e guindi, in linsa pil generale, di impiegars | miglion mezzi indicatt dalle conescenze tecriche e di
rispeitare le leggi.

Resta unicamente fermo il dirite dellappaitatore d'essere remunerato secondo e rmodalith previste dat
contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero

reaiizrare.

ART. 19 - DIREZIONE LAVOR!

L'Amministrazione Provincigle in oftemperanza aflart. 130 del D LGs n"1683/2006 nominerd un Tecnico per la
Direzione dei Lavori it cu nominativo sard tampestivaments comunicate all'Tmpresa.

La Direzione dei Lavor avra iz facoltd o rifivtare quel materialt e di far modificare @ rifare opere che
ritenesse inaccettablll per deficiente qualith del materiali e difettosa esscurzione da parte dellfmpresa o ded
suoi fornitort, come pure di vietare Fimplego of quel dipendenti dellmpresa che ritenesse madatt
allesecuzione del lavon o aifadempimanto di mansiont che mpress intendesse loro affidare.

H Direttore dei Lavori fornirg al'tmpresa, in relazione alle necessitd detivanti dallandamento dei lavor o a
richiasta della Impresa stessa, tuite quelle indicarion o prestarioni techiche o, quei disegni di dettagh che
polesserc ulteriorments occorrare per il buon andamento del lavor oltre 8 quanto gid contenuto nel
Capitolato e nei disagni di progedto allegati, per cui, nelfeventualitd di mancanza di qualche indicazione o di
dubbi sullinterpretazions del suei obbligh coniratti, Fimpresa sard tenuta e rchieders tempestivamente alla
Direzione dei Lavor e opportune istruzioni in marto ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa
avesse aventualmente eseguite di suo arhitrio.

Non verranna riconosciute prestaziont e forniture extracontratiuall di qualsiasi genere che non siano state

preventivamente ordinats per iscrito dalla Direzione Lavori

ART. 20 - DOMICILIO FISCALE DELL'APPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLIMPRESA

Per tutti gli effetll del presante contratio ai senst deglt Art. 2 @ 4 del Capilolate Generale 'Appaltatore dovrd
dare comunicazione soritta entro 10 giori dalls aggiudicazione del lavori del propric rappresentants in
canfiere con relativo domicilio ed il domicilio delfimpresa stessa a cui perverranno gl ordini e notificati gli

atti.

ART. 21 - ONERIED OBSBLIGHI A CARICO DELLMPRESA

Mellesecuzione dei laveri che formano oggetio del presente appalto, Ilmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettive nazionate di favoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini & negh accordi locali integrativi delio stesso in vigore per il ternpo € nella
tocalith in cul si svolgono 1 lavori anzidetti, con particolare riguarde alfarticolo che discipling Nmpiego delia
manadopara neghi appalti & subappaltl,

L'lmpresa si obbliga altrest ad applicare il contratto e gh accordi medesimi anche dopo la scadenza 2 fino
alla loro sostituzione &, se Cooperative, anche nel rapporti con i Soci,



| suddetii obblighi vincolano impresa anche se non aderente aile associazioni stipulanti ¢ receda da esse,
indipendentemente dalla natura industrizle ¢ arigiana, dalla struttura e dimensione dellimpresa slessa e da
agni altra qualificazione giuridica, sconomica o sindacale.

L'impresa & responsabile in rapporto alla Stazicne Appaltante deila osservanza delle norme anzidette da
parte degll eventuali subappaitatori nel confrontt dai rispetiivi iore dipendenti (anche nail cast in ol i contratto
caoftettivo non discipting lipotesi del subappalto).

In caso di rtardo nel pagamento delle retritniziont dovite al persanale dipendente, Vappaltators & invitato pey
iseritto dal responsabile del procedimento a provvedere entro | successivi quindict glormd. Ove gl non
pravveda o non contesti formalmente @ maolivatamente la legittimitd della richiesia entro if termine sopra
assegnato, ka stazione appattanie pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo i relativo importo dalle somme dovute allappaltatore in esecurziohe del contratto.

Per ie detrazioni & sospensioni del pagamenti di cui sopra I'mpresa non pud opporre eccezioni alla stazione
Appaltante, né ha titole a risarcimento danni,

Ltmpresa dovra dirigere | lavor 8 mezzo del proprio titclare o di un suo legale rappresentante tecnicaments
qualificato (previa segnalazione scritta del nominativo alla D.L); dovrd implegare materiali di buora gualitl
ed eseguire le opere a regata d'arte.

L'impresa rispondera iotatmente e con esclusivitd della stabilitd delle erigende opers, sia civilmente che
penaimente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza, anche nei confront di terzl, sia la
Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavorl. L'lmpresa rspondera pure di tutte le opere da essa
esequite o farnite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia
rispetto alle sicurezze delle persone addette ai lavori @ non addette ai lavor, sia rispetto alla osservanza
delle vigenti leggi & regotamenti, sia ancora rispetto ai danni che fossers per derivare alle parli di costruzione
gid eseguite 0 A terzi 0 a cose di terzi. Qualungue danno o ammenda proveriente dalfesecuzione delle
opeare appaltate sard percid interamente a carico deflimpresa.

ART. 271 - SUBAPPALTO - COTTIMO - CESBIONI

£' vietato ali Appaltatore, pena 1a risoluzione del contratte ed il risarcimento di tutl | danni subiti @ subendi,
affidare in subappalto, concedere in cottimo o comungue stipulare | subcontratti di cui alfart. 118 del D.LGs
n*163/2006, in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dallAppaltatore e rilasciata dallEnte
Appaltante nelle forme, ai sensi e per gli efietti dell’ art, 118 del D.LGs n™163/2006.

ART. 23 - ULTERIOR] OBBLIGH! ED ONER}

Olire aghi oneni particolari relativi alle singole opere da eseguire in base al presente appalto, saranno pure a

carico dellimpresa e compresi nel forfait e nel prezzi unitarl, | seguenti oneri ed obblighi generick:

&) losservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi & decreli relativi alle assicuraziont varie degli
operat contro gl infortuni sul tavoro, 1a disoccupazione involontaria, invalidita & vecchiala, contro {a
tubercolost; it versamenio dei contributl slla Cassa Edile, il rispatio delio Statuto dei Lavoraton, spacie
per quanto riferito allfart. 86 defio stesso e tulte le altre disposizioni in vigore e che pofranno intervenire
tn corso d'appalto;

h) lesacurione di tutle le opere e provviste occomentt per Vapprontamento del Cantiere, quali, steceatt e
recinzionl in genere - passagol & allacciamenti stradall provvisori - baraccamenti per i ricovers degli

operai con relativi spogliatol e servizi igienict, nonché per il deposito di materiali e per gh Uffici di



Cantiere defla tmpresa siassa e della Direzione Lavorl (uffici da dotaral di uminazione, di telefono e di
stufe nella stagione invernale) - allacciamenti provvisor di acqua, luce eletirica, di forza eletftrica e simili;

¢} Vinstallazione e Nmpiego di tuth | mezzi d'opera occorrentt per it funzionamento con efficienza e modernita
del Cantiere, quall ponteggi, assiti, casseforrne, puntelll, attrezzi, silos per ghiaia, sabbia e camento,
betoniers, apparecchi di sollevamento e quantaliro possa utitmante occorrere per ia buona e tempesiiva
esaeclzione deile opare appattate;

o)k presterione gratuita degh stumenti accorrenti @ di personale esperie per effetiuvare fracciament,
ivellamenti, misurazioni e riflevi del lavori;

e) Pesecuzione delle prove di resistenza a termini della Legge 1086/71 da effetiuare presso gif Istifuti
tegaiments riconosciuti, da indicarsi dalia Direzione Lavorl a controllo dei materiali impiegali ¢ da
impiegarsi (ferro @ acciaio, conglomerati) e quant'altro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori e dalla
Commissione di collaudo, oltre all'assunzione delle spese inerenti alle prove di carico,

fy il conseguimento di tutte fe autorizearioni necessarie e per l'impianto ¢ 'esecuzione del Cantiers;

g) la sorveghanza diurna & notturna del Cantiere,

hy l'assicurazione R.C.T. inerente alfesecurzions del lavort;

I la spesa per la fomitura di fotografie delle opere in corse nei vari periodi dell'appalto, nel numero ¢ nelie
dimensiont che verranno indicati dafla Direzione Lavort. Di clascuna fotografia dovrd essere consegnato il
negativo alla Direzione Lavark;

) tutte le spese inerenti e conseguent! alla partecipazione all'appalto, alia stipulazione e registrazione del
contratto o appalto & alla redazione degli ath contabili;

m} titte le fasss @ onerl fiscall In genere, prasenti e futun, inerenti ai lavori e alle forniture;

n} la custodia & la buona congervazione delle opere fino al collaudo ultimato;

o} la fornitura e posa del cartelll di Cantiere eseguiti come da schema predisposto dall'Ente Appaltatore,

p) Fimpresa appaltatrice, prima dellinizio dei lavorl, ai sensi dell'art. 45, comma 10 del Regolamento, ha
'obbligo di presentare un programma esecutive, anche indipendente dal cronoprogramma allegate al
progetto esectdivo di cui all'art. 42, comma 1, nel quale song riportate per ognit lavorazione, le previsioni
circa it periodo di esecuzione nonchd Fammontare presunto, parziale & progressivo, dellavanzamento dei
laveri alle date contrattualmente stabilite per fa liquidazione dei cerificati di pagamento;

g} a consegna anticipata delle opere ultimate su richiesta della Stazione Appallante senza richisders
pessuUn Maggior compenso;

1} l'obbligo di tenere ia propria contabilita aggiornata indipendentemente dalla Direzione Lavorl e di fornire

seftimanaimente lg notizie relative allimplego dalla mano d'opera.

ART, 24- DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163

Per | lavori del presents Capitolato troveranno applicazione ke disposizion! introdotte dal D.Lgs. 12 aptile
2006, n. 163 es m. |

A norma dell At 38 comma 1 del succliate Decreto Legislativo ' Impresa appaltatrice deve essere in
possesso del documento unico di regolarita contributiva DURC, attestante contestuatmente la regolarita
contributiva e previdenziale INPS, INAIL, e se del caso, alia Cassa Edile,



in sede di emissione dei certificat di pagamento I' Ente provveders alla verifica di tah versamentt

il requisito della regolaritd contributiva deve sussistere non solfanto ai fini della partecipazione alia gara
pubblica & della successiva stipula del contratio, ma anche per il pagamento dei SAL o delle fatiure, par i
collaudo & per il pagamento del salds finale.

ARY, 28 - RISERVE

Le domande ed i rectami dell' Appaltaiore debbono essere presentati e inseriti nel documenti contabili ne
maodi & nel terming tagsativamente stabiliti dal Regolaments sopraccitato.

Le riserve dellAppaligtore, e le controdeduzioni del Direftore dei Lavori, non avranno effetto interruttive o

stspenstve di tuth gl aitn effettt contratiuali,

Qualora TAppaliatore non abbia firmato il registro di contabilita ovvero avendolo firmato con riserva non
abbia pol esplicato e sus riserve nel modo e nel termine di qui atfart. 180 del D.P.R. dal 5 ottobre 2010 n”
207 st avranno come accertati i fatti registrati e FAppeltatore decadrd dal diritto di far valere, in gualungue

tempo e modo, riserve o domande che ad essi sl riferiscone,

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tulte le confroversie tra la Amministrazione appatianie & I'Appaltatore, cosi durante Fesecuzione, come al
terming del contratlo, sia la loro nadura tecnica, amministrativa o ghuridica saranne tratiate secondo guanto
previsto norme acceleratore in materia di contenzioso secondo le modalita deli'art. 150 del regolamenta efo
dedlart. 34 del Capitolato Generals,

ART, 27 - OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENT! ANTIMAFIA
Dovranne essere osservate le disposizioni previste per o appatti pubblict dalla Legge S1/05/1965 n° 575 &

5.m.i.

ART. 28 - OREERVANZA DI LEGG], REGOUAMENTI, CAPITOLATY
Per tutio quanto non sig in opposiziong con le indicazion del contratto e del presente Capilolato,

fesecuzione dell'appalio & soggetia neli'ording all'osservanza delie seguenti nomne:

e DDPR 05/10/2010 n°207

«  Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici DM, LL.PP. 19 aprife 2000 n® 145;
o [lgs 12 aprle 2006, n. 163,

e [ Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,

e [2M 3772008

¢ Sutcessive integrazioni @ modifiche nelle norme sopra elencate,

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti @ di incondizionata toro

accetiarions.



In particolare MAppaitatore, alfatlo deliz firrna de! contratto, dovrd specificatamente acceitare per iscritto, a
norma degh Art 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o
regolamant! o nal Capitolato.

L'Appalialore & a conoscenza che 'Ente Appaltants, non appena sottoscritio | contratto, dovrd comunicare
all'tspetiorato del Lavoro e aglt istituti previdenziall ed assicurativi, la natura del lavord, Mimpresa Appaltatrice,

i& localith dove ai svolgono, H terming di esecuzions previsio,

L'Appaltatore accetts inoltre che YEnte Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di
avere otiemperalo &l pagamento del materall da essa approvvigionati per esecuzione delf'opera & si
impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicaziond sull'acquisto di tali materiali, indicando | guaniitativi
acquistali e la Ditta da cui provengono.

G oneri conseguenti allapplicazione dele leggi, decreti, regolamentt, circolar ed ordinanze, vigent alla data
di stipuia det contratto e di o al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzi unitar di

elenco,

Qualora nel corse del tempo contrattuale dovessero intervenire leggl, decreti, regolamenti, circolari ed
ordinanze, losservanza delle quali dovesse modificare gh oneri esistenti 2 carico dellAppaltatore afl'atio
deliofferta, Tincidenza di detti oneri verra valutata ai sensi dell’ A, 163 del DRPR. 05/10/2010 n*207,
mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o delrazione ai prezzi di elenco, & seconds che la modifics

degli oneti a carico deli'Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oners stessi,

ART, 29 - SISTEMH D MHSURAZIONE

Nella definizione delle quantitd progettuali per le categorie di laver valutate in forma forfettaria sono stal
adottati procedimenti di misurazione geometrici a corpo senza considerare le eventuali maggiorazioni di tipo
convenzionale, i tutto con indicato sulla lista dei lavort e delle forniture.

Nella contabilizzazione del lavort a misura verrd adotfato, sempre la definizione delle quantits effettive,

desunte da misurazioni gecmetriche o a corpo come indicate nella lista dei laveri e delle forniture,



CAPITGLO 1°
DESCRIZIONE DE LAVORI F PRESCRIZIONT TECNICHE

PARTE 1a (Disposizioni generali)

Art. 30 - OPERE PROVVISTE E CAMPION.

Limpresa dovra attenersi scrupolosaments a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale ¢ nel Capitolall Special tipo dei lavor edilizi & degli impianti, edit dat Ministero LL. PP,
Servizio Tecnico Centrale, per le vool eventualmente mancanti, come pure alle indicazion! che ticeverd dallia
Direzione Lavor in tempo uiile e ogni gualvolta se ne presentera la necessita.

Limpresa dovra eseguire “a regola d'are” tulte indistintamente le opere in appalto, provwedendo a tuth |
lavor e le provviste oocorrenti per dare le cpere completamente uithmate in ogni ioro patte, anche gquanto
gueste non siano dettaghatamente descrifie in questo Capifolato.

Dovra alfresi provvedere alfesecuzione di campioni di futte le opera che saranno richieste dalla Direzione
Lavori, ottenerme 'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nellesecuzions dai
lavori, Quelle opere ¢ provviste che eventualmente non riscontrassero Papprovazione a giudizio
insindacahile delia Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranne essere rifatie o sostitulle a totale spese
dellimpresa.

La Direzione Lavor potra alires] provveders, a spese dellimpresa, all'esecuzione del campioni a cui
flmpresa stessa non avesse provveduto come richiesto. La conservazione del camploni accettatl e
controfirmatt dalla Direzione Lavori e dallimpresa dovra essere effettuats nell’Ufficlo dell’Ente Appaltante
tiservato alta D, L., presso il cantiere. La camipionatura dei matenali deve essere approvata dalla Direzione
dei Lavori.

ART. 31 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALL

Utmpresa dovrd impiegare materiali delte mighor aualitd oggl in commercio; dovrd indicarme la provenienza
e posarli v opera solfanto ad accetfarione avvenuia da parte della Direxione lavori. Quelli rifiutati dovranno
assare subito asportatt dal Cantiere,

La qualith dei matenali pitk sotto elencali dovra corrispondsre alle prescrizioni tecniche contenute nei cltati
‘Capholati Speciall tihe per le opere edilizie e del Minstero det LL PP, * che l'impresa dichiara di conoscers &
accellare;

Acqua, cales, leganti idraukic, gessa,

Sabbia, ghigia, pietra naturali, marnmi;

Laterizi;

Materiali ferrosi e metalli vari

Legnami;

Materiali per pavimenti e rivestimenti;

Colori e vernici;

Materiali diversi;

Tubazioni.



