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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto gli interventi di messa in sicurezza delle controsoffittature e manutenzione
straordinaria presso il Complesso Scolastico di Romentino.

Gli interventi da realizzarsi riguardano le seguenti lavorazioni.

1) Opere per la messa in sicurezza delle controsoffittature
e Rimozione apparecchi lluminanti;
e Rimozione dei controsoffitti;
e Rimozione delle strutture di sostegno dei controsoffitt;
» Installazione delle strutture di sostegno;
e Fornitura e posa di nuovi controsoffitti;

¢ Installazione dei corpi illuminanti.

2} Opere per ¥ irrigidimento delle pareti divisorie :
« Realizzazione di una struttura metallica in profili di acciaio;
e Ancoraggio della struttura metallica alle pareti divisorie e collegamento al solaio in
calcestruzzo;

e Posa in opera di pannelli fonoassorbenti in lana di roccia aventi altezza h= 30 cm.

3} Opere per il ripristino della copertura :
¢  Rimozione guaina impermeabile danneggiata;

e  Fornitura in opera di impermeabilizzazione

Le opere s’intendono appaltate “a misura” in quanto opere di manutenzione straordinaria.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per I'appalto per le
opere pubbliche, approvatoc con D. Min. LL.PP. del 19 aprile 2000 n°® 145. In caso di difformita di
interpretazione delle disposizioni delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di
contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capitolato Speciale.

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti quand’anche non allegati:
a) Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M.LL.PP. del 19/4/2000 n° 145:

b) Schema di contratto capitolato Speciale d’Appalto con elenco prezzi unitari;

C) Gli elaborati grafici progettuali;

d) Hl cronoprogramma

e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

f) 1l Piano di Operativo Sicurezza;

g) Il documento unico di valutazioni dei rischi per 'eliminazione delle interferenze;



Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, si precisa che per quanto riguarda la parte di opere da eseguirsi
a corpo, il computo metrico estimativo costituisce unicamente elemento di riferimento per la quantificazione
dell'offerta e per la successiva redazione della contabilita lavori: I'Appaltatore si assume ogni responsabilita
in merito relativamente alle quantita riportate allart. 2 e quindi alle effettive risultanze delle quantita dei
lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misure delle stesse ed al valore

attribuito alla quantita di dette opere o provviste.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'ammontare complessivo dellappalto a base di gara é di EURO 392.000,00 (trecentonavantaduemila/00)
di cui EURO 10.000,00 (diecimila/00) non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza

{'appalto risulta costituito dalle seguenti categorie di lavori e forniture:

Art. Descrizione Importo

a) Quota non soggetta a ribasso per oneri per la sicurezza

1 [Operaio specializzato ore normali 613,71

Qperaio gualificato ore normali 570,96

3 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento
idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo
di effettivo impiego. Con sollevamento della navicella finoa m 12

793,60

4 [RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in 2.060,00
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
per il primo mese

5 |Nolo per ogni mese successivo al primo 1.133,00

Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle
dimensioni di m 1,00 x 2,00, compreso trasporto, montaggio e

smontaggio, escluso il nolo della base 121,95
6 Perm di altezza-al mese
7 Nolo di base per castello leggero - al mese 187,90

8 Nolo di trabattello elettrico con elevazione sino a 7m compresi il
consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutli gli oneri 4.076,80
relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

9 Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari,
secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno di
affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, fa
manutenzione e la rimozione

445,00




dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di
vetro e velo di vetro o di carta bitumata in alluminio colori standard

25

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco
(almeno REI 90) composti di agglomerato di fibre minerali e resine

sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, 98.143,20
compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega
in moduli di mm 600x8600
28 |Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura 126.096.00
della stessa e del ponteggio A
Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
27 Materiale a calcolo 554,86
b) [Totale quota per lavori e forniture soggetta a ribasso d'asta 382.000,00
a)+h)Totale a base di gara 392.000,00

Ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n® 31 I'appalto & suddivisibile nelle seguenti categorie di opere:

opere 0OG1 €. 364.469,26

opere OS 30 € 27.530,74

Il prezzo sopraddetto & comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'approntamento del cantiere, all'esecuzione
dei lavori per la realizzazione delle opere provvisorie e le provviste necessarie al completo finimento in ogni
loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per guanto possa non_essere dettagliatamente

specificato o illustrato nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati grafici.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dalllmpresa complete e finite in ogni

loro particolare; ogni opera deve risuitare eseguita a regola d'arte e deve rispondere all'uso cui & destinata.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, da parte dell Amministrazione si ritenesse necessario operare
perizie di variante e suppletive, la misurazione e valutazione dei lavori corrispondenti alle perizie sara
eseguita a misura ed avverra sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale e del D.P.R., del
5 oftobre 2010 n° 207, applicando alle quantita oftenute | prezzi unitari offerti; in mancanza di essi si

provvedera alla formazione dei nuovi prezzi determinati a norma del D.P.R. del 05/10/2010 n°207 — Art.

136.

L'impresa pertanto dovra verificare sotto la propria responsabilita il progetto prima dell'appalto e nel

formulare l'offerta considerare le quantita previste eque.

In caso di variazioni in corso d'opera per lavori quantificati e pagati a corpo 'lmpresa accetta a priori la

loro variazione analitica utilizzando i prezzi e i metodi di misura previsti nell'elenco prezzi.




a) Totale quota non soggetta a ribasso gli oneri per la sicurezza 10.000,00
b) |Quota per lavori e forniture soggetta a ribasso d'asta
10 Operaio specializzato ore normali 4.091,40
11 \operaio qualificato ore normali 3.806,40
12 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali. Manto di copertura del 401,18
tipo impermeabile, per la prima infiltrazione
13 Per ogni infiltrazione eccedente la prima infiltrazione 319.68
14 [Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a vista di coperture
piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie
con primer bituminoso in fase solvente. Con successiva applicazione
di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - 2.708,40
te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, delio
spessore di mm 4 e flessibilita’ a freddo - 20 °C , di cui la prima
normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
15 Smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali, pulizia
coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con acqua e
detersivo e rimontaggio.
P.0O. di c.i. fino 4x58 W compreso smontaggio e pulizia 18.250,86
16 Guarnizione ignifuga antifumo per porte antincendio (da utilizzare per
la sigillatura del passaggio cavo di alimentazione e della barra di 296,40
fissaggio apparecchi illuminanti)
17 |P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W 3.235,72
18 P.O. di corpo illuminante civilef/ind. 2x36 W 5.747,76
19 lrrigidimento delle pareti divisorie realizzato mediante : struttura
metallica in profili di acciaio zincato ancorati alla struttura esistente e 18.054.00
collegati direttamente al solaio in calcestruzzo; fornitura e posa di e
pannello fonoassorbente ed isolante in lana di roccia
20 Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelie 71.636,40
21 |Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per
distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non 9.825,55
superiori a m 20 e sollevamento non superioream 3
22 (Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di
risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento 9.248,18
imposti dalle discariche
23 Oneri di smaltimento imposto dalle discariche secondo indagini di 5.000.00
mercato. T
24 1.584,00

Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualungue




I nuovi prezzi che si rendessero necessari nel corso dei lavori saranno desunti prontamente dagli Elenchi
Prezzi adottati dalla Regione Piemonte in mancanza della specifica formulazione di altri prezziari ufficiali

(esempio Camera di Commercio di Milano) tutti aggiornati alla data dell'offerta.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere che sono oggetto del presenta appalto e che risultano dai disegni allegati sono riportate alla
tabella delfarticolo 2.

ART. 4 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

La cauzione provvisoria e definitiva che il concorrente aggiudicatario dovra costituire allatto della
stipulazione del contratto in contanti o titoli, a favore dellEnte, saranno quantificate e versate secondo le
modalita di legge.

La cauzione definitiva pud essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni
vigenti. Essa restera vincolata fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’esecutore dei lavori & obbligato ai sensi dellart. 129, comma 1, del D.LGs n°163/2006 a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal'Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto & di gg. 150 naturali successivi
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera dell'1 %
delfammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

Qualora il ritardo comporti una penale superiore allimporto massimo del 10 % il responsabile del

procedimento promuovera 'avvio delle procedure previste dall'art. 136, del D.LGs n®163/2006.

ART. 6 ~ PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

| lavori saranno svolti in giorni 150 naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma allegato al contratto.

ART. 7 - SOSPENSIONI - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE

Per eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 24 —
25 — 26 del Capitolato Generale. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in
linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei
lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del

Capitolato Generale.



Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per
varianti di rilievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entita della proroga
stessa.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Regolamento pud per ragioni di
pubblico interesse o necessita ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal
Capitolato Generale. Lo stesso determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessita che lo
avevano indotto alla sospensione dei favori.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse dallArt. 24
del Capitolato Generale sono considerate illegitime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere |l
riconoscimento dei danni prodotti, secondo le modalita previste daltArt. 25, comma 2 e comma 3 del

Capitolato Generale.

ART. 8 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA’ DI LAVORO

Per le sole ipotesi previste dallart. 132, comma 1 del D.LGs n°163/2006, 'Amministrazione appaltante si
riserva il diritto di introdurre nel progetto varianti, nel corso della loro esecuzione, fino alla concorrenza,
complessivamente di un quinto dell'importo del contratto stesso, senza che per cid spetti indennita alcuna
al’ Appaltatore.

L'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
salva 'eventuale applicazione dellart. 131, comma 3, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna

indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

ART. 9 - VARIAZION! DELL’IMPORTO DELL’APPALTO

Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del
precedente Art. 8, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concorrenza
di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo globale dellappalto. indipendentemente dalle ipotesi
previste dalfart. 132, comma 1 del D.LGs n°163/2006 la Stazione Appaltante pud ordinare 'esecuzione dei
lavori in misura inferiore a quanto previsto in C.S.A. nel limite di un quinto dellimporto di contratto, come
determinato dall'art. 10, comma 4, del Capitolato Generale senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di

indennizzo.

ART. 10 ~ DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento: qualora l'appaltatore non oftemperi allordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie

verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.



Quando i vizi di costruzione sianc accertati, le spese delle verifiche sono a carico dellappaltatore, in caso
contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione

originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 11 - COMPENS! PER DANNI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il fermine di cingue giorni da quello del verificarsi del danno.
Lindennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare it danno abbia concorso la colpa dell Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare 'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devono

rimanere inalterate fino all'accertamento dei fatti.

ART. 12 - ANTICIPAZIONI
Al sensi del D.L. 28 marzo 1997 n° 79 & fatto divieto alle Amministrazioni appaltanti di concedere in

gualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI
Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge & ammesso procedere alla revisione dei prezzi

di alcuni materiali qualora si verificano le condizioni.

ART. 14 ~ RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dovra indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute.

L'appaltatore si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai
sensi delfart.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed & a conoscenza che il contratio prevedera
clausola di assunzione dell’'obbligo di tracciabilitd dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
determina la riscluzione di diritto del contratto.

Il termine per P'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo di appalto,
maturati ai sensi del’art. 168 del Regolamento non pud superare i 45 giorni.

La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato d’avanzamento lavori.

Il pagamento avverra dopo Peffettivo introito dei fondi.

Non potra essere attribuita alcuna responsabilita all Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti

nel rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.



ART. 15 - PAGAMENT! IN ACCONTO

L'Appaltatore avra diritto alla rata di acconto al 50% dell'avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta
e delle prescritte ritenute di Legge.

La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato di avanzamento lavori.

il pagamento avverra dopo P'effettivo introito dei fondi.

Non potra essere attribuita alcuna responsabilita all Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti
nel rilascio della docﬁmentazione relativa alla regolarita contributiva.

Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale. I
pagamento della rata di saldo deve essere effettuato entro il novantesimo giorno dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

ART. 16 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

ART. 17 - VISITA DI COLLAUDO
La visita di collaudo dovra essere effettuata entro il 4° mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA INVARIABILITA DEI PREZZI

Il prezzo di Appalto rimarra fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita fatta eccezione per
guanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Tale rimarra, in particolare, anche qualora tra la data di presentazione dell’offerta e quella di esecuzione
delle opere, intervenissero variazioni di qualsiasi tipo di quelle esistenti, in ordine alla qualita e al tipo di
lavorazione dei materiali, alle modalita di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere dei lavori, alle
opere provvisionali da realizzare, le protezioni e cautele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la
sicurezza e ligiene dei lavori, o, in linea pili generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia
attinenza con il magistero, le regole dellarte, le predisposizioni, precauzioni e cautele occorrenti alla
perfetta riuscita delle opere, il rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile prestazione,
intendendosi che gli eventuali oneri derivanti dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente
remunerativi con il prezzo di Appalto in virti della generale obbligazione, assunta dall'Appaltatore con il
Contratto, di impiegare materiali delle migliori qualita, di eseguire opere a perfetta regola d'arte, di garantire
ligiene e la sicurezza del lavoro e quindi, in linea pili generale, di impiegare i migliori mezzi indicati dalle
conoscenze tecniche e di rispettare le leggi.

Resta unicamente fermo il diritto dell'appaltatore d’essere remunerato secondo le modalita previste dal
contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero

realizzare.



ART. 19 - DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione Provinciale in ottemperanza all'art. 130 del D.LGs n°163/2006 nominera un Tecnico per
la Direzione dei Lavori It cui nominativo sara tempestivamente comunicato all'lmpresa.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che
ritenesse inaccettabili per deficiente qualita dei materiali e difettosa esecuzione da parte dell'lmpresa o dei
suoi fornitori, come pure di vietare limpiego di quei dipendenti dell'impresa che ritenesse inadatti
all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'lmpresa intendesse loro affidare.

il Direttore dei Lavori fornira all'lmpresa, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori o &
richiesta della impresa stessa, tutte quelle indicazioni o prestazioni techiche o, quei disegni di dettagli che
potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a quanto gia contenuto nel
Capitolato e nei disegni di progetto allegati, per cui, nell'eventualitd di mancanza di qualche indicazione e di
dubbi sull'interpretazione dei suoi obblighi contratti, I'impresa sara tenuta e richiedere tempestivamente alla
Direzione dei Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa
avesse eventualmente eseguito di suo arbitric.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state

preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 20 - DOMICILIO FISCALE DELL'APPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLIMPRESA

Per tutti gli effetti del presente contratio ai sensi degli Art. 2 e 4 del Capitolato Generale I'Appaltatore dovra
dare comunicazione scritta entro 10 giorni dalla aggiudicazione dei lavori del proprio rappresentante in
cantiere con relativo domicilic ed il domicilio dell'impresa stessa a cui perverranno gli ordini e notificati gli
atti.

ART. 21 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I''mpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti, con particolare riguardo all'articolo che disciplina I'impiego della
manodopera negli appalti e subappalti.

L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.

{ suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante della osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti (anche nei casi in cui il
contratio collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, P'appaltatore & invitato
per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove egli non



provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del
contratto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla stazione
Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'lmpresa dovra dirigere i lavori a mezzo del proprio titolare o di un suo legale rappresentante tecnicamente
qualificato (previa segnalazione scritta del nominativo alla D.L.); dovra impiegare materiali di buona qualita
ed esequire le opere a regola d'arte.

L'lmpresa rispondera totalmente e con esclusivita della stabilita delle erigende opere, sia civilmente che
penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la
Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori. L'lmpresa rispondera pure di tutte le opere da essa
eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia
rispetto alla sicurezza delie persone addette ai lavori e non addette ai lavori, sia rispetto alla osservanza
delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle parti di
costruzione gia eseguite o a terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente

dall'esecuzione delle opere appaltate sara percid interamente a carico delllmpresa.

ART. 22 - SUBAPPALTO - COTTIMO - CESSIONI

E’ vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi,
affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare i subcontratti di cui all'art. 118 del D.LGs
n°163/2006, in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dallAppaltatore e rilasciata dallEnte
Appaltante nelle forme, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 118 del D.LGs n°163/20086.

ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGH! ED ONERI

Oftre agli oneri particolari relativi alle singole opere da eseguire in base al presente appalto, saranno pure a

carico dell'impresa e compresi nel forfait e nei prezzi unitari, i seguenti oneri ed obblighi generici:

a) losservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul favoro, la disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, contro la
tubercolosi; il versamento dei contributi alla Cassa Edile, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie
per quanto riferito all'art. 86 dello stesso e tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire
in corso d'appalto;

b) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del Cantiere, quali, steccati e
recinzioni in genere - passaggi e allacciamenti stradali provvisori - baraccamenti per il ricovero degli
operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli Uffici di
Cantiere della Impresa stessa e della Direzione Lavori (uffici da dotarsi di illuminazione, di telefono e di
stufe nella stagione invernale) - allacciamenti provvisori di acqua, luce eletirica, di forza elettrica e
simil;

c) linstallazione e limpiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e

modernita del Cantiere, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, silos per ghiaia, sabbia e



cemento, betoniere, apparecchi di sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e
tempestiva esecuzione delle opere appaltate;

d) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti,
livellamenti, misurazioni e rilievi dei lavori;

e) l'esecuzione delle prove di resistenza a termini della Legge 1086/71 da effettuare presso gli Istituti
legalmente riconosciuti, da indicarsi dalla Direzione Lavori a controllo dei materiali impiegati e da
impiegarsi (ferro e acciaio, conglomerati) e quantaltro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori e dalla
Commissione di collaudo, oltre all'assunzione delle spese inerenti alle prove di carico.

f) it conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per l'impianto e 'esecuzione del Cantiere;

g) la sorvegtianza diurna e notturna del Cantiere;

h) l'assicurazione R.C.T. inerente all'esecuzione dei lavori;

i) la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle
dimensioni che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Di ciascuna fotografia dovra essere consegnato
il negativo alla Direzione Lavori;

) tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'appalto, alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto e alla redazione degli atti contabili;

m) tutte le tasse e oneri fiscali in genere, presenti e futuri, inerenti ai lavori e alle forniture;

n) la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo ultimato;

o) la fornitura e posa dei cartelli di Cantiere eseguiti come da schema predisposto dall'Ente Appaltatore;

p) l'mpresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dellart. 45, comma 10 del Regolamento, ha
I'obbligo di presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo di cui all'art. 42, comma 1, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;

q) la consegna anticipata delle opere ultimate su richiesta della Stazione Appaltante senza richiedere
nessun maggior compenso;

r) l'obbligo di tenere la propria contabilitd aggiornata indipendentemente dalla Direzione Lavori e di fornire

settimanalmente le notizie relative allimpiego della mano d'opera.

ART. 24- DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163

Per i lavori del presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 es. m. i

A norma dell' Art 38 comma 1 del succitato Decreto Legislativo I' Impresa appaltatrice deve essere in
possesso del documento unico di regolarita contributiva DURC, attestante contestualmente la regolarita
contributiva e previdenziale INPS, INAIL, e se del caso, alla Cassa Edile.

In sede di emissione dei certificati di pagamento I' Ente provvedera alla verifica di tali versamenti.

Il requisito della regolarita contributiva deve sussistere non soltanto ai fini della partecipazione alla gara
pubblica e della successiva stipula del contratto, ma anche per il pagamento dei SAL o delle fatture, per il
collaudo e per il pagamento del saldo finale.
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ART. 25 - RISERVE

Le domande ed i reclami dellAppaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei
modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopraccitato.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o
sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora I'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilita ovvero avendolo firmato con riserva non
abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui allart. 165 del D.P.R. del 21/12/99 n° 554 si
avranno come accertati i fatti registrati e 'Appaltatore decadra dal diritto di far valere, in qualunque tempo e

modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Amministrazione appaltante e I'Appaltatore, cosi durante l'esecuzione, come al
termine del contratto, sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno trattate secondo quanto
previsto norme acceleratorie in materia di contenzioso secondo le modalita dell'art. 150 del regolamento e/o

dell'art. 34 del Capitolato Generale.

ART. 27 - OSSERVANZA DE] PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA
Dovranno essere osservate le disposizioni previste per gli appalti pubblici dalla Legge 31/05/1965 n° 575 e

s.m.i.

ART. 28 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI
Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato,

l'esecuzione dell'appalto & soggetta nell'ordine allosservanza delle seguenti norme:

e D.P.R.05/10/2010 n°207

e Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145;
s D.Lgs. 12 aprile 20086, n. 163;

¢ D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

o D.M. 37/2008;

e Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro
accettazione.

In particolare I'Appaltatore, alf’atto della firma del contratto, dovra specificatamente accettare per iscritto, a
norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o
regolamenti o nel Capitolato.

L'Appaltatore & a conoscenza che I'Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovra comunicare
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alllspettorato del Lavoro e agli Istituli previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, Ilmpresa

Appaltatrice, la localita dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta incltre che 'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di
avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per 'esecuzione delfopera e si
impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull’acquisto di tali materiali, indicando | guantitativi
acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti allapplicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla
data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi

unitari di elenco.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed
ordinanze, l'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dellAppaltatore all'atto
dell'offerta, lincidenza di detti oneri verra valutata ai sensi delfArt. 136 del Regolamento del 21/12/99 n°
554, mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la

modifica degli oneri a carico dell' Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oneri stessi.

ART. 29 - SISTEMI DI MISURAZIONE

Nella definizione delle quantita progettuali per le categorie di lavori valutate in forma forfeftaria sono stati
adottati procedimenti di misurazione geometrici a corpo senza considerare le eventuali maggiorazioni di tipo
convenzionale, il tutto con indicato sulla lista dei lavori e delle forniture.

Nella contabilizzazione dei lavori a misura verra adottato, sempre la definizione delle quantita effeftive,

desunte da misurazioni geometriche ¢ a corpo come indicato nella lista dei lavori e delle forniture.
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CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DE! LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICHE

PARTE 1° (Disposizioni generali)

Art. 30 — OPERE PROVVISTE E CAMPIONI.

Ulmpresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente

Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edilizi e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP,
Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che ricevera
dalla Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presentera la necessita.

L'lmpresa dovra eseguire “a regola d'arte” tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i
lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quanto
queste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovra altresi provvedere all'esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione
Lavori, ottenerne I'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nellesecuzione dei
lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero I'approvazione a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte 0 sostituite a totale spese
delllmpresa.

La Direzione Lavori potra altresi provvedere, a spese delllmpresa, all'esecuzione dei campioni a cui
limpresa stessa non avesse provveduto come richiesto. La conservazione dei campioni accettati e
controfirmati dalla Direzione Lavori e dalllmpresa dovra essere effettuata nell’Ufficio dellEnte Appaltante
riservato alla D. L., presso il cantiere. La campionatura dei materiali deve essere approvata dalla Direzione

dei Lavori.

ART. 31 — QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALL

L'tmpresa dovra impiegare materiali delle migliori qualita oggi in commercio; dovra indicarne la provenienza

e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno

essere subito asportati dal Cantiere.

La qualita dei materiali piti sotto elencati dovra corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nei citati
“Capitolati Speciali tipo per le opere edilizie e del Ministero dei LL.PP. “ che 'impresa dichiara di conoscere
e accettare:

Acqua, calce, leganti idraulici, gesso;
Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi;
Laterizi;

Materiali ferrosi e metalli vari;
Legnami;

Materiali per pavimenti e rivestimenti;
Colori e vernici;

Materiali diversi;

Tubazioni.

® ® @ e @ o @ @ @
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DISPOSIZIONI STABILITE IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE, IN DATA 30.10.2008, DEL
PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPALT! TRA LA PROVINCIA DI NOVARA,
LA PREFETTURA DI NOVARA ED ALTRI ENTL

- MISURE ORGANIZZATIVE E ONER! DIVERSI A CARICO DELLAPPALTATORE DA
DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
L'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori
autonomi, dovranno sostenere | costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative
previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare la maggiore
qualitd nellesecuzione dei lavori, che si infendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non
ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d’appaito.
L'Appaltatore dovra applicare ai propri dipendenti impegnati nellesecuzione delf'appalto un CCNL
che preveda le attivita corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.
Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa — se dovuta ai sensi del CCNL applicato

~ Piscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo articolo.

- ISCRIZIONE ALLA CASSAEDILE
Le imprese che si aggiudicano l'appaltoc o loro imprese esecutrici, nonché le imprese
subappaltatrici  dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale e
nazionale in materia di trasferta, sin dallinizio dei lavori alla Cassa Edile della Provincia di Novara,
per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferiti e

distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

- ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
Tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara, olire al possesso dei requisiti
generali di partecipazione, occorre il rispetto dei criteri essenziali che connotano il rapporto di
lavoro tra le imprese e i dipendenti, le imprese aggiudicatarie sono tenute a garantire per tutta la
durata del rapporto contratiuale:

a) |l tassativo ed integrale rispetio — nei confronti dei propri dipendenti nonché nei confronti
dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecultrici dei
lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori — dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in
vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu
rappresentative.

b) 1l rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione coliettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei
diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali.

cy |l rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei iuoghi di lavoro, con riferimento a
quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il
rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

d) [l rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

La Stazione appaltante, qualora dovesse accertare il venir meno da parte delle imprese esecutrici
dei lavori agli obblighi sopraindicati, ne chiedera I'immediato adeguamento, riservandosi la facolta
di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che

ci6 attribuisca aleun diritto per il ritardato pagamento.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nellambito dello stesso copia della
seguente documentazione:

a) libro unico correttamente tenuto;

b) comunicazione di assunzione, contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore, contenuti in un

apposito fascicolo personale per ciascun lavoratore;

c) registro infortuni;
d) iscrizione alia cassa edile;
e) documento unico di regolarita contributiva (DURC) che dovra essere aggiornato

trimestralmente;
f) adempimento degli obblighi di cui al D.Igs. 81 del 9 aprile 2008;

9) autorizzazione ad eventuali contratti di subappalto.

A richiesta degli Organi delle Stazioni Appaltanti la predetta documentazione dovra essere esibita
entro 48 ore in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.
445/2000.

Qualora le imprese che svolgono attivita nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della
suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione effettuera la segnalazione al R.U.P. / Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo Peventuale blocco dei
pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché lattivazione del
procedimento previsto dallart. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata

regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.
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2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione
Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal
loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dallimpresa di

appartenenza che riporti:

Nome e cognome
Fotografia,

Impresa di appartenenza, Codice Fiscale dell'impresa.

3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che lo rendono necessario, sara
effettuato, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il riconoscimento dei
lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato
nellelenco delle maestranze che operano in cantiere, indicato nei fogli presenza vidimati dallINAIL,
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvedera alla segnalazione della situazione
riscontrata al Committente o al Responsabile dei Lavori, attuando quanto previsto allart. 92
commat lett. e) del D.Lgs. n.81/2008.

4. Prima dell'emissione delio stato finale dei lavori e delf'emissione di ogni stato d’avanzamento dei
favori, il Diretfore dei lavori richiedera il Documento unico regolarita contributiva delle imprese
interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sara effettuato in
assenza di tale documento. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento
del SAL/SFL sara decurtato della quota afferente limpresa o le imprese irregolari.

La Stazione Appaltante si impegna incltre a verificare il regolare pagamento ai subappaltatori, cosi
come previsto dall’'art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

5. La Stazione appaltante valutera 'opportunita in caso di ritardo da parte delfappaltatore o dei
subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro
specifica richiesta, di avvalersi della facoltd di pagamento diretto ai dipendenti dell'appaltatore
come previsto dall'art. 13 del DM LL.PP. 18.04.2000. n. 145.

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CEL), nelfambito dei
compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgera i dovuti controlli in ordine al rispetto
delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in
subappalto e fornitura con posa in opera.

Le imprese esecutrici almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, dovranno trasmettere il Piano
Operativo Sicurezza al CEL, che dovra verificarne I'idoneita ai sensi dellart. 92,c.1,lett.b del D.Igs
n.81/2008.

La Stazione Appaltante & impegnata, tramite il Coordinatore esecuzione lavori (CEL), a verificare la

congruita dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.
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Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che
reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro
interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate
immediatamente e trasmesse, in copia, entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaliante attraverso
il CEL.

La Stazione Appaltante potra, cosi, verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (RLS), finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dagli artt. 50 c.1 e
102 del D.lgs n.81/2008.

Nel caso di pitt imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni indette dal CEL anche con i
lavoratori per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano
Sicurezza Sostitutivo e nel Piano Operativo di Sicurezza per la fase in attuazione e per le eventuali
variazioni significative intervenute.

Nella stesura di detti piani, dovra essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di
reciproca informazione fra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente
presenti.

Nel caso di lavori da esequirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di parte delle
attivita caratteristiche, la stazione appaltante organizza — ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 — attraverso
il CEL o il Direttore Lavori, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché la reciproca
informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della sicurezza

delle stesse attivita caratteristiche.

SUBAPPALTO
Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato, previa verifica dei requisiti a norma

di legge, dalla Stazione Appaltante e comunicato alle competenti casse edili.

E obbligo della Stazione Appaltante, prima di procedere ai pagamenti degli stati di avanzamento
lavori e dello stato finale lavori, richiedere il DURC delle imprese appaltatrici e subappaltatrici,

anche nel caso di lavoratori autonomi.

RISARCIMENTO DANNI E PENALIIN CASO DI SOSPENSIONE CANTIERE

Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell’art. 36 bis del D.L. 223/2008 convertito in legge
con modificazioni (legge n. 248/2006) la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessita di ulteriori
adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

| provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelii degli articoli 138 e seguenti.

17



