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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO LOTTO 3

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le “Opere di sistemazione
, adeguamento ed efficientamento energetico della scuola elementare E. De Amicis di Romentino, via Dei Conti
Caccia 13" LOTTO 3

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e dei relativi calcoli, dei quali 'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto (A CORPO)
1. Limporto dei lavori posti a base dell'affidamento € definito come segue:
Importi in Euro Colonna a) Colonna b) (3) Colonna c¢)
Importo esecuzione Oneri aggiuntivi per Importo soggetto a
lavori compreso oneri per | I'attuazione dei piani di ribasso
la sicurezza aggiuntivi sicurezza
1 A corpo
2 In economia
1+2 |IMPORTO TOTALE 135.000,00 3.000,00 132.000,00
2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere

applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma

3.

L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non &

soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del
punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

1.
2.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3 punto ddddd.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o

detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 , e che
2



siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia.

. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini del’appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 106 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in
economia.

. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi
unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a
misura e in economia, relative agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 2000 e in conformita all’allegato “A” al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS33.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 32, commi 1-7 , sono indicati nella seguente tabella:

n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In %
1 |DEMOLIZIONI 1.183,29 0,90
2 | SERRAMENTI ESTERNI 46.424,96 35,17
3 | COPERTURA PRESSOSTATICA 52.130,19 39,49
4 | PAVIMENTAZIONE 24.761,56 18,76
5 | OPERE PER IMPIANTI VARI 5.500,00 4,17
6 | VARIE E OPERE MINORI 2.000,00 1,52
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 23) 132.000,00 100,00 %
| Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 24) 0.00
0,00 0,00 %
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 132.000,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 22) 0,00 0,00 %
3 e %
Y Y e %
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 23) 3.000,00 100 %
5
6
0,00 0,00 %
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 3.000,00 100,00 %
TOTALE (somma di a + b) 135.000,00




CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

Art. 10 - Rappresentante dell’'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro é stato
progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, in caso di soluzioni
alternative la scelta spettera alla D.L.

2.In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

3.L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, e fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

In caso di indicazioni diverse o contrastanti sui documenti ed elaborati contrattuali vale I'indicazione piu favorevole per
il Committente, quest’ultima scelta dalla D.L.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1.Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a)il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b)il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
seguito in relazione al loro valore indicativo;
c)tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le
relative relazioni di calcolo;
d)l'elenco dei prezzi unitari;
e)il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti e
all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale.
2.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

¢) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate.

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3.Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo
dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106, D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.



Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
limmediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa

mandante trova applicazione l'articolo 110 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei

modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. ||
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso
la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e lI'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Art. 15 - Proroghe

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Igs n. 50 del 18 aprile 2016 divenuta efficace I'aggiudicazione, e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione
ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, 'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'laggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del
formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 e dell’art. 163
del DIgs n. 50 del 18 aprile 2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente. Ai sensi dell’art. 32 comma8 del codice degli appalti nel caso di lavori, se & intervenuta la consegna dei lavori
in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si & dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si & dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione
d’urgenza di cui al presente comma € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare
a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe
un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &

considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi



trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che
abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pu0 essere sospeso, dopo non meno di 10 giorni, a discrezione della

direzione lavori, e rimanere sospeso per non piu di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo I'ordine di ripresa dei
lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile gia indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della tipologia delle lavorazioni.

4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze

inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della
Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione,

riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine di cui all’articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la
richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

3. La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei
lavori.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo
stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del
R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e
a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa
ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 107, comma 5, lettera a del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo
spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

C) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si
pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del regolamento generale.



5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di

adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto
verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale
dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso €& efficace dalla data della sua
redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto

parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei

lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare

necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in
tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante
non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

C) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei
lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dell’importo

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.



7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano

giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1,

del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di
cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
C) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

s)] le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla

presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto

n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,

tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione

del Contratto ai sensi dell'articolo 21.



Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo n.
136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, &€ computata sul periodo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore
dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia fideiussoria.

10



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22- Anticipazione

Art. 23 - Pagamenti in acconto

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Art. 27 - Revisione prezzi

Art. 28 — anticipazione del pagamento di taluni materiali

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 70.000,00
(settantamila/00);

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195
del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al
comma 3, con I'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione

dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del codice degli appalti, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo di tempo

superiore alla durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi

complessivi, 'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,

I'esecutore ha diritto alla rifusione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto

all’esecutore negli altri casi.

7.In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per

cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto

allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al

10 % (dieci per cento) dellimporto contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e

liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario

eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24
novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento
e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
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c) allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento e
sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 30; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo

I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di

regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e dell’art. 102, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere
validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica
1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. La stazione appaltante dovra provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i successivi 60 giorni fine mese data
fattura, mediante apposito mandato a favore dell’appaltatore.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione
del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;
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Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile
al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60

giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 D.Igs n. 50 del 18 aprile 2016.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro

inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per

ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 — anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 30 - Lavori a misura
Art. 31 - Lavoro a corpo
Art. 32 - Lavori in economia

Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Art. 30 - Lavori a misura

1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o0 aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono

valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita

Art. 31 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro
a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’art. 5, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara,
a verificare le voci e le quantita richieste per ’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui
all'art.5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
guanto eseguito.

Art. 32 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella di cui

all'art. 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 - Garanzia definitiva

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

Art. 36 - Assicurazione a carico dell’impresa

Art. 37 — Garanzia provvisoria

Art. 34 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 94, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta

10.

11.

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e han il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato |l
servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie
o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese".
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12. E facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici
di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per I'uso speciale cui sono destinati, debbano
essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di
precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve
essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti
di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o
di certificazione UNI CEl EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEIl 11352 riguardante la
certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.

Art. 36 - Assicurazione a carico dellimpresa

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, I'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento &
stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non
sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente
comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del regolamento (Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il
limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei
lavori e altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
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Art. 37 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 20186, € richiesta una cauzione provvisoria di Euro 2.700,00, pari
al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata in contanti

o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale
0 presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’'appaltatore pu® essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DIgs 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta all’'albo
previsto dall’art. 161 del Digs 24/02/1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

3. Lagaranzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito
possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.

6. L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora
I'offerente risultasse affidatario.

7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica I'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
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CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori
Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art. 38 - Variazione dei lavori

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso
di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante come
segue.

a) Il contratto di appalto di settore ordinario pud essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in quanto le
modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nel presente documento di gara in clausole chiare,
precise e inequivocabili, comprendente clausole di revisione dei prezzi.

Per la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, si fa
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Le variazioni non devono apportare modifiche che
avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

b) Per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e nhon erano inclusi nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistente duplicazione dei
costi;

c) Varianti del contratto d’appalto sono ammesse ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto
per gli appalti nei settori ordinari:

1) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per
I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una

delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a) ;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del regolamento.

Nel caso di cui al comma 1, lettera b, (lavori supplementari da parte del contraente) per i settori ordinari il contratto puo
essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare il presente codice.

La durata del contratto puo essere modificata esclusivamente in corso di esecuzione.

La proroga € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente € tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere naotificate
allamministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti, sono efficaci e
opponibili alla stazione appaltante qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, pud preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
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venire a maturazione. In ogni caso lI'amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, con questo stipulato.

Art. 39 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, ferma restando la
responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono essere maodificati, anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova
procedura a norma del codice, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti le soglie fissate all'articolo 35 del
D.lgs n .50 del 18 aprile 2016 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti):

-il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori . Tuttavia la modifica non puo alterare la natura
complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di pit modifiche successive, il valore & accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Igs n.50 del 18 aprile 2016 la stazione appaltante, qualora in corso d’esecuzione si
renda necessario un’aumento o una diminuizione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non
puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati
ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

Per eventuali opere o categorie di lavori non descritti nell’elenco prezzi si fara riferimento al Prezzario approvato ed adottato
dalla Regione Piemonte con DGR n° 19-1249 del 30.03.2015, prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione
Piemonte — edizione dicembre 2014 - valevole per il 2016.

L’eventuale ribasso d’asta andra applicato ai prezzi di cui sopra.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 - Norme di sicurezza generali

Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 43 - Piani di sicurezza

Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 45 — Piano operativo di sicurezza

Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Art. 41 - Norme di sicurezza generali

1. Ilavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury
freex».

Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008
e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 43 — Piano di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 101 comma 1 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel

cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni

del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

Art. 45 — Piano operativo di sicurezza

1.L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 101 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. I'appaltatore & tenuto, fornire al sub-appaltatore il piano di
sicurezza e coordinamento (art. 101 comma 2), acquisire e validare i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d) del presente Capitolato, ad inviare al coordinatore secondo l'art. 101
comma 3 i piani operativi di sicurezza validati, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 43.

Art. 46 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008 e
s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV
dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4, Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione

in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

6. Nel caso di ripetute o gravi inadempienze il coordinatore per la sicurezza ha facolta di sospendere i lavori o la singola
lavorazione per il ripristino o la messa in sicurezza del cantiere. La ripresa dei lavori & subordinata alla verifica da parte del
coordinatore dei lavori prescritti. Il periodo di sospensione non interrompe né prolunga i termini contrattuali che restano invariati.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 - Subappalto
Art. 48 - Responsabilita in materia di subappalto

Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori

Art. 47 — Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 del codice dei contratti i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti .

3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

5. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6
del D.lgs n. 50 del 2016.

6.L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione.

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni
o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

8. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
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giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

Art. 48 — Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore € liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e
di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 — Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell’art. 105 del codice dei contratti ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicano le disposizioni seguenti:

a) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105 del regolamento, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

b) Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

¢) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del regolamento.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

La documentazione contabile di cui deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al
subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto
2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti
dall’appaltatore principale.
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10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 — Accordo bonario
Art. 51 — Definizione delle controversie
Art. 52 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 53 - Risoluzione del contratto

Art. 50 — Accordo bonario

1. Aisensidell’art. 205 del codice dei contratti il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande
che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia lI'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

4. 1l responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 209, comma 16. La proposta e formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non
richieda la nomina dell'esperto, la proposta é formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

5. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una
proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario
e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli
arbitri o il giudice ordinario.

Art. 51 — Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell’art. 207 del codice dei contratti al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti
possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, 0 comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere
nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

2.0ve non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il Foro di Novara ed é esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente

il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e
in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in

cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell’art. 108 del codice dei contratti, la stazione appaltanti puo risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia,
se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

2. La stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
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eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non
puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone,
con preawvviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra
guanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento
dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui i lavori siano ultimati in modo incompleto, i lavori restanti da eseguire o da modificare (se non
correttamente eseguiti) purché non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dell’opera, verranno stimati in base al
prezzo di mercato necessario per eseguirli (anche se questo é superiore a quelli risultanti dall’applicazione dei
prezzi contrattuali) aumentati del 30% per tener conto del disagio e danni vari arrecati alla Committenza.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 55 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali

vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita

prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte

di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a

quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione

lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.

5. Limpresa deve sovrintendere a tutte le opere di manutenzione e custodia e di conservazione fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione sara a carico

dell’'appaltatore la gratuita manutenzione delle opere eseguite, nonché la buona conservazione e custodia.

Durante tale periodo I'appaltatore € obbligato, a sua cura e spese, a mantenere, riparare e rinnovare, occorrendo, le opere e gli

impianti.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della

stazione appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla stazione appaltante medesima addebitando la spesa alla stazione

appaltatrice inadempiente, ove questa non provveda nei termini che le verranno prescritti.

Art. 55 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il responsabile unico del procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del
contratto.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento € rilasciato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
5. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori;
i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

¢) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con I'esplicitazione dei
risultati culturali e scientifici raggiunti.
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Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo

del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

Art. 59 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 60 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 61 - Custodia del cantiere

Art. 62 - Cartello di cantiere

Art. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
a)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni del’impresa a termini di contratto;
'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
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lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

[) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) I'esecuzione di tracciamenti, rilievi, riconfinamenti dell’area, misurazioni, prove e controlli dei lavori con la
predisposizione del personale e degli strumenti necessari, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,;

g) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio, 'onere € gia considerato compreso nelle singole voci con cui sono compensati.

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e

privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni
pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dellappaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) Il rilascio di tutte le documentazioni tecniche e manuali d’'uso, certificazioni e dichiarazioni di conformita relative
ai materiali e impianti realizzati, in triplice copia:

u) Prove ditenuta e corretta posa di tubazioni di fognature e tombinature , tubazioni e cavidotti.

L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati

direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato
dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari allesatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate
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d)

con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve
prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

c) elaborati grafici aggiornati con i lavori eseguiti, passaggi tubazioni e quant’altro necessario a individuare nel
tempo anche le opere non visibili (es. canalizzazioni), il tutto in duplice copia.

d) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati
sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,

cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

L’appaltatore é obbligato ad eseguire tutte le lavorazioni e a mettere in atto ogni rimedio necessario per
non apportare disturbo o creare interferenze allo svolgimento dell’attivita didattica, in particolare
evitando propagazione di polveri, rumori o vibrazioni, anche con I’esecuzioni di separazioni provvisorie,
percorsi pedonali protetti, accessi alternativi all’area di cantiere e alla scuola , senza che cio costituisca
motivo di ulteriori compensi.

Art. 59 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle demolizioni di strutture e manufatti, sono di proprieta della Stazione appaltante, ed ai
sensi dellart. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati e regolarmente conferiti a discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento.
| materiali provenienti dalla escavazioni di disalveo, opportunamente individuati dalla D.L., sono di proprieta
della stazione appaltante e devono essere disposti in ritombamenti spondali o a tergo di opere di difesa,
limpresa & da ritenersi compensata nel prezzo pagato per I'escavazione per gli oneri di trasporto in cantiere e
compattazione.
| materiali provenienti dalle escavazioni di disalveo su siti privati, o su siti demaniali individuati a cura della D.L. a
valore commerciale nullo, sono di proprieta della stazione appaltante e devono essere trasportati e regolarmente
conferiti a discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento.
Per quanto riguarda il materiale litoide da asportare proveniente da disalveo opportunamente individuato a cura
della D.L. per la quantita prevista nel computo metrico estimativo di mc 830, diventera di proprieta della ditta
appaltatrice previo richiesta formale, non appena effettuato il pagamento del canone dovuto (citato nell’art. 8 del
presente capitolato) e la sottoscrizione del disciplinare di concessione. Le modalita di tale asportazione
dovranno sottostare alle direttive impartite dal competente settore Regionale.
5. al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizioni ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto.
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4,

6. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 60.

7. Gli oneri derivanti dallo scavo e trasporto del materiale litoide pagato a prezzo di canone dallimpresa
appaltatrice non sara in alcun modo compensato.

Art. 60 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi

di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché

compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti

attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei

limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i

manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L’'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 61 — Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 62 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore a 4 colori, con le

dimensioni di almeno cm. 200 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "D*,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 63 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 13 - NORME MATERIALLI
In riferimento alle norme dei materiali vedasi il fascicolo:
NORME RELATIVE ALLA PROVENIENZA DElI MATERIALI, ALL’ ESECUZIONE, VALUTAZIONE E
MISURAZIONE DEI LAVORI
Parte integrante del capitolato speciale d’ appalto.

LOTTO 3 - Capo 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI- NORME PER LA VALUTAZIONE E LA
MISURAZIONE DEI LAVORI

- QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 64 - Accettazione

Art. 65 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
Art. 66 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Art. 67 - Materiali riciclati

Art. 68 - Norme di riferimento

Art. 69 - Provvista dei materiali

Art. 70 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Art. 71 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Art. 72 - Indennita per occupazioni temporanee e danni arrecati
Art. 73- Materiali e prodotti per rinterri e drenaggi

Art. 74 - Intonaci

Art. 75 - Gesso ed elementi in gesso

Art. 76 - Laterizi_ tramezzatura

Art. 77 - Manufatti di pietre naturali

Art. 78 - Prodotti per pavimentazione e controsoffitti

Art. 79 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Art. 80 - Sigillanti, adesivi e geotessili

Art. 81 — Pallone pressostatico

Art. 82 — Materiale impermeabilizzazione cop. piane

Art. 83 — Serramenti — Maniglioni antipanico

Art. 84 — Materiali per opere di tinteggiatura

Art. 85 — Opere da fabbro

MODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 86 -Varie e opere minori

- Scavi e sbancamenti in generale- reinterri- drenaggi - demolizioni
Art. 87 — Pavimentazioni esterne

Art. 88 — Divieti per I'appaltatore dopo I'esecuzione degli scavi

Art. 89 - Demolizioni

Art. 90 — Posa pietre

Art. 91 - Sottofondi pavimenti

Art. 92 — Pavimentazioni interne

Art. 93 — Esecuzione di prove e verifiche sulle opere e sui materiali

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 94 — Norme generali per la misurazione e la valutazione dei lavori

Art. 95 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia -
invariabilita dei prezzi

Art. 96- Presentazione del Campionario

Art. 97_ Materiali di scorta

Art. 98- Rischi specifici esistenti

Art. 99 - Interferenze

Art. 100 — Indicazioni tecniche

Art. 101 — Prescrizioni esecutive

Art. 102 — Disposizioni per decoro e pulizie

Art. 103 — Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
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Per tutto quanto concerne la qualita e la provenienza dei materiali, le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro e I'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, valgono tutte le norme
contenute negli artt. dal n° 6 al n° 59 del Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi
redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici e approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei LL. PP. (approvazione n° 170 del 14 dicembre 1990), oltre a quelle descritte per ogni
categoria di lavoro, forniture e prestazioni, nell'Elenco Prezzi unitari.

Il materiale adatto alla realizzazione delle opere sopra indicate deve essere fornito e posato in
opera correttamente, senza che lo stesso subisca danneggiamenti o altro che possa
pregiudicarne la sicurezza sia funzionale che a cose o0 persone.

Inoltre lo stesso deve essere adatto alle caratteristiche di impiego ed adeguato all’ambiente in cui
viene montato.

Art. 64 - Accettazione

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore
dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi dell'art. 164 del Regolamento. D.P.R 207/2010.
L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
gualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 65 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita sara redatta come se i materiali avessero
le caratteristiche contrattuali.

Art. 66 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, allappaltatore deve essere
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 67 - Materiali riciclati

Per I'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme
affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di
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manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%
del fabbisogno medesimo.

Art. 68 - Norme di riferimento

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente
richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 69 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, |'appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 70 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e
164 del Regolamento D.P.R 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore non puo
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del
responsabile del procedimento.

Art. 71 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvedera al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo redatto alla presenza dellimpresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riportera espresso riferimento a tale verbale.
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La direzione dei lavori potra disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti.
Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme
tecniche emanate con D.M 14 01-2008 (NTC).

Art. 72 - Indennita per occupazioni temporanee e danni arrecati

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 73 - Materiali e prodotti per rinterri e drenaggi

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle
necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio
della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perche la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente

le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare

uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un

carico male distribuito.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia 0 anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare

convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il iempimento dei cavi aperti per la

costruzione di fognature e drenaggi.
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Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si impiegheranno
materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava: il materiale dovra essere compatto ed uniforme,
sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti alterate, pulito ed esente da materie
eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere comprese fra i 3 ed i 20 cm, in base alle
specifiche prescrizioni di progetto.

Art. 74 — Intonaci

Intonaco grezzo

L’'intonaco grezzo dovra essere costituito da uno strato di rinzaffo rustico, applicato con predisposte
poste e guide, su pareti, soffitti e volte sia per interni che per esterni.

L'intonaco potra essere eseguito:

- con malta di calce e pozzolana, composta da 120 kg di calce idrata per 1,00 m® di pozzolana vagliata;

- con malta bastarda di calce, sabbia e cemento composta da 0,35 m? di calce spenta, 100 kg di
cemento tipo "325" e

0,9 m® di sabbia;

- con malta cementizia composta da 300 kg di cemento tipo "325" per 1,00 m* di sabbia.

Intonaco grezzo fratazzato

L’intonaco grezzo fratazzato dovra essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti e soffitti, sia per interni che per
esterni.

Art. 75 - Gesso ed elementi in gesso

Generalita

Il gesso & ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura
cristallina, macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale é il solfato di calcio biidrato (CaSO,,
2H,0), dovra presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie
eterogenee e non alterato per estinzione spontanea.

Fornitura e conservazione

Il gesso dovra essere forniti in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e
la qualita del gesso contenuto.

La conservazione dei sacchi di gesso dovra essere effettuata in locali idonei e con tutti gli accorgimenti
atti ad evitare degradazioni per umidita.

Norme di riferimento

Le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche del gesso in sacchi o in elementi costruttivi dovranno
inoltre corrispondere alle prescrizioni della norme:

UNI EN 520 - Lastre di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;

UNI 5371 - Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove;

UNI 9154-1 - Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per I'esecuzione mediante lastre di gesso
rivestito su orditura metallica;

UNI 10718 - Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova;

UNI EN 12859 - Blocchi di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;

UNI EN 13279-2 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova;

UNI EN 14195 - Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti
e metodi di prova.
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Art. 76 — Laterizi - tramezzatura

Generalita

Si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla, contenente quantita variabili
di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in
pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta
cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 -
Norme per l'accettazione dei materiali laterizi - e alle norme UNI vigenti.

Requisiti

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini, noduli e
da altre impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed
uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria con
sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni
saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere
assoggettati, in relazione all'uso.

Controlli di accettazione

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della superficie e
della massa interna ed alle prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, debbono
essere sottoposti a prove fisiche e chimiche.

Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimento e permeabilita.

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali ed in solfati
alcalini.

In casi speciali pud essere prescritta una analisi chimica piu 0 meno completa dei materiali, seguendo i
procedimenti analitici pit accreditati.

| laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per
accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressivita.

Per quanto attiene alle modalita delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n.
2233.

Art. 77 - Manufatti di pietre naturali

Generalita

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Per le prove da eseguire presso i laboratori di cui allart. 59 del D.P.R. n. 380/2001 si rimanda alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione), del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 (Norme per l'accettazione dei materiali per
pavimentazione), e delle norme UNI vigenti.

I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere,
debbono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei
contratti, in relazione al tipo della pietra ed all'impiego che di essa deve farsi nella costruzione.

Tabella 29.1- Valori indicativi di tenacita

Roccia Tenacita
Calcare 1

Gneiss 1,20
Granito 1,50
Arenaria calcarea 1,50
Basalto 2,30
Arenaria silicea 2,60

Tabella 29.2- Valori indicativi di resistenza a taglio

Carico di rottura

Roccia

(Mpa)
Arenarie 3-9
Calcare 5-11
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Marmi 12
Granito 15
Porfido 16
Serpentini 18-34
Gneiss 22-31
Marmo

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

— i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

— i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

— gli alabastri calcarei;

— le serpentiniti;

— oficalciti.

Granito

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

A questa categoria appartengono:

— i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo,
felspati sodico-potassici e miche);

— altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

— le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

— alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione
e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in
alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

— rocce tenere e/o poco compatte;

— rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed
alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670.

Requisiti d’accettazione

| prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducono la resistenza o la
funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

— massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 22;

39



— coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte 22,

— resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 32;

— resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5%

— resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234,

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del presente
capitolato speciale d’appalto.

Manufatti da lastre

I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i
seguenti prodotti:

a) lastre refilate;

b) listelli;

¢) modul marmo — modul granito.

Manufatti in spessore

| manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si hanno
i seguenti prodotti:

a) masselli;

b) binderi;

c) cordoni.

Prove d’accettazione

Per quanto non espressamente indicato, per 'accettazione dei materiali lapidei si rinvia alle prescrizioni
delle seguenti horme:

UNI 9724-1 - Materiali lapidei. Descrizione petrografica;

UNI 9724-2 - Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica apparente e del coefficiente di
imbibizione;

UNI 9724-3 - Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a compressione semplice;

UNI 9724-4 - Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide;

UNI 9724-5 - Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a flessione;

UNI 9724-6 - Materiali lapidei. Determinazione della microdurezza Knoop;

UNI 9724-7 - Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica reale e della porosita totale e
accessibile.

Art. 78 - Prodotti per pavimentazione

Generalita

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle
pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni secondo le norme vigenti:

a) norme generali
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione;
UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;
UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti;
UNI 8437 - Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in base all'isolamento dal rumore di calpestio.
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b) Rivestimenti resilienti per pavimentazioni
UNI 5574 - Pavimenti vinilici. Metodi di prova;
UNI EN 661 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione
dell'acqua;
UNI EN 662 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per
esposizione all'umidita;
UNI EN 663 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondita
convenzionale del rilievo;
UNI EN 664 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze
volatili;
UNI EN 665 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’essudazione dei
plastificanti;
UNI EN 666 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione;
UNI EN 669 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilita dimensionale
delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell'umidita atmosferica;
UNI EN 670 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e determinazione
del contenuto di cemento e della cenere residua;
UNI EN 672 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica
apparente del sughero agglomerato;
UNI EN 684 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle
giunzioni;
UNI EN 685 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Classificazione;
UNI EN 686 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su
un supporto di schiuma;
UNI EN 687 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su
un supporto di agglomerati compositi di sughero;
UNI EN 688 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di sughero
linoleum.

C) posa in opera
UNI 10329 - Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli strati
di supporto cementizi o simili.

Classificazione su metodo di formatura ed assorbimento d’acqua delle piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate
alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI
EN 87.

a) a seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Prodotti in grés porcellanato per pavimenti e rivestimenti

piastrelle di grés fine porcellanato colorato in pasta, conformi alla normativa EN 176, assorbimento
d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura; fornito e posto in opera con adesivo
cementizio secondo DIN 18156-2, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati,
sigillato con boiacca cementizia grigia, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme
disegno. Sono incluse le assistenze murarie

Mattonelle di cemento

Le mattonelle di cemento potranno essere:

- con o senza colorazione e superficie levigata;

- con o senza colorazione con superficie striata 0 con impronta;

- a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
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| suddetti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del R.D. 2234 del 16 novembre 1939, per quanto
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni progettuali.

Le mattonelle di cemento sono particolarmente adatte per pavimentazione di interni, di balconi, e di
terrazze. Devono essere formate di due strati: quello inferiore costituito di conglomerato cementizio,
guello superiore, con spessore minimo di 0,5 cm, costituito da malta ad alta percentuale di cemento. L'
eventuale aggiunta di materie coloranti pud anche essere limitata alla parte superficiale di logoramento
(spessore minimo = 0.2 cm).

Il peso delle mattonelle occorrenti per I' esecuzione di un metro quadrato di pavimentazione é di circa 36
kg.

La pavimentazione in calcestruzzo oggetto della presente specifica, trova riferimento nelle norme UNI
9065 ed e prodotto da azienda certificata con sistema di qualita UNI-EN-ISO 9002. E’ eseguito in
monostrato o pluristrato, caratterizzato da basso rapporto tra lati e spessore (entro poche unita),
movibilita a mano e destinato a costituire strato di rivestimento di pavimentazioni ad uso pedonale e/o
veicolare.

L’Azienda produttrice dovra inoltre dichiarare la conformita del prodotto alle norme EN 1338.

Caratteristiche geometriche

Spessore tra 40 e 150 mm.;

Rapporto tra lato minore e spessore da 0.6 a 2.5;

Rapporto tra lato maggiore (del rettangolo circoscritto) e lato minore da 1 a 3;
Superficie di appoggio minore di 0,05 mq.;

Area effettiva maggiore del 50% di quella del rettangolo circoscritto.

Norme di riferimento

Le mattonelle di cemento dovranno rispondere alle seguenti norme:
UNI 2623 - Mattonella quadrata di conglomerato cementizio;

UNI 2624 - Mattonella rettangolare di conglomerato cementizio;
UNI 2625 - Mattonella esagonale di conglomerato cementizio;

UNI 2626 - Marmette quadrate di conglomerato cementizio;

UNI 2627 - Marmette rettangolari di conglomerato cementizio;

UNI 2628 - Pietrini quadrati di conglomerato cementizio;

UNI 2629 - Pietrini rettangolari di conglomerato cementizio.

Prodotti in pietre naturali
| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
— elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti);
— elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;
— lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
— marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
— marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
— marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze
su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite,
marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti
da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).
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Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. n. 2234 del 16
novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

Prove di accettazione dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle

Le prove da eseguire per accertare la qualita dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono
guelle di resistenza alla rottura, per urto, alla rottura per flessione, alla usura per attrito radente, all'usura
per getto di sabbia; la prova di gelivita e, per le mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo.,
anche quella d'impronta.

Le prove d'urto, flessione e impronta, vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la
media dei tre risultati piu omogenei tra i quattro.

La prova di usura deve essere eseguita su due provini i cui risultati vengono mediati.

La prova di gelivita deve essere effettuata su tre provini e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il
materiale sia considerato non gelivo.

Le prove debbono essere eseguite presso i Laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 79 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Caratteristiche

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. Prima dell’esecuzione degli intonaci dovranno
essere rimosse le parti di muratura di supporto poco aderenti.

Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o
voce dell’elenco prezzi, compreso I'onere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature all'incrocio
con i pavimenti ed i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori per definire le opere.
L’intonaco non dovra presentare scarsa aderenza al supporto, peli, irregolarita negli allineamenti e negli
spigoli , ecc., in tal caso, a discrezione del direttore dei lavori, dovranno essere demoliti e rifatti a spese
dall'appaltatore.

| prodotti per rivestimenti si distinguono secondo:

1) stato fisico:

— rigidi (rivestimenti in ceramica - pietra - vetro - alluminio - gesso - ecc.);

— flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

— fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

2) collocazione:

— per esterno;

— per interno.

3) collocazione nel sistema di rivestimento:

— di fondo;

— intermedi;

— di finitura.

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa.

Prodotti rigidi
Piastrelle di ceramica

Con riferimento al D.M. 26 giugno 1997, recante Istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale»
e «ceramica di qualita», la ceramica artistica e tradizionale deve recare il marchio previsto.
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Per le piastrelle di ceramica, per qualunque altra indicazione o contestazione si rimanda alle prescrizioni
delle norme UNI vigenti.

Lastre di cartongesso

Il cartongesso € un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso fra due fogli di cartone speciale
resistente ed aderente.

In cartongesso si possono eseguire controsoffitti piani o sagomati, pareti divisorie che permettono
l'alloggiamento di impianti tecnici e l'inserimento di materiali termo-acustici. Queste opere possono
essere in classe 1 o classe 0 di reazione al fuoco e anche REI 60"/ 90' / 120’ di resistenza al fuoco.

Il prodotto in lastre deve essere fissato con viti autofilettanti ad una struttura metallica in lamiera di
acciaio zincato mentre nel caso di contropareti, deve essere fissato direttamente sulla parete esistente
con colla e tasselli, le giunzioni devono essere sigillate e rasate con appositi materiali.

Per i requisiti d’accettazione si rinvia all'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Il prodotto deve essere indeformabile, flessibile, robusto ed incombustibile, resistere a severe condizioni
climatiche, agli urti e ad elevati sovraccarichi.

- fonoassorbenza;

- imputrescibilita e inattaccabilita da parte di funghi e parassiti;

- impermeabilita all'acqua;

- permeabilita al vapore;

- elevata resistenza ai cicli gelo/disgelo;

- leggerezza;

- assenza di manutenzione.

Prodotti fluidi o in pasta

Intonaci

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cemento-
gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo e le caratteristiche
seguenti:

— capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

— proprieta ignifughe;

— impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua,;

— effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

— adesione al supporto.

Per i prodotti forniti premiscelati € richiesta la rispondenza a norme UNI; per gli altri prodotti valgono i
valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Norme di riferimento:

UNI 9727 - Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per l'informazione
tecnica;

UNI 9728 - Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei ed intonaci. Criteri per l'informazione
tecnica.

Armatura degli intonaci interni

Gli intonaci interni ed esterni per prevenire la formazione di crepe e fessurazioni causate da
assestamenti dei supporti sottostanti ( mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati, etc.) e da agenti esterni
dovranno essere armati con rete in fibra di vetro.

La larghezza della maglia dovra essere proporzionale alla granulometria degli intonaci: le maglie piu
larghe ben si adattano a intonaci piu grezzi, quelle piu strette agli intonaci fini.

L'applicazione della rete si eseguira su un primo strato di intonaco ancora fresco, sovrapponendo i teli
per circa 10 cm. Si procedera quindi all'applicazione di un secondo strato di materiale, avendo cura di
annegare completamente la rete.
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Prodotti vernicianti

| prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico),
da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

— tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

— impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

— pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

— vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

— rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),
hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

— dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

— avere funzione impermeabilizzante;

— essere traspiranti al vapore d'acqua;

— impedire il passaggio dei raggi UV,

— ridurre il passaggio della CO,;

— avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco;

— avere funzione passivante del ferro ;

— resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

— resistere all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli progettuali od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 80 - Sigillanti, adesivi e geotessili

Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di
tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;

— durabilitd ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto & conforme alle
prescrizioni progettuali od alle horme:

- UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove;

- UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento,

ai fini dell’accettazione il direttore potra fare riferimento ai valori dichiarati dal produttore.

Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
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Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalitd);

— durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Adesivi per piastrelle

Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente e aggiungendo la percentuale d’acqua
prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto
fino ad ottenere un impasto omogeneo (assenza di grumi); I'impasto, prima dell'impiego, deve essere
lasciato per qualche minuto.

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, olii, grassi, ecc., con spatola dentata con
passaggi sia orizzontali che verticali.

Dovra essere evitata I'applicazione su quei supporti che presentino condizioni di maturazione insufficienti
o contenuto d’acqua eccessivo, proteggere dal gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5° C.
In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma inumidire la superficie prima
della stesura.

Il prodotto dovra rispettare i seguenti parametri meccanici:

Parametro Valore
Resistenza a compressione (N/mmaq) 7,5
Resistenza a flessione (N/mmq) 2
Resistenza allo strappo (adesione) (N/mmq) 0,8

Norme di riferimento

Gli adesivi per piastrelle dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme:

UNI EN 1323 - Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove;

UNI EN 1324 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione al taglio di
adesivi in dispersione;

UNI EN 1308 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento;

UNI EN 1346 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto;

UNI EN 1347 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante;

UNI EN 1348 - Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi
cementizi.

Adesivi per rivestimenti ceramici

Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente e aggiungendo la percentuale d’acqua
prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto
fino ad ottenere un impasto omogeneo (assenza di grumi); I'impasto, prima dell'impiego, deve essere
lasciato per qualche minuto.

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, olii, grassi, ecc., con spatola dentata con
passaggi sia orizzontali che verticali.

Dovra essere evitata I'applicazione su quei supporti che presentino condizioni di maturazione insufficienti
o contenuto d’acqua eccessivo, proteggere dal gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5° C.
In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma inumidire la superficie prima
della stesura.

Norme di riferimento
Gli adesivi per rivestimenti ceramici dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme:
UNI 10110 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della
pasta;
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UNI 10111 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere;
UNI 10112 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del pH;
UNI 10113 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco.

Metodi di prova
I metodi di prova sui requisiti dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:
UNI EN 828 — Adesivi. Bagnabilitd. Determinazione mediante misurazione dell'angolo di contatto e
della tensione superficiale critica della superficie solida;
UNI EN 1066 — Adesivi. Campionamento;
UNI EN 924 - Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilita;
UNI EN 1067 - Adesivi - Esame e preparazione di campioni per le prove;
UNI EN 1465 - Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due
substrati rigidi incollati;
UNI EN 1841 — Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti.
Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a
contatto con un adesivo;
UNI 9056 - Adesivi. Determinazione della viscosita apparente con viscosimetro a rotazione;
UNI 9059 - Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche;
UNI 9445 - Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento con il metodo sfera e anello degli
adesivi termofusibili;
UNI 9446 - Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per
rivestimenti ceramici;
UNI 9447 - Adesivi. Determinazione dell' appiccicosita col metodo della sfera rotolante (rolling ball
tack);
UNI 9591 - Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per
incollaggio di policloruro di vinile (PVC) su legno;
UNI 9594 - Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove
di taglio per trazione;
UNI 9595 - Adesivi. Determinazione della rapidita di presa a freddo di adesivi per legno mediante
prove di taglio per trazione;
UNI 9752 - Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell
angolo di contatto;
UNI 10765 - Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni,
requisiti e criteri di conformita;
UNI EN 26922 - Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa;
UNI EN 28510-1 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un
materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°;
UNI EN 28510-2 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un
materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°;
UNI EN 29142 - Adesivi. Guida alla scelta di condizioni normalizzate di laboratorio per le prove di
invecchiamento su giunti adesivi;
UNI EN 29653 - Adesivi. Metodo per la determinazione del potere adesivo mediante prova di
resistenza al taglio;
in luogo delle certificazioni di prova I'appaltatore potra fornire la certificazione rilasciata dal produttore
previa accettazione della direzione dei lavori.

Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. La natura del
polimero costituente e (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Si distinguono in:
— tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

47



— non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno
non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. Sono caratterizzati da:

— da filamento continuo (o da fiocco);

— il trattamento legante € meccanico (o chimico o termico);

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette s’intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI di cui al successivo punto e/o & in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Geotessili. Norme di riferimento
Quando non e specificato nel progetto esecutivo, i geotessili devono essere rispondenti alle norme
vigenti.

Art. 81 — Pallone pressostatico

Le caratteristiche principali della struttura pressostatica sono le seguenti:
Copertura pressostatica a doppia membrana, classe A - coefficiente dispersione medio U = 1,5.
DIMENSIONI COPERTURA: mt 10,00 x 22,00
La DOPPIA MEMBRANA PARALLELA “CLASSE A” consiste nell’accostamento di due
membrane indipendenti e parallele, tra le quali viene a crearsi un’intercapedine costante
ventilata. Le due membrane non avranno alcun contatto tra loro in quanto non saldate, come
tradizionalmente viene realizzato.
Il pallone sara dotato di: TRIPLA pattella perimetrale a terra per evitare il ponte termico in
prossimita dell’ancoraggio, asola perimetrale in tessuto tipo panama con rinforzi circolari in
prossimita degli angoli, DOPPI soffietti per porta ed uscita di sicurezza con doppio cavo per
tensionamento delle due membrane, sacca di mandata e ricircolo aria con rete in nylon
antistrappo per garantire una maggiore distribuzione dell’aria all’interno dell’intercapedine,
cavo per il tensionamento dei soffietti.
In prossimita dell’impianto di illuminazione verranno utilizzati speciali PORTAFARI per
lasciare che I’intercapedine lavori come nel resto della copertura ed evitare che, in prossimita
di ogni portafaro, le due membrane entrino in contatto tra loro. Il tutto per garantire un
maggiore isolamento dall’esterno ed ottenere un notevole RISPARMIO ENERGETICO DI
ALMENO IL 50% RISPETTO AD UNA SINGOLA MEMBRANA ED EVITARE | PONTI
TERMICI IN TUTTI | PUNTI DELLA COPERTURA.
Tessuti in fibra di polyestere ad alta tenacita, bispalmati con una mescola di PVC, trattati
contro i funghi, le muffe, resistente ai raggi U.V., le cui caratteristiche tecniche di resistenza
alla trazione ed allo strappo sono idonee e garantite per I’uso.
I materiali sono ignifughi di Classe di reazione al fuoco 2 omologati con certificato del
Ministero degli Interni Italiano.
Ancoraggio perimetrale a catena certificato secondo le normative vigenti in materia, in grado
di garantire il massimo della tenuta, in qualsiasi condizione e con ogni tipo di sottofondo (terra
rossa, asfalto, cemento, terreno vegetale). L’ancoraggio verra realizzato da squadra di tecnici
specializzati con 1’ausilio di idonea attrezzatura, inserendo nel sottofondo esistente una
speciale piastra avente funzione di ancora a cui € collegata una catena. Esternamente al termine
del lavoro, a filo terreno, si notera soltanto la presenza di un anello che durante il montaggio
della copertura pressostatica fungera da aggancio per il tubo perimetrale di ancoraggio.
Durante il periodo estivo, quando la copertura verra smontata, 1’anello si adagera al terreno e
potra essere coperto senza diventare un ostacolo.

ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEL PALLONE
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Serie tubi zincati per 1’ancoraggio del pallone al suolo.

Tunnel di ingresso pedonale, dimensioni mt. 1,20 x 2,00 x 2,00 costituito da un’intelaiatura in tubolare
di ferro, ricoperta con telo in PVC uguale alla membrana, chiuso da due porte a doppio battente. Le
porte avranno il pannello inferiore cieco ed il superiore traslucido. Il battente interno sara dotato di
valvola di sfogo per permettere I’apertura. Il battente esterno avra un chiavistello.

Uscita di sicurezza luce libera mt. 1,20 x 2,20, realizzata con profili di ferro, con pannellatura
interamente cieca, completa di telaio autoportante, maniglione antipanico a norma, controventatura
esterna.

Impianto di illuminazione costituito da 8 proiettori stagni con lampade da 400 w a joduri metallici che
andranno fissati alla copertura a mezzo di attacchi circolari in ferro zincato (con catenella di sicurezza)
e speciali attacchi saldati sulla membrana di copertura. Cavo antifiamma a norma e quadro di comando
a due accensioni, con differenziale salvavita.

N° 2 lampade di emergenza ad accensione automatica da 18 w con autonomia di un’ora, completa di
collegamento dal quadro di comando all’uscita di sicurezza, sulla quale andra posizionata.

Impianto di riscaldamento e sostentamento mediante generatore di aria di potenzialita kcal/h 80.000
adatto all’installazione all’esterno, avente le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:

incastellatura portante in profilato omega di alluminio

pannelli in doppia parete in acciaio zincato con parete a vista in preverniciato a forno, isolati con
materiale termoacustico, spessore mm 25

camera di combustione in acciaio inox Aisi 430

scambiatore di calore costituito da fascio tubero in acciaio inox Aisi 304 con due collettori centrifughi a
raccolta condensa, ispezionabili dall’esterno

ventilatori centrifughi a pale avanti, giranti disallineate ad alta prevalenza

motore elettrico IP 55 classe F 4poli

pulegge di trasmissione in ghisa, bussola di autoestrazione, chiave a brugola e gole tipo B

cinghie di tipo trapezoidale B con dentatura antisfregamento

slitta motore su doppia piastra e vite senza fine di registrazione

. quadro elettrico con cassetta esterna IP 65 completa di tutti gli organi di supervisione e di controllo a

norme UNI CEI — dotato di sezionatore generale

commutatore di ventilazione estiva (esclusione per bruciatore) invernale, spie di funzionamento
quadrotondo su mandata e su ricircolo aria con fascia stringitelo

kit di protezione per bruciatore e quadro elettrico per installazione esterna con portine di ispezione,
telaio in alluminio, tetto isolato termoacusticamente, anticondensa

documenti marchio CE e manuale d’installazione, uso e manutenzione (nell’apposita tasca a bordo
macchina)

kit canna fumaria in acciaio inox, serranda tagliafuoco REI 120 omologata posta su mandata, completa
di fine corsa di autosgancio e di fusibile tarato a 72° C e microinterruttore, serranda 3° via di
sfogo,serranda di sovrapressione, serranda di taratura aria,bruciatore di gas metano, termostato a bulbo
con cavo mt 6,00 per rilevare la temperatura all’interno della copertura.

Unita di emergenza antiafflosciamento , versione con motore a ciclo diesel, che interviene
automaticamente nel caso di malfunzionamento dei motori elettrici e dell’impianto di pressurizzazione.
Quadristica di controllo e comando gestita da un PLC industriale con monitoraggio continuo della
pressione interna, della presenza della tensione di alimentazione e¢ dell’intensita del vento. Telaio di
alluminio anodizzato e temperato. Pannellatura in acciaio zincato e preveniciato con isolamento
fonoassorbente. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione ed alto rendimento. Trasmissione a cinghie

trapezoidali con puleggia a frizione. Quadro elettrico IP 55. Dispositivo integrato di misurazione
49



istantanea della velocita del vento. Autonomia minima di 12 ore. Completo di serbatoio gasolio con
indicatore livello.

Kit anemometrico da collegare all’unita di emergenza, con possibilita di taratura del vento da 20 a 100
km/h, dotato di indicatore di vento, indicatore di pressione, quadro elettrico.

Inverter con controllo di pressione “energy saving” per il risparmio di energia elettrica (con partenza a
bruciatore fermo). L’inverter controllera e modulera la ventilazione riducendo la wvelocita del
ventilatore, garantendo la sovrappressione all’interno della presso struttura. Potra essere impostato un
orario di partenza e fine (di solito nelle ore notturne) tramite un orologio. Il sistema chiudera in
automatico la serranda di taratura posta sul canale di ricircolo (per ridurre le dispersioni della presso
struttura) e rallentera il numero di giri del motore. 1l consumo di energia elettrica si ridurra quindi di
circa il 50% rispetto ad un funzionamento a pieno regime.

Ogni altra opera o fornitura necessaria a dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte perfettamente

funzionante

CARATTERISTICHE TESSUTO PER MEMBRANA INTERNA:

Supporto DIN 60 001 PES

Titolo del filato EN ISO 2060 1100 DTEX
Armatura DIN ISO 9354 TELA 1/1
Tipo di spalmatura PVC

Peso totale DIN EN 1SO 2286-2 500 gr/mq
Resistenza alla trazione ordito/trama N/5 cm DIN EN I1SO 1421 2500/2500
Resistenza alla lacerazione ordito/trama N DIN 53363 300/250
Adesione N/5 cm norme Complan 150/5 cm
Resistenza al freddo °C DIN EN 1876-1 -30
Resistenza al caldo °C norme Complan +70
Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359 A nessuna crepa

Comportamento alla fiamma
Fissaggio

Italia UNI 9174/76, Classe 2
laccato lucido

CARATTERISTICHE TESSUTO PER MEMBRANA ESTERNA

Supporto DIN 60 001 PES

Titolo del filato EN 1SO 2060 1100 DTEX
Armatura DIN ISO 9354 TELA 1/1
Tipo di spalmatura PVC

Peso totale DIN EN 1SO 2286-2 700 gr/mq

Resistenza alla trazione
Resistenza alla lacerazione

ordito/trama N/5 cm
ordito/trama N

DIN EN ISO 1421 3000/3000
300/300

DIN 53363

Adesione N/5 cm DIN EN I1SO 2411 120/5 cm
Resistenza al freddo °C DIN EN 1876-1 -30
Resistenza al caldo °C norme Complan +70
Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359 A nessuna crepa

Comportamento alla fiamma
Finissaggio

Italia UNI 9174/76, Classe 2

laccato lucido
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Art. 82 — Materiale impermeabilizzazione coperture piane

Generalita
| prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di:

— membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

— prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

Membrane

Le membrane si classificano in base:

1) al materiale componente (per esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (per esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (per esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (per esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).

Membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore

Le caratteristiche da considerare ai fini del’accettazione delle membrane destinate a formare strati di
schermo e/o barriera al vapore sono le seguenti (norme UNI 9380-1 e UNI 9380-2):

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

— difetti, ortometria e massa areica;

— resistenza a trazione;

— flessibilita a freddo;

— comportamento all'acqua,;

— permeabilita al vapore d'acqua;

— invecchiamento termico in acqua;

— giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei
lavori.

Caratteristiche di accettazione

Le caratteristiche delle membrane di impermeabilizzazione devono rispondere alle seguenti norme:

UNI 9380-1 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per
strato di barriera e/o schermo al vapore;

UNI 9380-2 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per
strato di barriera e/o schermo al vapore;

UNI 8629-1 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Caratteristiche prestazionali e loro
significativita;

UNI 8629-2 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per
elemento di tenuta;

UNI 8629-3 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPE per
elemento di tenuta;

UNI 8629-4 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione per tipi EPDM e
IIR per elementi di tenuta;

UNI 8629-5 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP (con
autoprotezione metallica) per elemento di tenuta;
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UNI 8629-6 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi a base di
PVC plastificato per elementi di tenuta;

UNI 8629-7 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF (con
autoprotezione metallica) per elemento di tenuta;

UNI 8629-8 - Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per
elemento di tenuta.

Membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria

Le caratteristiche di accettazione delle membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono
rispondere alle norme:

UNI 9168-1 - Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione dei tipi con
armatura cartafeltro o vetro velo;

UNI 9168-2 - Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione dei tipi BOF.

| prodotti non normati devono essere conformi ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide
anche per formare gli strati di tenuta all'aria.

In particolare dovranno essere controllati i seguenti parametri:

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

— difetti, ortometria e massa areica;

— resistenza a trazione ed alla lacerazione;

— comportamento all'acqua,

— giunzioni resistenti alla trazione e alla permeabilita all'aria.

Membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua

Le caratteristiche da considerare ai fini dellaccettazione delle membrane destinate formare strati di
tenuta all'acqua sono le seguenti (norma UNI 8629, varie parti):

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

— difetti, ortometria e massa areica;

— resistenza a trazione e alla lacerazione;

— punzonamento statico e dinamico;

— flessibilita a freddo;

— stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

— stabilita di forma a caldo;

— impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

— permeabilita al vapore d'acqua;

— resistenza all'azione perforante delle radici;

— invecchiamento termico in aria ed acqua;

— resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

— resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

— giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei
lavori.

Membrane a base di elastomeri e di plastomeri- bituminose

Tipologie

| tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono:

— membrane in materiale elastomerico senza armatura (per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale
impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

— membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (per materiale plastomerico si intende un
materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme non vulcanizzate);
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— membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

— membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

— membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato
0 non, polipropilene);

— membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

— membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna
ad altri elementi aventi funzioni di protezione altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi
casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore).

Classi di utilizzo
Le Classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.);
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
ecc.);
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc);
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce.
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);
Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi.

Accettazione
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle varie
parti della norma UNI 8898 (varie parti).

Art. 83 — Serramenti e maniglioni antipanico

Le caratteristiche tecniche dei serramenti da installare nella scuola oltre alle norme tecniche
specifiche dovranno rispettare le norme previste per I'edilizia scolastica.

Posa in opera dei serramenti

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto esecutivo e
guando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo
da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se cio
non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento od i
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

53



- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non
tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta o altri prodotti utilizzati durante l'installazione del serramento.

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei
lavori.

Serramenti esterni

| profilati per serramenti saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico
di fornitura EN 515.

| telai fissi e le ante dovranno essere realizzati con profilati ad interruzione di ponte termico a tre camere
(profilo interno ed esterno tubolari, collegati tra di loro con barrette in poliammide PA 6.6 GF 25).

Infissi

Le finestre dovranno avere un profilato di telaio fisso con profondita da 65 mm ed un profilato di anta da
75 mm o da 85 mm.

| profilati di telaio fisso dovranno prevedere, dove necessario, alette incorporate di battuta interna sulla
muratura da 24 mm

prevedere apposite sedi per I'inserimento a scatto di coprifili con dimensione variabile minima di 24 mm.
profilati di ante dovranno prevedere una aletta esterna di battuta per vetro con altezza minima di 22 mm
ed una aletta di battuta interna sul telaio fisso con sormonto di 10 mm.

La barretta in poliammide a contatto con la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) dovra essere
tubolare per migliorare il coefficiente di trasmittanza termica.

Isolamento termico

L’interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide da 27 mm totale. |
valori dovranno essere testati in conformita alla norma EN 10077-2.

L’assemblaggio dei profilati in alluminio a taglio termico dovra garantire i valori di scorrimento (T) tra
profilati in alluminio e barrette in poliammide previsti dalla norma EN 14024.

Drenaggi e ventilazione

| profilati esterni dei telai fissi e delle ante dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta delle acque
di infiltrazione onde poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso apposite asole di scarico
esterne a vista o in alternativa in zone non visibili.

Le barrette in poliammide dovranno avere una conformazione geometrica tale da evitare eventuale
ristagno di acque di infiltrazione e di condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti
trasversali dei profilati di alluminio.

Accessori di assemblaggio

Le giunzioni tra profilati orizzontali e verticali dovranno essere perfettamente solidali e ben allineate tra di
loro, sia nella parte esterna che interna dei profilati ed unite mediante apposite squadrette in alluminio
estruso o pressofuso, con metodo a spino-cianfrinatura od a cianfrinatura totale.

Le sezioni dei profilati orizzontali e verticali dovranno essere opportunamente sigillate prima di essere
unite con le squadrette.

| fermavetri saranno accoppiati a scatto o con metodo a baionetta, direttamente posizionati nei canali dei
profilati in alluminio senza l'ausilio di accessori in materiale plastico o similare.

Guarnizioni

Tutte le guarnizioni: cingivetro, di tenuta, di battuta.... dovranno essere in elastomero (EPDM).

In particolare la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) dovra avere una conformazione tale da
permettere di coprire la testa delle viti di fissaggio del telalo fisso alla muratura; la sua continuita
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perimetrale sara assicurata mediante I'impiego di angoli vulcanizzati preformati incollati alla stessa o in
alternativa mediante telai vulcanizzati.

Prestazioni

| serramenti dovranno avere prestazioni di permeabilita all’aria, tenuta allacqua e resistenza ai carichi
del vento conformemente alle norme EN 12207 - 12208 - 12210 e EN 1026 - 1027 - 12211

Permeabilita all’aria: classe 4

Tenuta all’acqua: classe 9A

Resistenza al vento: classe C5/B5

Finitura superficiale
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione
0 verniciatura

Anodizzazione:

L’'ossidazione anodica dovra possedere le proprieta previste dalla normativa ISO 7599 (Anodizzazione
dell’'alluminio e delle sue leghe. Specifiche generali per lo strato di ossido anodico) e verra eseguita sui
profilati pretrattati superficialmente mediante spazzolatura meccanica o satinatura chimica, con la finitura
A1S ARGENTO SPAZZOLATO

Il controllo dello spessore di ossido anodico verra effettuato secondo la normativa ISO 2360
(Rivestimenti non conduttori su metalli di base non magnetici. Misura dello spessore dei rivestimenti-
metodo delle correnti indotte).

La qualita del fissaggio dello strato di ossido anodico verra valutata secondo la normativa 1ISO 3210
(Anodizzazione dell’alluminio e delle sue leghe. Valutazione della qualita del fissaggio dello strato di
ossido anodico, attraverso la misurazione della perdita di peso dopo immersione in soluzione
fosfocromica.).

| trattamenti dovranno essere garantiti con marchio di qualita QUALANOD ed essere eseguiti da azienda
certificata 1ISO 9001: 2000.

tipo di colorazione e spessore di ossido anodico sara a scelta della D.L.

Ossidazione adottata: A1S ARGENTO SPAZZOLATO Spessore ossido: classe 10,15,20 microns a
seconda delle richieste del cliente.

Il fissaggio puo essere effettuato a caldo o a freddo.

Limiti di impiego

Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime della struttura reticolare e dei
serramenti, dovra considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d’inerzia dei profilati, anche i
dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e metereologiche quali l'altezza dal suolo,
I'esposizione alla pioggia e la velocita dei venti nella zona.

Dispositivi di Apertura

Il sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il
peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del
vetro, spinta del vento, manovra di utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato.

Tipologie di Apertura

La tipologia per tutte la ante apribili (finestre) sara del tipo a battente di cui una ad “anta ribalta”; chiusura
dellanta sara effettuata mediante maniglia a cremonese, in abbinamento a bracci per anta ribalta con
micro ventilazione, I'anta ribalta dovra essere munita di dispositivo che disabilita I'apertura a battente.

La cremonese avra una resistenza alla torsione per rottura del meccanismo di chiusura superiore ai 100
N/m.
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Il cilindro della cremonese dovra permettere di bloccare il manico della cremonese a 90°, 135° e 180°.
Quando il manico sara a 90° o 135° sara poss ibile rimuovere la chiave e quindi lasciare I'anta in
posizione di ribalta o micro ventilazione, in sicurezza. Quando il manico sara a 180° e quindi I'anta si
trovera in posizione di apertura totale, non sara possibile rimuovere la chiave dal cilindro; quando la
finestra non sara in posizione di sicurezza, la chiave si trovera inserita nella cremonese, mentre quando
nella cremonese non & presente la chiave, in qualsiasi posizione essa sia, I'anta dovra essere sempre in
posizione di sicurezza.

Il meccanismo sara dotato di dispositivo di sicurezza contro I'errata manovra; allo scopo di evitare
scardinamento dellanta dovra avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarita nel
profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali.

meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200 kg (ogni
anta), a seconda di quanto prescritto.

Dilatazioni

| componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della
temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori
e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati
in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla
documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.

Montaggio dei vetri e/o pannelli

| profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza
a “contrasto”. | fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra
di vetro / pannello senza cedimenti. L’altezza del fermavetro sara di almeno 22 mm per garantire un
vincolo adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri
isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento.

La guarnizione cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in
modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l'effetto cornice (guarnizione tipo
tournant).

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI
7697.

Prestazioni del Sistema

Trasmittanza termica caratteristica Uf (UNI EN ISO 10077-1) 1,80 W/m2K
Tenuta all’Acqua (EN 1027 - EN 12208) Classe 9A
Permeabilita all’Aria (EN 1026 - EN 12207) Classe 4

Resistenza al Vento (EN 12211 - EN 12210) Classe C5

Isolamento Termico

L’interruzione del ponte termico dei profilati dovra essere ottenuta mediante I'inserimento di speciali
barrette in poliammide rinforzato da 37 mm poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente.
L’assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di
zigrinatura sull’estruso in alluminio.

Il fornitore dovra dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche
indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri.

| listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino
a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

Nella camera piu interna inoltre, sara possibile inserire dei listelli in materiale isolante, che ne aumentano
la capacita termoisolante.

valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo.

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovra avere
un coefficiente Uw 1,50 W/m2K (Trasmittanza termica media).
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Detto valore variera in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potra essere
calcolato mediante la norma UNI EN 1SO 10077/1.

Isolamento Acustico

Il livello di isolamento acustico del serramento dovra essere rapportato alla destinazione d’'uso del locale
nel quale e inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7959
- UNI 11173.

Il serramento dovra avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di almeno 40 dB
determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la
norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimato sulla base di un calcolo
teorico.

Verifiche e dimensionamenti statici

| serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto. | profilati dovranno essere dimensionati in modo da non
subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli € comungue non superiore a 15
mm. | vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non
dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm.

Limiti di Impiego

Il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovra considerare e valutare,
oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le
caratteristiche applicative e meteorologiche quali I'altezza dal suolo, I'esposizione alla pioggia e la
velocita dei venti nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le “Raccomandazioni UNCSAAL”
elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

Conformita di prodotto
Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformita di prodotto ai sensi dei requisiti espressi
dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1.

Vetratura

| vetri saranno composti da due lastre distanziate da una camera isolante di 18 mm contenente gas
Argon. La prima lastra esterna sara formata due vetri da 4 mm accoppiati da tra loro con un foglio di
polivinilbutirrale (PVB) da 0,76 mm, la lastra interna sara formata due vetri da 4 mm accoppiati da tra loro
con un foglio di polivinilbutirrale (PVB) da 0,76 mm.

Requisiti e prestazioni dei serramenti

Tutti i serramenti per garantire una buona resistenza meccanica dovranno avere giunzioni dei profili a
45° e 90° stabili e ben allineate e dovranno essere forniti completi di ogni accessorio necessario, anche
se non specificatamente descritto.

Gli spessori dei profili e delle lastre di vetro, dovranno essere verificati 0 dimensionati in relazione ai
requisiti termoacustico e prestazionali di seguito elencati.

I meccanismi e la ferramenta necessaria alle manovre dei serramenti apribili, devono essere concepiti e
realizzati in modo che le manovre avvengano senza pericolo e senza sforzi eccessivi.

Le finestre saranno munite di dispositivo di sicurezza per 'apertura e la chiusura in modo da rendere
sicure queste operazioni; se necessario le parti mobili delle finestre saranno dotate di dispositivi di
equilibratura, frenatura ecc.

I meccanismi e gli elementi soggetti ad usura (perni, freni, tenute complementari, ecc.) devono essere
accessibili in modo tale che il loro montaggio, riparazione o eventuale sostituzione, possa avvenire senza
rischio e senza provocare danni alle finiture.
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I meccanismi e la ferramenta che permettono di portare i serramenti in posizione di pulitura dovranno
avere caratteristiche tali da consentire che le operazioni avvengano in totale sicurezza anche nel caso di
errata manovra.

L’ancoraggio e il telaio maestro non dovranno subire alcun movimento o deformazione dovute all’azione
degli agenti atmosferici esterni, alle sollecitazioni provocate dal normale funzionamento o da urti e
vibrazioni.

Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare gli scambi di calore fra interno ed esterno, nei periodi
invernali ed estivi. Il livello di prestazione richiesto & espresso dai valori limite della trasmittanza termica
U riferita alle chiusure trasparenti comprensive gli infissi, e ai soli vetri. | valori di trasmittanza termica
unitaria (U=W/m2K), devono contribuire al contenimento dei valore limite di rendimento medio globale
stagionale e di fabbisogno energetico primario per il periodo invernale. La trasmittanza termica media,
ovvero la capacita della facciata continua a contenere entro certi determinati limiti le dispersioni termiche
per conduzione, dipende dalla trasmittanza del vetro (o altro materiale di tamponamento) e da quella dei
telai della facciata, montanti e traverso, in maniera ponderata.

L’attestazione del coefficiente globale di trasmissione termica sara frutto, in alternativa, di:

calcolo con modelli matematici;

calcolo mediante metodi normati;

certificazione con test presso laboratori riconosciuti.

L’isolamento termico dovuto alle intercapedini d’aria pud essere considerato nel calcolo se supportato da
riferimenti normativi.

| valori di conduttivita termica dei materiali dovranno avere riferimento normativi o essere risultato di test
presso istituti riconosciuti. Lo stesso dicasi per i valori di convezione dell’aria.

Isolamento acustico

Gli infissi dovranno fornire un’idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello isolamento richiesto
varia in funzione delle attivita svolte nei locali e in funzione della classe di destinazione d’'uso del
territorio. | valori delle prestazioni acustiche, sono espresse dal potere fonoisolante (Rw), misurato in dB,
dei componenti.

Attitudine al controllo solare

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici
trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. Il livello minimo di prestazione richiesto non
dovra superare, con insolazione diretta, il valore espresso dal fattore solare.

Attitudine al controllo del flusso luminoso

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno dei locali, in quantita
sufficiente per lo svolgimento delle attivita previste. La superficie trasparente delle finestre deve essere
dimensionata in modo da assicurare allambiente servito un fattore di luce media di luce diurna
nellambiente non inferiore al 2%. Le caratteristiche di prestazione delle vetrature sono espresse dai
valori di trasmissione luminosa e di riflessione luminosa.

Tenuta di resistenza all’acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche o di altra origine di
penetrare negli ambienti interni, inoltre, a contatto con 'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche. La tenuta all'acqua degli infissi sara realizzata mediante un sistema
integrato che sfrutti il principio di equalizzazione della pressione nelle camere dei profili o nelle giunzioni
tra elementi contigui e la tenuta dei sigillanti. Dove non & applicabile il suddetto concetto, un adatto
sistema di sigillatura dovra essere fornito. | livelli di prestazione sono determinati dalla classe di tenuta
all’acqua individuati secondo la norma UNI EN 12208.

La tenuta all'acqua dovra essere certificata da apposito laboratorio. La prova verra condotta secondo il
metodo descritto nella norma UNI EN 1027:2001, Finestre e porte - Tenuta all'acqua Metodo di prova.
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In opzione, in aggiunta alla prova di tenuta di tipo statico, si pud prevedere la prova di tipo dinamico in
accordo con la normativa sperimentale europea.

Condensa

La possibilita di condensa dovra essere testata da apposito laboratorio.

Durante la prova, condotta con un campione significativo di facciata, si ammettera uno scostamento di 1
sulla temperatura e del 5% sull 'umidita.

Il parametro da controllare & la possibilita di condensa del vapore acqueo sulle parti interne delle
facciate, in particolare in prossimita dei ponti termici e dei profili di alluminio in funzione dei dati di
progetto caratteristici della localita.

La verifica si eseguira in aggiunta, ma non in alternativa, mediante:

calcolo con modello matematico;

verifica di certificati di prova ottenuti con il medesimo sistema.

Dovranno comunque essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare che eventuali acque di
condensa possano entrare in contatto con materiali igroscopici o ci siano dei punti di ristagno della
stessa.

In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sara previsto l'inserimento di un particolare di tenuta
in EPR o Neoprene nero che oltre a realizzare una barriera all'acqua evitera anche il sorgere di fastidiosi
scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali (dilatazioni).

Permeabilita all’aria

Gli infissi devono controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni e permettere la
giusta ventilazione. | livelli di prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all'aria di
riferimento a 100 Pa misurata in mc/hmq e della pressione massima di prova misurata in Pa.

La tenuta all'aria sara garantita con guarnizioni in EPDM poste su diversi piani, in modo da realizzare un
sistema di pressioni livellate che garantisca nello stesso tempo la tenuta pneumatica. Dovranno essere
evitate guarnizioni o parti in PVC. Dove non applicabile il suddetto concetto, un adatto sistema di
sigillatura dovra essere fornito.

La tenuta all'aria dovra essere certificata da apposito laboratorio. La prova verra condotta secondo |l
metodo descritto nella norma UNI EN 1026:2001, Finestre e porte - Permeabilita all'aria - Metodo di
prova.

Per la valutazione della prestazione in caso di campione formato sia da parte fissa che apribile, si
possono eseguire le misurazioni separatamente per fisso e poi apribile, oppure si esegue una media
della prestazione secondo un metodo normato (per esempio norme NBN).

Resistenza al carico del vento

Gli infissi devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli
utenti e assicurare la durata e la funzionalita nel tempo. Inoltre debbono sopportare I'azione del vento
senza compromettere la funzionalita degli elementi che li costituiscono.

I livelli di prestazione sono determinati in base a prove di laboratorio eseguite convenzionalmente
secondo la UNI EN 12210 . La prova di deformabilita e di sicurezza al carico del vento, condotta secondo
il metodo descritto nella norma UNI EN 12211:2001, Finestre e porte - Resistenza al carico del vento -
Metodo di prova, dovra essere certificata da apposito laboratorio.

Inoltre, al termine della prova, si dovra osservare:

mantenimento della facilita di manovra;

mantenimento nella stessa classe di permeabilita all’aria e tenuta all’acqua.

Per la prova di sicurezza, la pressione e depressione di collaudo saranno amplificate di 1.8 volte rispetto
al valore della prova di deformabilita.

Durante la prova di sicurezza, si dovra osservare:

nessuna rottura;

nessuna brusca apertura.

nessuna deformazione permanente.
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Serramenti interni

| serramenti interni dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o
comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni
limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al
mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo
svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

Il direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei
vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue
caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e
comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

Il direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura
alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito
riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione
dei lavori.

L’attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione
fornita dall’appaltatore al direttore dei lavori.

Porte interne, con telai imbotte 0 murale ad uno o due battenti a scelta del direttore lavori, pannello ad
una battuta, con falso telaio, trasporto e montaggio e conforme la seguente descrizione: Esecuzione con
telaio imbotte: imbotte in truciolare con contorno inferiore massiccio (spessore 35/40 mm, larghezza 17
cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in listellare impiallacciato (larghezza 80 mm, spessore
min. 16 mm) arrotondato su entrami i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni
(min. 16 mm) e scontro regolabile. Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio (a strati), min.
60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e
scontro regolabile. Pannello min. 45 mm di spessore in panforte forato o truciolare pieno, liscio,
impiallacciato verticale, superficie impiallacciatura classe | e tranciato qualita prima scelta, con trono
massiccio sui 4 lati, serratura patent con chiave, maniglia con rosetta in allumino anodizzato. Sono
incluse le assistenze murarie.- porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento. Da
prevedersi un rinforzo orizzontale per posa maniglioni antipanico ove necessario.

| maniglioni antipanico sono del tipo pusch. bar con chiusura tripla sopra e sotto.

Art. 84 —Materiali per opere di tinteggiatura

Opere di tinteggiatura interna

Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante all’ acqua per la riduzione di potere
assorbente di supporti in agglomerato edile per successive pitturazioni compresi ponteggi interni
Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente allo sfregamento, in tinta
bianca o in tinta chiara, compresi ponteggi interni

Opere di tinteggiatura su supporto metallico
smalto sintetico-alchidico per esterno o ferro micaceo su superficie zincata e gia precedentemente
verniciata; applicato in n. di due mani

UNI EN ISO 12944-1 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Introduzione generale;
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Art. 85 — Opere da fabbro

Le opere in ferro si differenziano in opere di armatura cls. Per le quali si deve fare riferimento alle norme
specificate in Art. 77 e opere per creazione di parapetti metallici che dovranno avere i seguenti requisiti:

1.Acciaio impiegato
Le qualita da utilizzare dovranno essere conformi a quelle previste dai certificati di omologazione o dai
rapporti di prove di urto al vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche sia per quelle
chimiche. L’acciaio dovra inoltre essere zincabile .

2.Tolleranze di spessore
Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.

3.Collaudi e documenti tecnici

La qualita delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o Laboratori
Ufficiali di cui all'Art.20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

MODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 86 -VARIE E OPERE MINORI Scavi e sbancamenti in generale - reinterri — drenaggi-
demolizioni

Generalita scavi

Per leffettuazione sia degli scavi che dei rilevati I’Appaltatore sara tenuto a curare, a proprie spese,
I'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici, e questo tanto sui terreni da scavare quanto su
quelli designati all’impianto dei rilevati; per gli scavi inoltre dovra immediatamente provvedere ad aprire le
cunette ed i fossi occorrenti o tubazioni in PVC e comunque evitare che le acque superficiali si riversino
nei cavi.

La parte di materiale scavato prevista per il rinterro dei condotti di fognatura o per usi diversi, andra
riposto sui lati dello scavo, mentre la parte in eccedenza dovra essere riposta alla discarica, e comunque
a discrezione della D.L.

Gli scavi saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potra dare la
Direzione dei Lavori in sede esecutiva.

Gli oneri per il trasporto e lo smaltimento del materiale alle discariche, qualora non
espressamente previsti negli elaborati di progetto, si intendono compensati con il prezzo dello
scavo.

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere realizzate nel rispetto delle previsioni
progettuali e delle prescrizioni particolari che la Direzione Lavori potra fornire all’atto esecutivo. Sara dato
comunque carico all’Appaltatore di definire, facendone oggetto di precisa proposta tutti quegli elementi
caratteristici che non risultassero dal progetto oche nello stesso non si trovassero sufficientemente
sviluppati od evidenziati.

Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento e sistemazione del terreno
su cui dovranno effettuarsi le opere per la creazione della nuova uscita su giardino a quota -2.00 e la
realizzazione di piano in ghiaietto con sottostante strato di mista naturale per c.a 30 cm. Da intendersi
comprensivo di compattazione per lo spianamento del terreno. In genere da intendersi di sbhancamento
gualsiasi scavo a sezione aperta di vasta superficie che permetta lI'impiego di normali mezzi meccanici
ed ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie. Si considerano pertanto scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del
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piano di campagna quando gli scavi rivestono i caratteri sopra accennati. Lo scavo deve essere
adeguatamente protetto dalla caduta dal piano 0.00
Da computarsi a mc e comprensivo di trasporto alle discariche e eventuali oneri delle stesse.

Reinterri e drenaggi

| reinterri devono essere realizzati come da progetto rispettando gli spessori dei vari strati e lo
spandimento degli stessi deve avvenire in modo uniforme con compattazione ove previsto.

| reinterri si intendono comprensivi di realizzazione e materiali forniti dall' impresa appaltatrice e approvati
dalla D.L.

Da computarsi a mc.

Art. 87 — pavimentazioni esterne

Creazione di pavimentazioni esterne in marmette autobloccanti spessore 6 cm poggianti su letto in
sabbio minimo 8 cm e adeguatamente livellate, il prezzo comprende ogni onere aggiuntivo per scarti e
metrature aggiuntive, e lavorazioni relative alle sigillature in corrispondenza di pozzetti che devono
essere portati a livello - da computarsi a mq — colore e tipologia da concordarsi con la Direzione Lavori—
vedi art. 78

.La quota finita tra il piano di calpestio interno e il piano di calpestio esterno deve risultare non superiore
ai 5 cm.

Art.88 - Divieti per I’appaltatore dopo I’esecuzione degli scavi

L’appaltatore dopo I'esecuzione degli scavi non pud iniziare I'esecuzione delle strutture di fondazione,
prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o sbancamenti
alle prescrizioni del progetto esecutivo e I'eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del
terreno di fondazione.

Art. 89 - Demolizioni

Demolizioni

Prima di iniziare i lavori, 'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed
adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, I’Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi
d’opera, i macchinari e I'impiego del personale. Di conseguenza sia ’Amministrazione, che il personale
tutto di direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa all’esecuzione dei
lavori di che trattasi.

Alla consegna dei lavori la Direzione siriserva la facolta di indicare quali saranno le massicciate
da demolire o da scarificare. | materiali provenienti dalle demolizioni ritenuti idonei per il reimpiego
saranno trasportati ed accatastati in luogo indicato dalla Direzione dei lavori e rimarranno di proprieta
comunale, quelli eccedenti invece verranno trasportati a discarica. Le  scarificazioni saranno
eseguite con appositi mezzi meccanici per una profondita che sara di volta in volta determinata dalla
Direzione dei Lavori. | materiali verranno opportunamente vagliati e nuovamente impiegati previo
benestare della Direzione dei Lavori; quelli eccedenti saranno trasportati alla discarica.

Rimozioni

Circa lo smaltimento, si richiama quanto prescritto dal D.Lgs 05/02/1997 n. 22 modificato ed integrato
con D.Lgs. 08/11/1997 n. 389. Si richiama altresi il Decreto Min. Amb. 25/10/1999 n. 471 e l'art. 1, commi
17, 18 e 19 della Legge 21/12/2001 n. 443.

Competera inoltre all’Appaltatore I'onere della selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei
depositi od accatastamento nelle aree che fissera la Direzione, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a
rifiuto dei materiali di scarto.

Gli oneri per lo smaltimento del materiale alle discariche, qualora non espressamente previsti
negli elaborati di progetto, si intendono compensati con il prezzo della demolizione.
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Riparazione di sottoservizi

L’appaltatore ha I'obbligo e I'onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle
aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)
danneggiati con o senza incuria dallimpresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla direzione
dei lavori.

Art. 90 - Posa pietre
La posa delle pietre & relativa alle soglie e alle pedate della scala esterna. La posa dovra sempre
avvenire con minima pendenza 1% verso valle per lo scolo delle acque piovane

Da computarsi a mg. La posa a mc. e comprensiva di ogni minuteria, colla e sigillanti

Art. 91 - Sottofondi pavimenti

Sottofondo per pavimenti realizzato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di
kg/cmz di 150, di spessore definito in 10 cm. salvo imprevisti dovuti alla demolizione. Il prezzo andra a
compensare eventuali riduzioni di spessore non scomputate, prevedendo eventuali lavorazioni
necessarie quali ripristini tubazioni e / o corrugati dovuti alla demolizione

Art. 92 - Pavimentazioni interne

Vedi art. di riferimento

Le pavimentazioni interne devono essere realizzate come le pavimentazioni esistenti in locale refettorio e
mantenere sia la stessa tipologia di posa sia lo stesso spessore di fuga e lo stesso colore di stucco al
fine di rendere le superfici complanari alla vista. La posa della pavimentazione deve avvenire a colla
secondo le indicazioni della D.L.

da computarsi a mg. A carico dell' impresa appaltatrice sono le scorte di cui specifica all' art. materiali di
scorta.

Art. 93 — Esecuzione di prove e verifiche sulle opere e sui materiali

La ditta Appaltatrice deve, secondo richiesta e disposizioni della D.L. , effettuare e/o fornire prove e
schede tecniche di ogni materiale. Qualora la verifica comportasse oneri pecuniari, gli stessi saranno a
carico dell' impresa appaltatrice.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 94 — Norme generali per la misurazione e la valutazione dei lavori

Con frequenza mensile I'impresa presentera alla D.L. libretto delle misure con il dettaglio di tutte le opere
realizzate.

Tutte le eventuali opere aggiuntive e di variante richieste dalla D.L. saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo e tutti i lavori percid saranno contabilizzati per la loro effettiva
quantita realizzata, riferite allunita di misura corrispondente ai prezzi relativi all’'elenco ai quali sara
applicato il ribasso contrattuale, con la detrazione di vani, aperture, ecc.

Particolarmente si conviene quanto appresso:

Scavi per tubazioni e reinterri:

Il volume degli scavi occorrenti verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo pero |
larghezza della trincea fissa e costante (in sommita) pari a:
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- ml 0,50 per tubazioni di acquedotto;
- ml 0,50 + diametro tubazione per fognature.

Nel caso in cui lo scavo contenga ambedue le tubazioni la larghezza da contabilizzare sara quella della
fognatura.

Al volume cosi ottenuto sara applicato il prezzo stabilito per queste categorie di scavo.

Si precisa che pur considerando, agli effetti della valutazione del lavoro, una larghezza massima e
costante di scavo come precedentemente riportato, l'impresa & libera, per sua comodita e
completamente a suo carico, di eseguire gli scavi con qualsiasi sistema, larghezza e scarpa delle pareti,
purché in corrispondenza dei giunti vi sia una larghezza sufficiente per una esecuzione a perfetta regola
d’arte.

Nel prezzo dello scavo suddetto sono compresi e compensati i corrispettivi per tagli di alberi ed
estirpazione di ceppaie, per gli scavi con ogni mezzo d’opera necessario e per la relativa profilatura, per
il carico, trasporto e scarico in luogo idoneo, la ripresa ed il rimaneggiamento per il reinterro ed |l
trasporto a rifiuto del materiale eccedente.

Inoltre si intendono compresi nel prezzo gli eventuali esaurimenti d’acqua e le demolizioni di cunicoli,
condotte, murature di qualsiasi materiale, anche in cemento armato, che si trovassero nel percorso.

Il successivo reinterro si intende compensato con il prezzo di scavo.

Nei prezzi suddetti di scavi e reinterri sono poi compresi e compensati i corrispettivi per tutti gli oneri
inerenti, stabiliti negli articoli del presente Capitolato e per tutti i lavori principali ed accessori occorrenti
per la regolare formazione e sistemazione definitiva dell’acquedotto.

Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all’asciutto od in presenza di acqua per I'impianto di opere
d’arte:

Ai sensi degli articoli 15 e 16 precedenti, si stabilisce che le opere da eseguire nelle trincee verranno
considerati come scavi per fondazioni quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato,
secondo il pendio longitudinale del fondo della cunetta sistemata.

Tutti gli altri scavi, eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per dar luogo alle murature,
verranno considerati come scavi di shancamento e saranno pagati con prezzi relativi di elenco.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante nel prodotto della
base di fondazione per la profondita sotto il piano orizzontale, come sopra detto.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi: vale a dire che essi
saranno valutati sempre come seguiti a pareti verticali, ritenendo gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellamento occorrente.

Con i prezzi in elenco per scavi di fondazione e di sbhancamento, oltre agli obblighi sopra specificati ed a
quelli emergenti dal precedente articolo, 'appaltatore dovra ritenersi compensato:

di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o reinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie di rifiuto, indennita di deposito;

della eventuale perdita parziale, od anche totale, dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di
qualsiasi entita, occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare
franamenti di pareti di scavi di sbhancamento;

di ogni altra spesa, infine necessaria, per 'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Conglomerati - cementi armati

I conglomerati per fondazione, murature, volte. ecc., ed i cementi armati costruiti in getto in opera,
saranno in genere pagati a mc di conglomerato, in base alle dimensioni prescritte esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati e dei cementi armati, se non diversamente specificato, sono anche
compresi e compensati gli stampi di ogni forma, gli additivi prescritti, i casseri, casseforme e cassette per
il contenimento del conglomerato, le armature in legno di ogni sorta, grandi e piccole, per il sostegno
degli stampi, i palchi provvisori di servizio e I'innalzamento dei materiali, il ferro di armatura Fe b 44 k. Il
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ferro di armatura delle strutture in c.a. € computato nella misura forfettaria massima di 80 Kg/mc di cls
(escluso magrone di fondazione).

Opere in cemento armato precompresso- solai

Le misurazioni relative alle opere in cemento armato precompresso sono valutate in mq. Nel prezzo sono
comprese le opere provvisionali di puntellamento e I’ eventuale ponteggio ove necessario al fine di
operare in totale sicurezza secondo normativa vigente.

Opere di casseratura
Le misurazioni relative alle opere di casseratura saranno valutate in mq, secondo lo sviluppo effettivo.
Nel prezzo sono comprese tutte le opere provvisionali quali ponteggi e puntellamenti ove necessario

Intonaci- gesso- tinteggiature- rasature- isolamento a cappotto

Le misurazioni relative alle opere in oggetto saranno valutate in mqg. vuoto per pieno (dedotte le aperture
di superficie superiori a 4 mq) e comprensive di ogni accessorio quali spigoli in alluminio, additivi e quant’
altro per dare I’ opera finita in ogni sua parte come richiesto dalla D.L..

Nel prezzo sono comprese tutte le opere provvisionali quali ponteggi , trabattelli ecc. eventualmente
necessatri.

Pavimentazioni interne e rivestimenti

Le misurazioni relative ai pavimenti e rivestimenti saranno cosi quantificate:

- Pavimenti al mq. effettivo posato in opera. Il prezzo & inteso comprensivo di ogni accessorio e
conglomerato quali collanti e stucchi per dare I’ opera finita in ogni sua parte.

- Rivestimenti al mg. vuoto per pieno posato in opera. Il prezzo é inteso comprensivo di ogni accessorio e

conglomerato quali collanti e stucchi per dare I’ opera finita in ogni sua parte.

Impermeabilizzazioni e isolanti

Le misurazioni relative alle opere in oggetto saranno valutate in mq. vuoto per pieno e comprensive di
ogni accessorio quali giunti, bande sigillanti e sovrapposizioni, additivi e quant’ altro per dare I' opera
finita in ogni sua parte come richiesto dalla D.L..

Nel prezzo sono comprese tutte le opere provvisionali quali ponteggi , trabattelli ecc. eventualmente
necessari.

Tubazioni:

Le tubazioni saranno valutate a metro lineare di condotta eseguita, quindi senza tenere conto delle parti
sovrapposte e rientranti.

| prezzi sono compensativi di tutta la mano d’opera ed i mezzi d’opera occorrenti, anche quelli necessari
per le prove di tenuta a pressione delle tubazioni. Nel prezzo sono compresi i pezzi speciali, le giunzioni,
le curve, le operazioni di inserimento nei tubi - guaina degli spingitubo (ove previsti), ecc.

Scavi fondazioni:

Dopo aver eseguito gli scavi di fondazione e prima dell’esecuzione delle fondazioni dovranno essere
effettuate riprese fotografiche attestanti 'approfondimento del piano di imposta delle fondazioni rispetto al
piano di riferimento.

Opere metalliche:

Il ferro ed i materiali metallici in genere saranno valutati in ragione del loro peso effettivo a lavoro
completo, desunto da constatazione diretta.

Le opere in ferro, salvo diversa precisazione, si intendono verniciate con una mano di minio e due
passate di vernice.

Opere in economia:
Qualunque opera da eseguirsi in economia deve essere esplicitamente e preventivamente autorizzata
dalla Direzione Lavori.
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L’'impresa presentera giornalmente le relative liste. Lavori eseguiti in difformita rispetto a quanto sopra
stabilito non verranno riconosciuti e contabilizzati.

Marmi, pietre naturali ed artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme
prescritte nel presente Capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
gualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe,
staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle
strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la
pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia
collocate in opera e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in
opera. | prezzi di elenco sono pure comprensivi dellonere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i
pezzi stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Opere fognarie

La canalizzazione con tubi di qualunque diametro interno, saranno valutate al ml. di sviluppo assiale
misurato in proiezione orizzontale, escludendo lintervallo dei pozzetti. Nel prezzo al ml. di tubazioni in
opera, sono compresi altresi i seguenti oneri: trasporti, carichi, scarichi nonché I'onere del dado in cls.
delle dimensioni previste dai particolari esecutivi e dall'onere dello scavo d'incassamento.

Nel prezzo delle fognature, e compreso anche l'onere per la predisposizione dei raccordi per
allacciamenti attuali e futuri.

| pezzi speciali saranno ragguagliati al ml. delle tubazione del corrispondente diametro nel seguente
modo: curve, gomiti e riduzioni ml. 1,00; braghe semplici ml. 1,25; braghe doppie ed ispezioni ml. 1,75;
sifoni e braghe speciali ml. 2,75; riduzioni ml. 1,00.

Caditoie stradali

Saranno valutate a numero, complete di pozzetti e di sifone. Nel prezzo e’ compreso altresi 'onere per lo
scavo del pozzetto, col trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonché I'onere dell’intera costruzione del
pozzetto e raccordo alla canalizzazione.

Sovrastruttura stradale

Lo strato di fondazione in misto granulare, sara valutato a volume in opera ed a costipamento ultimato.
Sia il tout-venant bituminoso per lo strato di base, che i conglomerati per la formazione dello strato di
collegamento, (binder), e di quelli di usura, saranno misurati in opera dopo il costipamento secondo
l'unita’ di misura indicata nei rispettivi prezzi di elenco.

L’onere per I'eventuale stesa di sabbia e per la successiva spazzatura &€ compreso nel prezzo della
pavimentazione. La sistemazione dei raccordi con strade esistenti ecc, lo strato di ancoraggio di pietrisco
bituminoso ed il tappeto di usura in conglomerato bituminoso, potranno valutarsi al mc.

Pavimentazioni in cubetti e mattonelle — Lastricati — Selciati — Acciottolati

Le pavimentazioni di cui al presente titolo saranno pagate a metro quadrato, per la loro superficie vista,
al netto degli incassi anche se prescritti.

Nei prezzi relativi dovranno intendersi sempre compresi il letto di sabbia 0 malta, ed ognhi compenso per
riduzioni, tagli, e sfridi di lastre, pietre o ciottoli, per difficoltd costruttive dovute ad angoli rientranti o
sporgenti, per la preparazione, battitura e regolarizzazione del suolo, per la stuccatura o profilatura dei
giunti con malta di cemento o bitumatura (secondo prescrizione) e qualunque altra opera o spesa per
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| prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana o curva, la superficie
vista o qualunque fosse il fondo di posa delle pavimentazioni. Il sottofondo di conglomerato
cementizio, tranne che per i selciati in malta, verra valutato a parte con il prezzo relativo alla

classe prescritta.

Criteri di misurazione pavimentazioni in autobloccanti

Le misurazioni vengono effettuate in opera o per resa in posa per il materiale in fornitura.

1) NON SONO DA DETRARRE:

- i giunti di bordo tra pavimentazione e bordure laterali, cordoli, rotaie, ecc.

- i giunti all'interno della pavimentazione ed i giunti di testa tra i singoli cordoli o bordure

- le superfici dei fori o incorporamenti di area singola minore o uguale a 1 mq. (es: pozzetti, manufatti,
ecc.)

- le rotaie canalette, cordoli a livello o manufatti a livello di larghezza inferiore ai 30 cm. se e stato
eseguito il medesimo tipo di pavimentazione su entrambi i lati.

2) SONO DA DETRARRE:

Le singole superfici di area superiore a 1 mq. Se tale superficie si trova in diversi tipi di pavimentazione
le superfici parziali saranno dedotte in quota parte.

Nel prezzo al mg. in opera di cui allElenco Prezzi sono compresi meglio indicato nella parte
precedente gli oneri per:

- fornitura e realizzazione del riporto di posa;

- fornitura e posa dei masselli compreso lo sfrido ed i tagli;

- vibrazione di compattazione;

sigillatura a finire;

colori a scelta dalla D.L.

Criteri di misurazione materiali per rinterri e drenaggi
Le misurazioni di materiali per drenaggi vengono effettuati al mc. comprensive di fornitura , trasporto e
spandimento degli stessi. Il prezzo € comprensivo di eventuali opere di compattazione ove necessario.

Criteri di misurazione muratura portante
Le misurazioni vengono effettuate in opera vuoto per pieno al mg. e comprensive di voltini ove
necessario

Criteri di misurazione serramenti interni ed esterni
Le misurazioni vengono effettuate in opera conteggiando la luce di passaggio, nel caso di inserimento in
opere murarie, la luce di passaggio € quella netta dell’'opera muraria.

Art. 95 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia - invariabilita dei prezzi

| prezzi in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati gli eventuali lavori non

previsti, i lavori da compensare a misura, sono indicati nell'elenco prezzi. Essi comprendono:

a) i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione
che venga sostenuta per darli pronti allimpiego a pié d'opera;

b) gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornirei medesimi attrezzati ed utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazione sociale ed ogni altro onere o spesa;

c¢) noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, passaggi, deposito, occupazioni temporanee, ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni
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compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli (es. assistenze murarie agli impianti), compreso gl
eventuali oneir per il trasporto in discarica e lonere per lo smaltimento. | mezzi medesimi, per lavori a
misura ed a corpo, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai suoi
propri calcoli, indagini e stime, a tutto suo rischio e pericolo;

Per eventuali opere o categorie di lavori non descritti nell'Elenco Prezzi si fara riferimento al

Prezziario approvato ed adottato dalla Regione Piemonte con DGR n° n. 30-7297 del 24/03/2014

(BUR n1352 del 27/03/2014)- prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione

Piemonte — edizione dicembre 2014 - valevole per il 2016.

e) L'eventuale ribasso d'asta andra applicato ai prezzi di cui sopra.

f) quanto alla mano d’opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per
ogni qualifica, aumentati del 14,3% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con
'applicazione del ribasso d’asta sulla quota complessiva di spese generali ed utili;

g) Le assistenze murarie e tutte le opere di impiantistica (elettrico, sanitario, ecc.) e la posa di
serramenti, manufatti, ecc.

h) Gli spostamenti (e I'eventuale ricollocazione in sito al termine dei lavori) di tutti i materiali presenti
sull’area non pertinenti ai lavori, compreso il loro trasporto con smaltimento in discarica autorizzata.

i) La rimozioni con temporaneo spostamento in luogo indicato dalla D.L. e successivo riposizionamento
dei mobili situati nelle zone di lavorazione.

Art. 96- Presentazione del campionario

L' impresa esecutrice dovra presentare il campionario di tutti i materiali che intende installare (prima della
loro posa). La D.L. si riserva la facolta di autorizzare I'impiego o richiederne la sostituzione a proprio
insindacabile giudizio qualora non li ritenesse rispondenti alle prescrizioni del capitolato speciale d'
appalto. Nel caso di installazioni non autorizzate preventivamente, |' appaltatore dovra provvedere a sua
cura e spese alla regolare rimozione

Art.97- Materiali di scorta

Con la sola esclusione di carburanti, lubrificanti, ecc... I' appaltatore fornira la scorta dei materiali di
rispetto ( senza ulteriore aggravio per la stazione appaltante, poiché i relativi costi si intendono gia
compensati nel prezzo unitario riportato nell' elenco).

Salvo diversa prescrizione che ne richieda quantitativo superiore, le scorte minime da consegnare sono
le seguenti ( per ogni tipologia di materiale)

Pavimenti e rivestimenti:

- per le forniture di pavimenti < 500 mg. mqg. 10

- per le forniture di pavimenti >500 mg. mg. 20

- lampade n. 1 per ogni tipologia

I materiali di scorta dovranno essere sistemati entro apposite scatole con indicazioni del contesto in
luogo segnalato dalla D.L.

Art. 98 - Rischi specifici esistenti

Dovendo I'Ente ottemperare a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D. L.vo n. 81/08 e s.m.i,
'ambiente in cui I'lmpresa appaltatrice € destinata a operare non presenta particolari rischi specifici, oltre
a quelli soliti conseguenti a di scavo e riporto.
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Art. 99 - Interferenze

Il lavoro dovra svolgersi con la contemporanea presenza degli avventori (studenti) in piena sicurezza per
gli stessi creando se necessario percorsi sicuri e protetti., senza che cid possa costituire motivo di
richiesta di maggiorazioni o oneri extra di nessun genere. L'impresa, inoltre, attivera ogni misura al fine di
non arrecare disturbo allo svolgimento dell' attivita didattica.

Quanto sopra vale anche per la contemporanea presenza nella scuola di altra impresa impegnata nelle
lavorazioni del lotto due, le lavorazioni dovranno essere effettuate evitando interferenze e rischi reciproci.
Inoltre dovra adottare ogni misura per evitare di arrecare disturbo con i propri mezzi e lavorazioni alle
abitazioni prospettanti le via di accesso all' area. Dovra inoltre garantire |' accessibilita alle proprieta
private eseguendo le lavorazioni in modo da non interrompere la viabilita primaria.

Art. 100 — Indicazioni techiche
Nel caso di indicazioni diverse o contrastanti riportate su qualunque voce del Capo 3 del presente
Capitolato, vale I'indicazione piu favorevole al Committente, quest’ultima scelta dalla D.L.

Art. 101 — Prescrizioni esecutive

a) In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti
accidentali di materiali e liquidi inquinanti. A tal fine I'impresa dovra predisporre un piano di intervento
rapido per il contenimento e I'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le
acque e/o il suolo.

b) Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovra essere effettuato
lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati, per la realizzazione dell’'opera, evitando la
creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia
temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per
'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei
lavori in progetto, dovra essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e
vegetativo dei siti (coltre erbosa ecc)

Art. 102 — Disposizioni per decoro e pulizie

L’impresa & tenuta al rigoroso rispetto del decoro scolastico e ad effettuare pulizia finale/e intermedia
eseguita con ditta specializzata di tutte le zone interne o esterne fatte oggetto di lavorazioni, compreso
zone limitrofe; resta inoltre a carico dell’impresa I'onere per lo spostamento di mobili o suppellettili nelle
zone di lavorazione e la finale ricollocazione.

Art. 103 — Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso

L' impresa € tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e delle altre forme di manifestazioni di pericolosita sociale di cui alla L. 55 del 19.03.1990 e
S.m.i.
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