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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Articolo 01
OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI TECNICO — ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO -FINANZIARI

L’appalto ha per oggetto tutti i lavori e tutte le forniture occorrenti per la realizzazione degli impianti di rivelazione
incendi, d'illuminazione di sicurezza e dell'impianto di evacuazione vocale EVAC presso I'edificio scolastico sede
dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL, sito sulla Strada Provinciale per Novara, 4 nel co-
mune di Romentino (NO).

All'appalto sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
1) Abilitazione per la realizzazione di impianti elettrici ai sensi del DM 37/08, rientranti nell’art. 1 comma 2 lettera a);

2) Abilitazione per la realizzazione di impianti di protezione antincendio ai sensi del DM 37/08, rientranti nell’art. 1
comma 2 lettera g);

3) Attestazione di qualifica rilasciata da una SOA, adeguata per categoria e classifica ai valori della gara ai sensi
dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;

Le opere s’intendono appaltate “a misura”, pertanto ai sensi dell’art 43 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207
lo schema di contratto precisera I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal
computo metrico estimativo.

L ’Appaltatore si assume ogni responsabilita in merito relativamente alle quantita riportate all’art. 2 e quindi alle
effettive risultanze delle quantita dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misure
delle stesse ed al valore attribuito alla quantita di dette opere o provviste.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei
lavori e percid a carico dell’appaltatore:

a) le spese per I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicu-
rezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione;

e) le spese per le vie d’accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;

L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori
per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
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Articolo 02
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta a € 220.190,80 (Euro Due-
centoventimilacentonovanta/80) di cui € 3.965,30 (Euro Tremilanovecentosessantacinque/30) non soggetti a ribas-
S0, per oneri per la sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., I'aggiudicatario da atto che gli im-
porti offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui &
verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si ese-
guono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L’importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza comprendono i costi stimati dalla Stazione Appaltante
in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non & assogettabile a
ribasso d’'asta.

L’appalto risulta costituito dalle categorie di lavori e forniture indicate sull’allegato computo metrico estimativo. Le
soluzioni tecniche e la descrizione degli impianti, sono dettagliatamente riportate negli elaborati progettuali speciali-
stici allegati, che costituiscono parte integrante del presente documento, ai quali si rimanda per i necessari dettagli.

Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall’art. 30 del D.P.R. 34/2000, ¢ il seguen-
te:
CATEGORIA PREVALENTE (quota subappaltabile NON superiore al 30%)

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefo-
nici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare
0 accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia realizzati o siano in
corso di costruzione.

Categoria Descrizione Importo € Percentuale %
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,

0S30 TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 220.190,80 100
TELEVISIVI

Ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del proce-
dimento, comporta I'obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L’importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in piu o in meno, secondo quanto previsto
dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art.
106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Trovano altresi applicazione i commi da 3 a 8 dell’art. 10 del D.M.LL.PP. 145/2000.
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Articolo 03
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

Gli interventi da realizzarsi presso l'istituto scolastico in oggetto riguardano le seguenti lavorazioni, come appresso
indicato, salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:
® Smontaggio parziale pannelli del controsoffitto e successivo rimontaggio

® Smantellamento impianti luce di sicurezza, rivelazione e diffusione sonora esistenti

® Cavidotti di supporto dorsale

® (Cavidotti di distribuzione terminale impianto rivelazione incendi

® Linee di distribuzione impianto rivelazione incendi

® |nstallazione apparecchiature impianto rivelazione incendi

® |Installazione, collegamenti, programmazione centrale impianto rivelazione incendi

® Revisione parziale quadri elettrici di zona;

® Predisposizione cavidotti terminali impianto luce di sicurezza;

® Fornitura in opera linee bus luce di sicurezza;

® Realizzazione nuova distribuzione terminale luce di sicurezza;

® |Installazione apparecchi illuminazione di sicurezza

® |nstallazione e programmazione dispositivi di supervisione centralizzata illuminazione di sicurezza;

® Predisposizione cavidotti terminali impianto EVAC;

® Fornitura in opera linee di collegamento impianto EVAC;

® |nstallazione diffusori impianto EVAC;

® |nstallazione, collegamenti, programmazione centrale impianto EVAC.

| lavori dovranno essere condotti contestualmente all’attivita scolastica, assumendo tutte le precauzioni e le misure
di sicurezza necessarie per la salvaguardia degli studenti e del personale docente e non docente.

Poiché I'attivita scolastica & prevista dal lunedi al venerdi e si conclude intorno alle 16.00, i lavori dovranno essere
condotti con orario pomeridiano e serale, dalle 14.00 alle 22.00, dal lunedi al venerdi e dalle 8.00 alle 17.00 il saba-
to e la domenica. Resta inteso che la maestranze saranno impiegate su turni, nel rispetto delle ore di straordinario
massime previste dal Contratto Nazionale Metalmeccanici. Nessun onere maggiore rispetto agli orari di lavoro
abituali sara riconosciuto alla ditta appaltatrice.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 04

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO

Per i lavori al presente appalto si applicano i prezzi a misura al netto del ribasso d’asta.

L’appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalita di esecuzione, pagamento, etc. e comunque tutto
quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, si intende accettato dall’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta
dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto Suo rischio.

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’lmpresa la conoscenza perfetta, non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la disponibilita ed il costo della mano d’opera, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, 'andamento climatico, la zona dei lavori ed in generale di tutte le circostanze principali ed acces-
sorie che possono influire nel giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di assumere I'appalto e sull’'offerta presen-
tata.
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E’ altresi sottointeso che I'Appaltatore si € reso conto, prima dell’'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli
oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo tecnico-amministrativo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'lmpresa a tutto suo rischio ed in
maniera aleatoria in base a calcoli di Sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso
'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsia-
si altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di
danni di forza maggiore.

Resta convenuto che I'lmpresa dovra eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto, anche se tali lavori
sono esplicati o graficati in uno solo di essi elaborati.

Articolo 05

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente, sara fatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati attesi con I'attuazione del progetto esecutivo; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli del codice civile.

Articolo 06
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE
Oltre a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, I'appalto e soggetto all’esatta osservanza
di tutte le norme e condizioni stabilite:
Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, I'esecuzione
dell’appalto & soggetta nell’ordine all'osservanza delle seguenti norme:

e D.Lgs 50/2106;

e D.P.R. 05/10/2010 n°207;

e Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145;D. Lgs. 9 aprile 2008

n. 81;

e D.M. 37/2008;

e  Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate;

¢ Nelle prescrizioni e regolamenti Comunali e/o regionali

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta cono-
scenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

In particolare I’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovra specificatamente accettare per iscritto, a norma
degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti o nel Capi-
tolato.

L’Appaltatore € a conoscenza che I'Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovra comunicare
all’'lspettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, I'lmpresa Appaltatrice, la
localita dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L’Appaltatore accetta inoltre che I'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere
ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per I'esecuzione dell’opera e si impegna, se richie-
sto, a fornire periodiche indicazioni sull’acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui
provengono.

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di
stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco.
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Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze,
I'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell’Appaltatore all’atto dell’offerta, I'incidenza
di detti oneri verra valutata mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a se-
conda che la modifica degli oneri a carico dell’Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oneri
stessi.

L’impresa € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai regolamenti
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quello sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellimpresa stessa, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni in tema di smaltimento rifiuti, alle norme
CEl e UNL.

Articolo 07

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, oltre il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale d’Appalto, I'elenco dei
prezzi unitari, la relazione tecnica, il piano di sicurezza e coordinamento, il documento unico di valutazioni dei rischi
per I'eliminazione delle interferenze e gli elaborati grafici progettuali.

Articolo 08

CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell’ art. 111, comma 1, del D.Lgs 50/2106 (approvazione delle linee guida che individuano le modalita e,
se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua I'attivita descritta al comma 3 dell’art.
101 del D.Lgs 50/2106), il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvedera alla consegna dei lavori e
sara responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

Articolo 09

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto € di gg. 40 naturali successivi consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2106, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, assegnera un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potra essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'appaltatore dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contradditto-
rio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolvera il contratto, fermo restan-
do il pagamento delle penali.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera dell'1%
del’lammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

Articolo 10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
| lavori saranno svolti in giorni 40 naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma allegato al contratto.

Articolo 11

DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell’art 101 comma 2 del D. Lgs 50/2106, la stazione appaltante individuera, prima dell'avvio delle proce-
dure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori che pud essere
coadiuvato, in relazione alla complessita dell'intervento, da uno o piu direttori operativi e da ispettori di cantiere.
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Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, sara preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al pro-
getto e al contratto. Il direttore dei lavori avra la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di
tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori avra la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice
nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documen-
tazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manu-
tenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'ar-
ticolo 105 del Codice.

Articolo 12

SOSPENSIONI - PROROGHE

Fermo restando che '’Amministrazione ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per assi-
curare un regolare andamento dell’appalto, I'art. 107 del D. Lgs 50/2106 stabilisce che qualora circostanze eccezio-
nali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori proce-
dano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori potra disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito
verbale da inviare al Rup entro cinque giorni, nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni indicate nel
predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione.

In tale evenienza, durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori effettuera visite periodiche al cantiere per
accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dara le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’'opera nella misura strettamente neces-
saria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori sara responsabile di un’eventuale sospensione illegittima perché non rientrante nei casi ecce-
zionali previsti dalla normativa vigente e svolge una funzione di accertamento dello stato dei lavori e del cantiere al
momento della sospensione, che assume particolare rilevanza ai fini di una eventuale quantificazione del risarci-
mento dovuto all’appaltatore in caso di prolungamento della sospensione oltre i limiti della legittimita.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 107 del Codice, I'esecutore puod chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 13

VARIAZIONI DELLE QUANTITA’ DI LAVORO

Per le sole ipotesi previste dall’ art. 106 comma 1, lettera ¢) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 (quando la necessita di
modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili) il direttore dei lavori pud disporre variazioni al
progetto in esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell’ art. 106, comma 12 del Codice, 'Amministrazione, nel caso in cui in corso di esecuzione si rendesse
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto,
I'appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva
I'eventuale difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, o qualora fosse necessario esegui-
re una specie di lavorazione non prevista dal contratto.

L’Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
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Articolo 14

VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL’APPALTO

Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del precedente Art.
13, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un maggiore importo
pari ad un quinto dell'importo globale dell'appalto. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1,
lettera c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potra disporre varianti in diminuzione nel limite del
quinto dell'importo del contratto. Tale facolta sara comunicata tempestivamente all’esecutore e comunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all’appaltatore a titolo di
indennizzo.

Articolo 15

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se I'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione € rimessa al responsabile del procedimento:
qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario
I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 16

COMPENSI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L’indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ad
alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle perso-
ne delle quali & tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devono rimanere
inalterate fino all’accertamento dei fatti.

CAPO 3
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 17

DOMICILIO DELL’APPALTATORE — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o
comunicazione concernente I'appalto. L’Appaltatore e inoltre tenuto al rispetto di ogni altro obbligo sancito dagli
artt. 3, 4,5 e 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto pag. 9 di 43



STUDIO TECNICO

Per. Ind. MASSIMO PREGNOLATO
Via Battistini, 15 - 28100 NOVARA - Tel./Fax (0321) 032.593 - Cell. (347) 11.91.549

In caso di fallimento dell’Appaltatore, ’Amministrazione procede, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, alla rescissione del contratto, con il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti
e con addebito di una somma corrispondente al danno subito.

Articolo 18

NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE - DEFINIZIONI

Il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs 50/2106 ha la responsabilita dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

L’Impresa deve realizzare le opere in oggetto secondo la vigente normativa, tenendo conto della qualita e del minor
impatto ambientale, adoperando materiali “nuovi di fabbrica”, esenti da difetti ed imperfezioni visibile ed occulte,
rispondenti alle caratteristiche descritte e costruiti secondo le leggi e le normative specifiche di riferimento. | mate-
riali devono essere dotati di marchio di qualita IMQ o altro equivalente, di marcatura “CE”, nonché dei relativi certi-
ficati di omologazione quando previsti.

Articolo 19

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa dovra elaborare un programma esecutivo dettagliato, nel quale saranno riporta-
te, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto, parziale e pro-
gressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. |l direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett d), del Codice curera I'aggiornamento del
cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, al fine di individuare interventi correttivi in caso di rilevata
difformita rispetto alle previsione contrattuali, sia per fornire indicazioni al Rup per 'irrogazione delle penali da ritar-
do.

Articolo 20

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Pur esercitando la propria attivita nel contesto del programma esecutivo dei lavori sopra menzionato, in genere
I’Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dellAmministrazione e purché esso, a giudiziose del Coordinatore per
I'Esecuzione dei Lavori, risulti conforme alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nelle versioni che
potranno essere eventualmente integrate o modificate con le modalita stabilite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008
n. 81.

Il Direttore dei Lavori ed il menzionato Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, ciascuno per il proprio ambito di
competenza e comunque curando un effettivo reciproco coordinamento, si riservano in ogni modo il diritto di ordi-
nare I'esecuzione di determinati lavori entro un prestabilito termine di tempo e di disporre I'esecuzione dei lavori nel
modo che riterranno piu conveniente.

Articolo 21

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto redatto dall’Appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, deve essere attentamente controllato poiché
I'Appaltatore deve assumersi la completa ed incondizionata responsabilita nei riguardi della realizzazione e del
corretto funzionamento dell'impianto da esso eseguiti, garantendone le condizioni ed i requisiti di esercizio prescrit-
ti. L’Appaltatore & responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali
tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del
Direttore dei Lavori.
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L’Appaltatore dovra demolire a propria cura e spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e
sara tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L’Amministrazione potra eventualmente accettare tali opere: in tal caso esse saranno valutate tenendo conto
dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato I'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli even-
tuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali
maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno
tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L’Appaltatore non potra mai opporre a esonero o atte-
nuazione delle proprie responsabilita I'approvazione dei disegni e calcoli, I'accettazione di materiali e opere da parte
del Direttore dei Lavori.

CAPO 4
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 22

CAUZIONE PROVVISIORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gara per I'appalto dei lavori in oggetto dovra
coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 com-
ma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e sara fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

La stazione appaltante potra motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all' 1 per cento ovvero incremen-
tarlo sino al 4 per cento.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-
pale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovra avere efficacia per almeno centottan-
ta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 23

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n.
50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base di
affidamento di lavori, di servizi e di forniture, ai sensi dell’art.103, comma 1, D. Lgs n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sara aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sara superiore al venti per cento, I'au-
mento sara di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som-
me pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determinera la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-
pale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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La garanzia cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifica-
to di regolare esecuzione. La stazione appaltante potra richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte

L’amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e avra il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante potra richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa verra
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicheranno le riduzioni previste dall'artico-
lo 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Articolo 24

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’'art. 103, comma sette, del D.Lgs. n, 50/2016, I' Appaltatore sara obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza dovra assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comportera l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25

VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e I’Appaltatore e
contabilizzati secondo le seguenti modalita:

- lavori a misura

L’Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori non pud introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta
I'autorizzazione per iscritto dal’Amministrazione.

Ogni contravvenzione a questa disposizione € a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore stesso, che deve ri-
muovere e demolire le opere eseguite qualora ’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non creda di accet-
tarle, e in caso di accettazione, I'Appaltatore, senza alcun aumento del prezzo dell’appalto, &€ obbligata
all’esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che le siano richieste perche, i lavori eseguiti
corrispondano alle prescrizioni contrattuali.

Lavori a misura

Le opere da realizzare a misura saranno contabilizzate secondo I'effettivo stato di avanzamento dei lavori, le misure
saranno prese in contradditorio, man mano che si procedera all’esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti infor-
matici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'lmpresa. Restano sempre salve in ogni
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caso, la possibilita di verifica e di rettifica delle misure, nonche le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase
di collaudo in corso d'opera.

Le spese di misurazione per i lavori a misura sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli stru-
menti o i mezzi di misura e la mano d’'opera necessari.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perche provveda a far rilevare le
misure di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, 0 comunque non verificabili, con la prosecu-
zione del lavoro, e cid sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in seguito.

Articolo 26

IMPORTO CONTRATTUALE

L’importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto comprende I'esecuzione di tutte le opere, gli impianti
ed ogni altro onere previsto nel Regolamento generale e nel Capitolato Generale D’appalto dei lavori pubblici, an-
che se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente capitolato speciale d’appalto,
necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima
richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori si intendono comprensivi
anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera
nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.

3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti di
cantiere e custodia fino al collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché di tutte le spese relative a
documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti, per i collaudi
delle opere compreso anche di riproduzioni fotografiche, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla dire-
zione lavori o dal collaudatore; le forniture e vidimazioni dei libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere,
il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di “come costrui-
to”.

4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.

L’importo stabilito dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appal-
tatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’'opera appaltata e per rendere la stes-
sa ultimata a regola d’arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 27
ANTICIPAZIONI
L’anticipazione contrattuale € ammessa nei limiti del 10%.

Articolo 28

REVISIONE PREZZI

Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge € ammesso procedere alla revisione dei prezzi di alcuni
materiali qualora si verificano le condizioni.

Articolo 29

RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dovra indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute.
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L’appaltatore si assume I'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi
dell’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed &€ a conoscenza che il contratto prevedra clausola di assunzio-
ne dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.

Il Direttore dei lavori trasmettera al RUP lo stato di avanzamento dei lavori per I'emissione del certificato di paga-
mento; tale certificato, sara quindi inviato dal Rup alla stazione Appaltante per I'emissione del mandato di paga-
mento.

La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato d’avanzamento lavori.

Non potra essere attribuita alcuna responsabilita al’Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti nel
rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.

Articolo 30

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avra diritto alla rata di acconto alla fine dei lavori, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute
di Legge.

La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato di avanzamento lavori.

Non potra essere attribuita alcuna responsabilita al’Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti nel
rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.

Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall’art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Il certificato di pagamento sara rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell' art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verra calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

CAPO 6
ULTIMAZIONE., COLLAUDO LAVORI E MANUTENZIONE

Articolo 32

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore dovra formalmente comunicare I'ultimazione delle opere, non appena avvenuta, alla Direzione Lavori,
che dovra rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, il certificato di ultimazione, con le mede-
sime modalita previste per il verbale di consegna.

Articolo 33

COLLAUDO

Il collaudo finale dovra avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall' art. 1669 del codice civile I'appaltatore dovra rispondere per la difformita e i vizi dell'o-
pera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
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Articolo 34

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere fatta a cura e spese dell’lmpresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669
del Codice Civile, I'lmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.

La manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo e ove I'lmpresa non provvedesse nei termini sta-
biliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte.

CAPO 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 35

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08

L’Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori e tenuto ad adottare le misure generali di tutela di cui all’art 95, ed &
soggetto agli obblighi di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all’obbligo di adottare le misure
conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XlII al Decreto stesso.

Ai sensi dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro delle Imprese appaltatrici e i lavoratori autono-
mi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza.

Articolo 36

PIANO DI SICUREZZA - OSSERVANZA

L'Appaltatore, nell'osservare e dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordi-
namento, provvedera a:

1. nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo all'Agenzia
ovvero al Responsabile dei lavori, € al Coordinatore per | 'esecuzione prima dell’inizio dei lavori;

2. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di
tutti gli operatori del cantiere i contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento;

3. richiedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla firma del contratto d'appalto disposizioni e
chiarimenti per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero
proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di

sicurezza, senza che ci0 sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

4. eventualmente dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge (ad esempio: mensa, spogliatoi,
servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

5. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);

6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. n. 81/08);

7. assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
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- comunicare al coordinatore per I'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, I'effettiva durata da attribuire
ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel Piano di Sicurezza sostitutivo;

8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed am-
ministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in
cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

10. rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali e prescritto I'obbligo e pre-
senti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

11. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

-adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

-le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle
condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre;

12. assicurare I'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

13. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di
prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

14. informare ’Amministrazione ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di
modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

15. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare all'’ASP e alla Direzione Provinciale del
Lavoro;

16. I'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescri-
zioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 37

PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO

Ai sensi dell'articolo 17 comma |, lettera a del D.Lgs. 81/08, I'Appaltatore ha I'obbligo di predisporre un piano di
sicurezza operativo (definito all’art. 89, comma 1, lett. h del D.Lgs 81/08), che dovra contenere, come strumento di
pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici
relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le informazioni che il PSC lascia alle scelte autonome delle im-
prese (tecnologiche, organizzative e/o gestionali).

Ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo presente in cantiere (ad esempio per sola fornitura in opera, per noli a
caldo, lavoratori autonomi, ecc.) ha I'obbligo di predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per il
cantiere stesso. In genere, il Piano Operativo di Sicurezza deve presentare i seguenti contenuti:

 Anagrafica dell'impresa esecutrice

» Organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti sul cantiere e degli eventuali
sub-appaltatori

« Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le denunce di compe-
tenza dell'appaltatore

« Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, Medico Competente, RLS, Datore di Lavoro)
« Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente

« Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni

« Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazio-
ni del cantiere

« Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/0 gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi interni

« Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in
cantiere

« Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati
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« Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi

« Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere

 Organizzazione e viabilita del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari

« Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza

» Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo

» Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

« Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. n. 81/08 e gestione dei sub-appaltatori

* Modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

« Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari

Articolo 38

TUTELA DEI LAVORATORI, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO GLI ENTI PREVIDEZIALI

In ottemperanza all'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, I'lmpresa appaltatrice e tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se rece-
da da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell’lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai fini della verifica della regolarita contributiva dell'lmpresa, I'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappal-
tatrici, devono far pervenire allAmministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 (trenta) giorni
dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia dei lavori stessi agli Enti Previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici.

La mancata produzione, nei termini suindicati, della documentazione di cui al precedente comma, da titolo all'Am-
ministrazione di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione e di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori
danni.

Qualora la durata dei lavori lo consenta, I'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, debbono altresi far
pervenire all'’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assi-
curativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva al fine di verificare la
correttezza contributiva previdenziale.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli Enti
competenti, verra comunicata all'’Appaltatore I'inadempienza accertata e si procedera, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del Capitolato Generale d'Appalto al pagamento agli Enti suddetti di quanto dovuto a valere sulle ritenute operate
(0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori) sugli Stati d’Avanzamento Lavori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, ove I'Appaltatore, invitato a provvedere entro quindici giorni, non ottemperi, I'Am-
ministrazione pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute o valendosi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L.gs. 50/2016, della cauzio-
ne definitiva. L'Appaltatore non pud opporre eccezioni all’Amministrazione, ne ha titolo al risarcimento dei danni in
relazione al suddetto provvedimento. L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’Amministrazione, per il pie-
no rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori.
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CAPO 8
CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

Articolo 39

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore
concretano grave inadempimenti alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,
invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata da documenti necessari, indican-
do la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore. Su indicazione del
Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, asse-
gnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che I'Appaltatore abbia risposto, ’Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.

Qualora, al di floridi quanto previsto dal comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescri-
zioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I’Appaltatore, 0, in sua mancanza,
con la presenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere
al Responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora inadempimento permanga, ’Amministrazione, su proposta del Responsa-
bile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

L’Amministrazione avra il medesimo diritto di cui al primo comma nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni dei precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 del presente Capitolato concernenti la sicu-
rezza sul lavoro;

b) Quando I'Appaltatore sospenda immotivatamente I'esecuzione dei lavori;

c) Ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, che non consenta la prosecuzione dell’appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 40

ACCORDO BONARIO

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ai sensi dell’ art. 205 del D.Lgs 50/2106, l'impor-
to economico dell'opera puo variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del succitato
articolo.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento
stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiun-
gano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs 50/2106, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto
di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non
possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.
Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecu-
zione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
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Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205 del
D.Lgs 50/2106, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro
quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il com-
penso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta &
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la
proposta € formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205 del D.Lgs
50/2106

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formu-
late, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse eco-
nomiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, |'accordo bonario &€ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decor-
rere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Articolo 41

RISERVE

Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei
termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopraccitato.

CAPO 9
NORME FINALI

Articolo 42

OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA

Dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6
settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novem-
bre 2012, n. 258.

Articolo 43

NORME E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'Appaltatore, oltre le spese e gli oneri contemplati
nell'articolo 5 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000) anche quelli relativi a:

Oneri caratteristici dell'appalto e delle lavorazioni appaltate, a carico dell'appaltatore:
1. redazione e presentazione dell'offerta, nonche spese inerenti alla stipula del contratto;
2. eventuali prove che la Direzione Lavori ordinera di far eseguire presso organismi legalmente riconosciuti;
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3. idonea mano d 'opera e assistenza tecnica con relativa strumentazione per eseguire prove preliminari, verifiche e
collaudi degli impianti;

4. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;

5. le opere murarie occorrenti per | 'esecuzione degli impianti, come formazione di fori, canne, tagli, tracce, incas-
sature, sia nei muri che nelle altre strutture e conseguenti riprese di murature, pavimentazioni, intonacature, deco-
razioni, tinteggiature, verniciature, tappezzerie, ecc., che siano state eseguite;

6. I'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta di, fori, canne, tagli ed altro dipendenti
dall'esecuzione degli impianti;

7. la fornitura alla Direzione Lavori, ad impianto completamente ultimato, di 3 copie di tutti i disegni del progetto
esecutivo presentato con le indicazioni delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da la-
sciare un'esatta documentazione dell'impianto stesso;

8. la manutenzione dell'impianto fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo di tutti i su richiamati o
specificati obblighi ed oneri e compreso nel prezzo a corpo dell'impianto;

9. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (comprese la fornitura di eventuali ricambi e strutture
necessariamente da sostituire) per un anno oltre la data di approvazione del collaudo delle opere;

10. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto rigoroso delle prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento (PSC), eventualmente integrate e/0 modificate in corso d'opera, secondo le disposizioni del D. Lgs.
81/08 e dell' ex articolo 131 del D. Lgs. 163/06 ora abrogato dall’art. 217 del D.Lgs 50/2016;

Sono a carico dell'Appaltatore ogni provvedimento e cautela stabiliti da tutte le norme vigenti in materia di preven-
zione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08, DPR n. 303/1956 limitatamente all’articolo 64,
DPR n. 1124/1965, DPR n. 1301 /1965), per garantire | 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e di
terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Pertanto, le conseguenze in caso di infortunio e di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore, restando ne
completamente esonerati I'Amministrazione, i propri organi tecnici, la Direzione Lavori, i collaudatori ed il personale
preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei lavori;

11. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto delle prescrizioni di cui all’ ex articolo 131, comma 2, lettere a),
b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 ora abrogato dall’art. 217 del D.Lgs 50/2016;

12. Oneri di qualsiasi genere per la redazione del programma esecutivo di cui all'art. 12 del presente Capitolato;

13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposi-
zioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e
successivi decreti di attuazione;

15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per I'inoltro
delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista (dal precedente punto 09 del
presente Capitolato), restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto
sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

16. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, com-
prendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 'assicurazione contro tali rischi dovra farsi
con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

17. 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e
alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei
Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Sta-
zione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;
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18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e
al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali € manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore;

19. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indi-
cative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’ ex art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ora
abrogato dall’art. 217 del D.Lgs 50/2016;

20. Oneri derivanti dall'ubicazione dell'edificio interessato dai lavori e dalle forniture;

21. Compilazione degli schemi e delle planimetrie eventualmente occorrenti per i collaudi, nonche tutte le presta-
zioni ed i mezzi di opera per i collaudi stessi;

22. La sollecita rimozione o trasporto alle pubbliche discariche dei detriti, dei calcinacci e dei materiali di risulta;

23. L’adozione di provvedimenti e misure atti ad evitare di accatastare i materiali in prossimita degli ingressi, dei
passi carrabili e di quei siti in genere che possono dar luogo a reclami da parte di terzi;

24. La guardiana del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti o approvvigionati, declinando ’Amministrazione
ogni responsabilita per deterioramento o sottrazione dei materiali di qualsiasi genere;

25. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;

26. La fornitura degli strumenti che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori per le operazioni di rilievo in cantiere
e per la compilazione della contabilita;

27. Lo sgombero e la pulizia minuta dei locali interessati dai lavori, entro un mese dalla data di ultimazione dei
lavori ed il conseguente ripristino delle aree e dei locali eventualmente occupati provvisoriamente;

28. La protezione, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate dai lavori, che, a causa degli stessi potesse-
ro essere danneggiate, fermo restando I'obbligo della Ditta di riparare comunque i danni che cid non di meno si
verificassero.

29. L'assunzione di responsabilita circa I'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, in modo da solle-
vare 'Amministrazione da ogni pretesa, danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

30. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprieta priva-
te ed alle persone, restando I'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;

31. Valutare la rispondenza dei materiali e dei dispositivi previsti in progetto con quelli presenti sul mercato al mo-
mento della realizzazione dell'impianto, e concordare con la D.L. eventuali miglioramenti.

32. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalle condizioni di cantiere connesse all'esecuzione delle
opere;

Oneri aggiuntivi, a carico dell’appaltatore, inerenti la sicurezza dei cantieri:

1. Compilazione del "Registro per la sicurezza di cantiere" a cura del Direttore di cantiere o proprio assistente inca-
ricato;

2. Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei diversi piani di
sicurezza (PSC-PSS-POS) e nel computo metrico estimativo redatto dall'impresa in sede di offerta e allegato al
contratto, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o del Responsa-
bile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne convalida la necessita per sopravvenute esigenze
per obblighi di legge o per imprevisti.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Gli impianti elettrici e gli interventi di edilizia di cui al presente Disciplinare devono essere eseguiti nel rispetto di
tutte le prescrizioni tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Di-
sposizioni regionali, di Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente richiamate all'interno
del presente Disciplinare.

RIFERIMENTI A LEGGI NORME E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice € tenuta ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non e-
spressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo.

Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali norme o regolamenti emanati dopo la stipulazione del
contratto e qualunque sia l'autorita emanante ed il campo di applicazione (tecnico, amministrativo, sociale, assicu-
rativo, antinfortunistico, ecc.).

L'impresa aggiudicataria con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e norme necessari
per eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti.

Il Committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante quanto sopra espo-
sto, senza con cid assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo.

In particolare si ricorda che I'lmpresa € tenuta all'osservanza di tutte le prescrizione della legislazione e normativa
tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI, anche di quelle non espressamente citate nel presente Disciplinare De-
scrittivo degli interventi, non essendo ammessa l'ignoranza da parte dell'impresa delle disposizioni che interessano
i lavori.

L'Impresa & quindi tenuta ad eseguire, "a titolo gratuito”, tutte quelle opere e forniture, purché comunicate entro il
periodo di garanzia susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente necessarie perché l'impianto sia reso
corrispondente alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano pienamente validi anche in mancanza di specifiche
indicazioni in merito sui disegni e sugli altri elaborati di progetto.

Con riferimento a tali Leggi e Norme o alle altre comunque applicabili, I'impresa é tenuta a fornire, indipendente-
mente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte quelle opere e materiali - nessuna esclu-
sa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e leggi vigenti, e cid senza alcun maggior
onere per il Committente.

OPERE PROVVISTE E CAMPIONI

L’Impresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edilizi e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP., Servizio Tecnico
Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che ricevera dalla Direzione Lavori in
tempo utile e ogni qualvolta se ne presentera la necessita.
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L’Impresa dovra eseguire “a regola d’arte” tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i lavori e le
provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quanto queste non siano
dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovra altresi provvedere all’esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione Lavori,
ottenerne I'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nell’esecuzione dei lavori. Quelle
opere e provviste che eventualmente non riscontrassero I'approvazione a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a totale spese dell'Impresa.

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALL.

L’Impresa dovra impiegare materiali delle migliori qualita oggi in commercio; dovra indicarne la provenienza e po-
sarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno essere
subito asportati dal Cantiere.

La qualita dei materiali che verranno utilizzati dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nei citati
“Capitolati Speciali del Ministero dei LL.PP. “ che I'lmpresa dichiara di conoscere e accettare.

MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali di fornitura dell'Assuntore impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della migliore
qualita esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. Detti materiali e le apparecchiature impiegate do-
vranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni mec-
caniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere soggetti durante l'esercizio. Tali materiali dovranno inoltre
essere rispondenti alle relative Norme CEIl ed UNEL ove queste esistano.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Tutti, i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle direttive eu-
ropee agli stessi applicabili, in particolare la direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE e 93/68/CEE) e la direttiva Com-
patibilita Elettromagnetica (89/336/CEE e 93/68/CEE).

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare il campionario di tutti i materiali, componenti ed apparec-
chiature che intende utilizzare nell'esecuzione degli impianti in oggetto.

In luogo del campionario, | 'Appaltatore potra fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, componenti ed
apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.

E' fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Committenza.

In particolare, l'impresa Assuntrice non potra sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da considera-
zioni economiche, o da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi aleatori I'impresa deve
essersi premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.

In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Committenza riportando
per esteso le motivazioni che inducono a formularle; fara testo in proposito soltanto la risposta scritta della Com-
mittente, che dovra essere ritenuta insindacabile.

COLLAUDI IN CANTIERE DEGLI IMPIANTI - FINE LAVORI
| collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue.

L'Appaltatore dovra sottoporre ad approvazione I'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.
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L'appaltatore dovra concordare con la Committente ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso di almeno 15
giorni.

A verifiche avvenute I'appaltatore dovra redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati ottenuti.
Saranno effettuate le seguenti verifiche:

® Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge.

® Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;

Con l'ultimazione dei lavori I'impresa dovra rilasciare, per quanto di competenza, la necessaria "DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA™, come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, redatta secondo le prescrizioni vigenti.

OPERE DI FINITURA

Ad impianti ultimati, I'impresa provvedera a realizzare opere di finitura quali:
®  Stuccatura con stucco plastico di eventuali attraversamenti di pareti con tubi;
®  Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante I'installazione;
® Sostituzione di eventuali pannelli del controsoffitto, danneggiati o sporcati in fase di realizzazione degli im-
pianti;
® Pulizia dei locali interessati dai lavori.

In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori.
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PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI
1. IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

1.1. GENERALITA SISTEMA DI RIVELAZIONE AUTOMATICA

L'impianto di rivelazione in oggetto sara realizzato con i componenti minimi obbligatori indicati all'art. 4.2 della
norma UNI 9795, comprendente:

e rivelatori automatici d'incendio;

e punti manuali di segnalazione;

e centrale di controllo e segnalazione;

e apparecchiatura di alimentazione;

e dispositivi di allarme incendio.

Per i dispositivi di allarme incendio, oltre a quelli integrati nella centrale di gestione del sistema, saranno previsti dei
dispositivi di segnalazione ottico-acustici supplementari, per la segnalazione palese della condizione di allarme
incendio, nonché un sistema di trasmissione a distanza su linea telefonica.

Limpianto sara di tipo ad indirizzamento individuale basato su un sistema analogico attivo che consenta di
individuare immediatamente il rivelatore o il pulsante manuale dal quale proviene I'allarme.

1.2, CARATTERISTICHE DEI RIVELATORI
RIVELATORI OTTICI PUNTIFORMI

Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di
protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilita di gestione, capacita e flessibilita. Doppio led
tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a
mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte
7. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidita relativa sino a 93% senza
condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm con base installata.

RIVELATORI LINEARI A RIFLESSIONE

Rivelatore lineare di fumo, composto da un’unica unita ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto.
Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilita regolabile su sei livelli con due variabili in funzione
dell’lambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento.
Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d'allineamento ed alla lettura digitale della
potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore puo
colloquiare con centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99). Certificato
CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17. Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo
2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidita relativa sino a 93% (senza
condensa). Grado di protezione IP 54.

1.3. AVVISATORI MANUALI D'INCENDIO

Per consentire l'attivazione manuale del sistema di rivelazione d'incendio devono essere predisposti dei punti di
segnalazione manuali, rispondenti alle prescrizioni del paragrafo 6 della norma UNI 9795. In particolare per ciascun
settore dell'impianto di rivelazione automatica (max 1600 mq) devono essere previsti almeno due punti di segnala-

zione manuale, raggiungibili da ciascun punto della zona sorvegliata con un percorso non superiore 30 m, come
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previsto dall'art. 6.1.2 per attivita con rischio d'incendio basso e medio (capienza inferiore 1000 persone). In ogni
caso i punti di segnalazione devono essere almeno due. Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti devono
essere installati lungo le vie di esodo. In ogni caso i pulsanti di segnalazione manuale devono essere posizionati in

prossimita di tutte le uscite di sicurezza.

| punti di segnalazione manuale devono essere conformi alla norma UNI EN 54-11 e devono essere installati in
posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, a un'altezza compresa tra 1 e 1,6 m. | punti di segnalazione
manuale devono essere protetti contro I'azionamento accidentale, i danni meccanici e la corrosione, ed in caso di

azionamento deve essere possibile individuare sul posto il punto di segnalazione azionato.

Ciascun punto di segnalazione manuale deve essere indicato con apposito cartello, secondo le prescrizioni della
norma UNI EN ISO 7010. Inoltre in corrispondenza di ciascun punto deve devono essere riportate in modo chiaro e

semplice le modalita di utilizzo.

In corrispondenza delle vie di fuga dell'area saranno quindi installati dei punti di segnalazione manuale, costituiti da
pulsanti inseriti in contenitore per montaggio a giorno frangibile azionabile con la semplice pressione di un dito ma
sufficientemente resistente da non infrangersi se I'operazione non ha veramente l'intenzione di attivare I'allarme. II

pulsante sara installato ad una quota verticale di 1,4 m, mediante robusti tasselli ad espansione.

Essendo il sistema ad identificazione individuale i pulsanti possono essere inseriti direttamente sul loop analogico,
consentendo in ogni caso alla centrale I'individuazione separata dei segnali provenienti dai punti manuali da quelli

provenienti dai rivelatori automatici, cosi come previsto dall'art. 5.2.8 della norma UNI 9795.

CARATTERISTICHE DEGLI AVVISATORI MANUALI

Pulsante indirizzabile manuale da interno a rottura vetro. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allar-
me. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio isolatore per
protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN
54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo.
Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidita relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24D. Dimen-

sioni: 95mm x 89mm x 59,5mm circa.

1.4. AVVISATORI ACUSTICI E LUMINOSI DI ALLARME

Nell'impianto in oggetto, oltre agli avvisatori interni alla centrale obbligatori, si prevede l'installazione di segnalatori

ottico-acustici supplementari esterni.

L'attivazione delle segnalazioni ottico-acustiche avverra tramite moduli di uscita a microprocessore inseriti sul loop

analogico, che provvederanno alla chiusura dei contatti sulla linea ausiliari a 24Vdc.

| dispositivi consisteranno in pannelli ottico-acustici, di costruzione conforme alla norma EN 54-3 e EN 54-23, con
lampada led e buzzer a suono intermittente con frequenza di 3000Hz, corredato di pittogrammi retroilluminati in

condizione di allarme con dicitura antincendio “Allarme Incendio” visibili esclusivamente a cassonetto attivato.

Per la segnalazione all’esterno del fabbricato, per una rapida identificazione dell’edificio in allarme a favore
dell’intervento dei Vigili del Fuoco, in corrispondenza dell'ingresso principale sara collocata una sirena convenzio-
nale ottico acustica sviluppata in conformita con le normative EN54 parte 3 e parte 23, avente grado di protezione
IP65 ad alto profilo e una segnalazione luminosa di colore rosso/bianca.
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1.5. ELETTROMAGNETI PORTE TAGLIAFUOCO

Per il comando di rilascio delle porte tagliafuoco destinate a rimanere aperte durante I'attivita e atti a ripristinare le
compartimentazioni previste in caso di allarme incendio, sono previsti dei fermi elettromagnetici, comandati
attraverso apposito modulo di uscita inserito sul loop analogico. Il fermo sara provvisto di piastra di ancoraggio con
regolazione angolare e pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarita. Tensione di

funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 100 Kg. Grado di protezione IP54.

1.6. CENTRALE DI SEGNALAZIONE E CONTROLLO

La centrale di gestione dell'impianto deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 5.5. della norma UNI 9795. La
centrale dovra gestire i punti manuali di segnalazione, nonché, in caso di allarme attivare le uscite destinate alle
segnalazioni ottico-acustiche e il comando di rilascio degli elettromagneti della porte tagliafuoco da mantenere in
apertura.

La centrale di gestione dell'impianto deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 5.5. della norma UNI 9795. La
centrale dovra gestire sia i rivelatori automatici che i punti manuali di segnalazione, ovvero in caso di allarme

attivare le uscite destinate alle segnalazioni ottico-acustiche, agli elettromagneti di ritenuta delle porte tagliafuoco.

La centrale di rivelazione incendio sara di tipo intelligente e sviluppata in conformita con le normative EN54-2 e 4,
provvista di 8 loops analogici, in grado di gestire ciascuno fino a 99 rivelatori € 99 moduli di ingresso/uscita per
linea, per un totale di 1584 dispositivi intelligenti. Ciascuna linea sara configurata ad anello chiuso, prevedendo il
ritorno dall'ultimo dispositivo su un percorso separato rispetto al ramo in uscita dalla centrale. In relazione al lay-
out della facolta, con lunghi corridoi di accesso alle varie stanze, la separazione dei due rami avverra nella

passerella con apposito separatore metallico.

La centrale svolgera le seguenti funzione minime:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

. Sistema a microprocessore;

. 8 linee analogiche;

. 99 sensori + 99 moduli d'ingresso e uscita per ciascuna linea;
. Display LCD grafico 16 righe per 40 colonne;

. Tastiera a membrana con tasti funzioni;

. 1 interfaccia RS-232 per collegare una delle seguenti risorse:

- Stampante seriale 80 colonne

- Software di Upload/Download

- Scheda opzionale Modem/Combinatore telefonico, da installare all’esterno del box della centrale.
o Uscite alimentazione:

- Carica batterie 0,45 A - 24 Vcc compensato in temperatura

- Uscita utente per carichi esterni 1 A - 24Vcc

- Uscita Sirena supervisionata
. Uscite relé:

- Allarme generale 1 A (resistivo)

- Guasto generale 1 A (resistivo)

FUNZIONI

. 3 livelli di password (Operatore - Manutenzione - Configurazione);

. Equazioni di controllo CBE (Control-by event) per attivazioni con operatori logici (And, Or, Xor, ecc.);
. Archivio storico eventi in memoria non volatile;

. Orologio in tempo reale;

. Auto-programmazione della linea con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati;

. Riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo;

. Algoritmi di decisione per i criteri d’allarme e guasto;

. Cambio automatico della sensibilita Giorno /Notte;
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. Segnalazione di necessita di pulizia dei sensori;

. Segnalazione di scarsa sensibilita sensori;

. Soglia d’allarme per i sensori programmabile;

o Programmazione di funzione software predefinite per i diversi dispositivi in campo;

. Funzioni di test automatico e Walk-Test;

. Tastiera con tasti dedicati a funzioni specifiche: evacuazione, azzera ritardi, tacitazione buzzer, tacitazione
ripristino sirene, reset;

. Scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri; descrizione zone a 16 caratteri:

. 150 zone fisiche;

o 400 gruppi logici.

La centrale sara collocata in ambiente costantemente presidiato durante I'orario scolastico, individuato in accordo
con il committente nella segreteria del piano primo. La centrale sara inoltre provvista di un ripetitore LCD , ubicato

al piano terra nel locale portineria, facilmente accessibile anche dall’esterno.

1.7. ALIMENTAZIONI DELL'IMPIANTO

Il sistema deve essere provvisto di due fonti di alimentazione, primaria e secondaria, ciascuna delle quali in grado
di assicurare da sola il corretto funzionamento dell'impianto (art. 5.6.1. norma UNI 9795), in conformita alla norma
UNI EN 54-4.

L'alimentazione primaria sara derivata dalla rete di distribuzione elettrica interna, presso il quadro elettrico di zona
piu prossimo attraverso una linea dedicata con proprio organo di sezionamento e protezione, mentre I'alimentazio-
ne secondaria sara costituita da una batteria di accumulatori ermetici collocata entro la centrale di segnalazione e

controllo.

L'alimentazione secondaria deve inserirsi entro massimo 15 secondi dall'assenza di rete e consentire il funziona-
mento dell'impianto ininterrottamente per almeno 24 ore ovvero il contemporaneo funzionamento dei segnalatori di

allarme interni ed esterni alla centrale per almeno 30 minuti a partire dall'emissione degli stessi.

Il gruppo di ricarica delle batterie deve essere automatico ed in grado di riportare le batterie, qualunque sia la loro

condizione di carica, in non piu di 12 ore ad almeno 1'80% della loro capacita nominale.

Oltre all'alimentatore di centrale saranno installati vari alimentatori supplementari 24Vdc 4+1A, nelle varie aree in
posizione baricentrica, conformi alle norme UNI EN54-4, in scatola metallica di contenimento, completi ciascuno di

modulo di ingresso per la trasmissione di eventuali anomalie alla centrale e di batterie tampone 12Vdc 17 Ah.

1.8. MODALITA DI ESECUZIONE DELLE INTERCONNESSIONI

| collegamenti tra la centrale di controllo e segnalazione del sistema di rivelazione incendi ed i vari dispositivi in
campo appartenenti al sistema devono rispondere alle prescrizioni dell'art. 8 della norma UNI 9795 (2013) ovvero ai
criteri generali d'installazione previsti dalla norma CEIl 64-8 (2012).

Le linee saranno posate nel tratto dorsale entro le passerelle metalliche predisposte e nel tratto terminale entro
tubazione in pvc rigido serie pesante IP55.

| cavidotti terminali in esecuzione a vista saranno eseguiti mediante tubazioni di tipo rigido costruite in cloruro di
polivinile piegabile a freddo serie pesante, autoestinguente privo di alogeni, con elevata resistenza allo
schiacciamento ed agli urti, elevata rigidita dielettrica, notevole resistenza agli aggressivi chimici piu comuni,
conformi alle norma CEIl EN 50086-1 e 50086-2-1. | raccordi devono essere effettuati con manicotti, curve rigide e
curve flessibili ad angolo variabile tutti costruiti in cloruro di polivinile serie pesante. | raggi di curvatura della

tubazione devono essere sufficientemente ampi, ed in ogni caso non inferiori a 10 volte il diametro della tubazione
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stessa. All'interno delle tubazioni non sono ammesse giunzioni o morsetti di alcun tipo. La tubazione dovra essere
interrotta con cassette di infilaggio ad ogni brusco cambio di direzione imposto dalla struttura muraria dell’edificio, e
mediante cassette di giunzione in corrispondenza di ciascuna derivazione secondaria dalla linea principale. Le
giunzioni dovranno essere eseguite mediante appositi morsetti isolati con grado di protezione non inferiore ad IP2X,
collocati entro apposite cassette di giunzione. Non sono ammesse le giunzioni in scatola effettuate mediante
attorcigliamento e nastratura dei conduttori con nastro isolante. Le cassette di giunzione o di infilaggio devono
essere di tipo per posa a vista, dimensionate in relazione al numero ed alla sezione dei conduttori che ad esse
fanno capo e costruite in materiale plastico autoestinguente ad isolamento rinforzato, con grado di protezione
meccanica non inferiore ad IP56. Gli imbocchi delle tubazioni con cassette di infilaggio e/0 giunzione dovranno
essere effettuati con appositi pressacavi o raccordi tubo-scatola e guaina-scatola costruiti in pvc autoestinguente
con grado di protezione minimo IP67. | percorsi delle tubazioni sulle pareti e sui soffitti devono essere paralleli o
ortogonali agli spigoli della muratura. | tubi devono essere saldamente fissati alle pareti mediante adeguati supporti
fissatubo con foro passante, ancorati alla muratura mediante tasselli ad espansione di diametro non inferiore a 6
mm. Gli elementi di fissaggio devono essere fissati ad una distanza dipendente dalla dimensione dei tubi e tale da

evitare in ogni caso la formazione di anse.

Le linee di interconnessione consisteranno in cavi multipolari con conduttori a corda rotonda flessibile di rame ros-
S0, isolante elastomerico a base siliconica di qualita G4, guaina termoplastica speciale di qualita M1 di colore ros-
so, conformi alla norma CEIl 20-105, resistenti al fuoco per 30 minuti (PH30), tipo FG40HM1 2x1,5mmaq, sia per il
loop analogico che per la linea di alimentazione 24V delle apparecchiature (pannelli ottico-acustici).

Poiché in alcuni tratti & previsto il transito con linee energia 230/400V (tratti dorsali in passerella) i cavi dovranno

avere tensione verso terra Uo minimo di 400V.
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2. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
2.1. CARATTERSITICHE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE

L’impianto sara realizzato mediante apparecchi a led autoalimentati con sistema di supervisione centralizzato, con

centralina di gestione collocata nel locale segreteria al piano primo dell’edificio.

La centrale di supervisione sara di tipo a microprocessore, in grado di eseguire automaticamente controlli centraliz-
zati periodici per verificare lo stato di efficienza dell impianto di illuminazione di sicurezza, avente le seguenti carat-

teristiche minime:

® interfaccia della centrale implementata su Web Server accessibile da remoto da qualsiasi PC con qualunque

browser internet;
® (display TFT da 6,4” touch screen;
® scambio dati con apparecchi attraverso bus dati a due fili, con protocollo di sicurezza;
® numero di apparecchi collegabili 256 su due linee bus, espandibile fino a 1280 tramite appositi ripetitori;
® memoria storica non volatile degli eventi e dei test
® completa programmabilita degli orari e dei giorni di esecuzione dei test;
® porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento Ethernet / Internet;
® autoacquisizione via software per l'identificazione degli apparecchi tramite Bus RS485;
® possibilita di connessione remota;
® gestione di 32 gruppi logici di apparecchi;
® Datteria Li-PO per 2h di autonomia in stand-by;
® predisposizione per installazione a parete;
® alimentazione 230Vac 50Hz;
® scambio dati con apparecchi attraverso bus dati a due fili, con protocollo di sicurezza;
® memoria storica non volatile degli eventi e dei test

® completa programmabilita degli orari e dei giorni di esecuzione dei test;

Il bus di comunicazione con gli apparecchi illuminanti sara

‘Rispettare la polarita del Bus

. . . . AFFAREC LG Lidpana 7
schermato. La tipologia di connessione deve essere Punto FIT NG FITTTG
EF - - |- 1 ik

] =¥
Punto, ossia si deve entrare ed uscire da ogni apparecchio ...'.r.,...ﬁ |"“F"'}"' |
/ | —— F ‘%i
B 'S

realizzato con cavo bipolare (minimo 2x0,50mm ) twistato e

come ¢ visibile negli schemi a lato. Il collegamento deve essere Ll 4

A=

fatto rispettando le polarita di “A” e “B” sia sulle lampade che

sulla centrale.

2.2, CARATTERSITICHE DEGLI APPARECCHI

Gli apparecchi saranno di tipo a led autoalimentati, compatibili con il sistema di supervisione centralizzato, nelle
seguenti tipologie:

® SE (acceso solo in emergenza) IP42 negli ambienti interni;

® SE (acceso solo in emergenza) IP65 nelle aree esterne;

® SA (sempre acceso) IP65 sulle scale di sicurezza esterne prive d’'illuminazione ordinaria;
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Apparecchi SE IP42: Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in materiale
plastico autoestinguente, con possibilita d'installazione a parete, a plafone, a bandiera e
a incasso, con schermo metacrilato trasparente, avente grado di protezione IP42. Ver-
sione SE (Acceso solo in emergenza), flusso medio 870 lumen, autonomia 1 ora, batteria
incorporata Ni-Cd 6V 2,5Ah. Idoneo all'inserimento in sistema di supervisione centraliz-

zato.

Apparecchi SE IP65: Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in materiale
plastico autoestinguente, con possibilita d'installazione a parete, a plafone, a bandiera e
a incasso, con schermo metacrilato trasparente, avente grado di protezione IP65. Ver-
sione SE (Acceso solo in emergenza), flusso medio 870 lumen, autonomia 1 ora, batteria
incorporata Ni-Cd 6V 2,5Ah. Idoneo all'inserimento in sistema di supervisione centraliz-

zato.

Apparecchi SA IP65: apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in materiale
plastico autoestinguente, con possibilita d'installazione a parete, a plafone, a bandiera e
a incasso, con schermo metacrilato trasparente, avente grado di protezione IP65. Ver-
sione SA (Sempre Acceso), flusso medio 680 lumen, autonomia 1 ora, batteria incorpo-
rata Ni-Cd 6V 1,8Ah. Idoneo all'inserimento in sistema di supervisione centralizzato.

Gli apparecchi previsti in palestra, per limitare i danni dovuti agli urti, saranno provviste di gabbia metallica di pro-

tezione in acciaio zincato.

23. CARATTERSITICHE DELLE LINEE

Per la formazione dei nuovi centri luce destinati agli apparecchi d’illuminazione di sicurezza, derivati dal centro luce
ordinario piu prossimo relativo, sono previste delle condutture a vista, distribuite sopra al controsoffitto, posate
entro tubazione in pvc rigido serie pesante. Analogamente, per i nuovi circuiti di supervisione, la distribuzione &

prevista a vista, sopra al controsoffitto, entro tubazione in pvc rigido serie pesante.

Per la formazione dei nuovi centri luce di sicurezza saranno adottati dei cavi multipolari con guaina, con conduttori
a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualitd G16, guaina in pvc
speciale rispondente ai requisiti della qualita M16, con temperatura di esercizio di 90°C, conforme alle norme CEIl
20-20, CEl 20-22, CEI 20-35, CEl 20-37/1, con tensione nominale Uo/U=0,6/1 kV, tipo FG160M16 2x1,5, secondo
la denominazione del nuovo regolamento CPR, aventi sezione e formazione secondo quanto indicato sugli allegati

schemi elettrici unifilari.

Per le linee bus del sistema di supervisione saranno adottati dei cavi multipolari con conduttore a corda flessibile di
rame rosso, isolamento in PVC speciale di qualita TI2, schermo a treccia di rame rosso guaina in PVC speciale di
qualita TM2 di colore grigio, conforme alle norme CEIl 20-22, tipo FROH2R 450/750V 2x1mmg.

Relativamente al nuovo regolamento CPR sui cavi, a decorrere dal 09/08/2017, Il DIigs 106/17 vieta I'impiego di
cavi non CPR immessi sul mercato dal 01/07/2017. Poiché non sono ancora disponibili cavi schermati adatti all'o-
pera, potranno essere impiegati cavi non CPR a condizione che I'opera sia completata entro il 31/12/2017 e che
cavi risultino immessi sul mercato prima del 01/07/2017. Resta inteso che, qualora dovessero rendersi disponibili
sul mercato cavi schermati CPR di caratteristiche analoghe a quelle in progetto prima dell'esecuzione dell'impianto,
i cavi non CPR dovranno essere sostituiti con cavi CPR.

| cavidotti in esecuzione a vista saranno eseguiti mediante tubazioni di tipo rigido costruite in cloruro di polivinile

piegabile a freddo serie pesante, tipo UNEL 37118-72, autoestinguente, con elevata resistenza allo schiacciamento
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ed agli urti, elevata rigidita dielettrica, notevole resistenza agli aggressivi chimici pit comuni, conformi alle norma
CEIl EN 50086-1 e 50086-2-1. | raccordi devono essere effettuati con manicotti, curve rigide e curve flessibili ad
angolo variabile tutti costruiti in cloruro di polivinile serie pesante. | raggi di curvatura della tubazione devono
essere sufficientemente ampi, ed in ogni caso non inferiori a 10 volte il diametro della tubazione stessa. All'interno
delle tubazioni non sono ammesse giunzioni 0 morsetti di alcun tipo. La tubazione dovra essere interrotta con
cassette di infilaggio ad ogni brusco cambio di direzione imposto dalla struttura muraria dell’edificio, e mediante
cassette di giunzione in corrispondenza di ciascuna derivazione secondaria dalla linea principale. Le giunzioni
dovranno essere eseguite mediante appositi morsetti isolati con grado di protezione non inferiore ad IP2X, collocati
entro apposite cassette di giunzione. Non sono ammesse le giunzioni in scatola effettuate mediante
attorcigliamento e nastratura dei conduttori con nastro isolante. Le cassette di giunzione o di infilaggio devono
essere di tipo per posa a vista, dimensionate in relazione al numero ed alla sezione dei conduttori che ad esse
fanno capo e costruite in materiale plastico autoestinguente ad isolamento rinforzato, con grado di protezione
meccanica non inferiore ad IP56. Gli imbocchi delle tubazioni con cassette di infilaggio e/0 giunzione dovranno
essere effettuati con appositi pressacavi o raccordi tubo-scatola e guaina-scatola costruiti in pvc autoestinguente
con grado di protezione minimo IP67. | percorsi delle tubazioni sulle pareti e sui soffitti devono essere paralleli o
ortogonali agli spigoli della muratura. | tubi devono essere saldamente fissati alle pareti mediante adeguati supporti
fissatubo con foro passante, ancorati alla muratura mediante tasselli ad espansione di diametro non inferiore a 6
mm. Gli elementi di fissaggio devono essere fissati ad una distanza dipendente dalla dimensione dei tubi e tale da

evitare in ogni caso la formazione di anse.
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3. IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC
3.1. GENERALITA’

Il sistema di evacuazione vocale sara realizzato in aderenza alle prescrizioni della norma UNI ISO 7240-19 “Proget-
tazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi allarme vocale per scopi di emer-
genza” del novembre 2010. | componenti adottati saranno conformi alle prescrizioni delle norme EN 54-16 (centrale
di sonorizzazione), EN 54-4 (sistema di alimentazione) e EN 54-24 (diffusori acustici).

In particolare per la determinazione del numero di altoparlanti si utilizzano diversi metodi di misurazione

dellintelligibilita del parlato, cosi come occorre soddisfare i requisiti prescrittivi minimi stabiliti dall’art. 5.7.3.

In tutte le posizioni all’interno della sona di altoparlanti di emergenza dove i segnali d’allarme sono trasmessi agli
occupanti dell’edificio, il livello di pressione sonora ponderato A, durante le fasi di attivazione dei segnali acustici di
allarme, misurato con la caratteristica di ponderazione temporale F (veloce), deve essere maggiore di almeno 10
dB del livello di pressione sonora ambientale, in un arco di tempo di 60 s, e non deve essere minore di 65 dBA ne
maggiore di 105 dbA nella posizione degli ascoltatori. La misurazione deve essere effettuata in normale posizione
eretta sul pavimento interessato dall’area di copertura.

Nel caso di mancanza della sorgente di alimentazione principale, la sorgente di alimentazione d’emergenza deve
alimentare il sistema per almeno 24 ore in condizioni di riposo e per 30 minuti nella condizione di allarme vocale.
Le prestazioni del sistema non devono provocare una diminuzione dell’intellegibilita del parlato al di sotto dei valori
richiesti e una riduzione del segnale acustico d’allarme al di sotto di 6 dB, rispetto al livello sonoro richiesto (vedi
art. 5.9.3 della norma UNI ISO 7240-19).

| sistemi di cablaggio, inclusi cavi, giunzioni, terminali e fissaggi, devono essere progettati per resistere al fuoco per

almeno 30 minuti, in conformita alla norma IEC 600331-23.

L’impianto sara di tipo a tensione costante 100V.

3.2, CRITERI DI DIMENSIONAMENTO

| segnali d'allarme ed i messaggi dovranno essere facilmente udibili e comprensibili. L'impianto & progettato per
ottenere una pressione sonora di 10 dB superiore al rumore di fondo. Il rumore di fondo in una scuola € di circa 60
dB mentre in palestra, in relazione alla presenza di pubblico, si € assunto un valore di 70 dB. Per i dettagli dei valori

di pressione sonora calcolata si rimanda alle allegate planimetrie.

| diffusori saranno distribuiti sue tre zone ridondate, con due linee per ciascuna zona A e B, e diffusori acustici col-

legati alternativamente sui canali A e B. Le zone previste sono le seguenti:

®  Piano terra....ccoocceeei i Z20na 01 .coveeiiiiieeee e, Linee A/B ...
®  Piano Primo .....eeeeeeeeiiiiiiiieeee e Z20N2 02...cccoiiiiiieieee e Linee A/B ...
® Palestra piano terra........ccccceeeiiiiiiieeeennn. Z0na 03..ccooiiiiiiieeee e Linee A/B ...

Il sistema di evacuazione vocale fara capo ad una centrale di sonorizzazione, collocata nel locale portineria al piano
terra dell’edificio, in posizione facilmente raggiungibile dall’esterno, per I'eventuale impiego da parte dei Vigili del

Fuoco.
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3.3. CARATTERSITICHE GENERALI DEL SISTEMA
Il sistema dovra soddisfare i seguenti requisiti minimi:

® tutti i cablaggi tra la centrale di sonorizzazione e i vari diffusori in campo saranno realizzati con cavi conformi
alla norma CEI 20-105, resistenti al fuoco per 30 minuti (PH30) tipo FG40HM1;

® ogni area di diffusione di emergenza sara realizzata in ridondanza, posando due linee per ogni zona e alternan-

do i diffusori acustici all'interno dell'ambiente.
e | diffusori acustici saranno principalmente a parete, in posizione visibile e di facile ispezionabilita;
® [impianto sara provvisto di una postazione microfonica, da collocare nel locale portineria;

® il sistema EVAC dovra prevedere una autodiagnosi di ogni componente fondamentale del sistema di diffusione
sonora (linea microfonica, capsula microfonica, linee dei diffusori acustici, carico dei diffusori e amplificatori,

mancanza di tensione; ecc.);

® il sistema dovra verificare il funzionamento, ogni anomalia dovra essere segnalata dal sistema anche nel punto

presidiato di portineria;

il sistema dovra consentire I'interfacciamento con il sistema di rivelazione incendi presente nell’edificio.

Per l'installazione in oggetto si prevede un sistema di emergenza digitale per Audio Allarme (conforme e certificato
relativamente alla normativa europea EN 54-16 ), PA, Paging e sottofondo musicale (BGM).

Gli apparati di alimentazione ordinaria e di emergenza del sistema stesso dovranno essere conformi e certificati

relativamente alla normativa europea EN 54-4.

| diffusori acustici utilizzati dovranno essere conformi e certificati relativamente alla normativa europea EN 54-24

(Diffusori acustici per sistemi allarme incendio).

L'unita centrale, che dovra essere basata su una piattaforma digitale, sara sviluppata con tecniche e tecnologie allo
stato dell’arte: dovra consentire una riproduzione audio di alta qualita, per ottimizzare l'intelligibilita dei messaggi e

garantire la massima sicurezza e robustezza per funzioni di emergenza (evacuazione audio guidata).
Il sistema dovra essere compatto, I'unita centrale, di tipo all-in-one, integrera tutti i dispositivi per:
® Gestione, Programmazione e Controllo mediante processore dedicato e integrato nell’'unita;

® Possibilita di effettuare “Gestione, Programmazione e Controllo”, indifferentemente, mediante display e comandi
disposti sul pannello frontale, o mediante un PC contenete uno specifico SW fornito come dotazione standard;

® Registratore riproduttore digitale per: messaggi di emergenza previsti dalla norma (protetti e isolati da eventuali

interventi esterni), 6 messaggi generici/commerciali - 4 toni di attenzione;
® Amplificazione: I'unita sara provvista di amplificatore integrato da 360W, misurate in Watt RMS;

® FElezione zone: un selettore monitorato per linee altoparlanti, minimo sei zone selezionabili, sara integrato

nell’apparecchio.

Il tutto sara contenuto in una struttura monolitica, alta 3 unita modulari, da appoggio e inseribile a rack standard
19”: installazione, programmazione e gestione dovranno essere “user friendly”, semplici e intuitive. Oltre ai requisiti
sopra citati I'unita centrale dovra garantire tutte le funzionalita erogabili da un moderno e completo sistema integra-
to P.A.

Il sistema dovra essere integrato, con gestione dei segnali, controlli e diagnostica completamente digitale. Dovra
essere di ultima generazione sia per la tecnologia adottata per i componenti, sia per essere progettato e costruito in
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conformita alla norma EN 54-16.
Le principali finalita e funzionalita che il sistema dovra erogare, sono:

Funzione per evacuazione di emergenza:

Per 'importanza intrinseca riposta nelle tecnologia per emergenza, il sistema dovra garantire un complesso proget-
to/prodotto, realizzato secondo i canoni piu avanzati, in particolare dovra rigorosamente rispettare i seguenti requi-

siti e caratteristiche:

1. omologazione: conformita alla norma EN 54-16 (oltre che alla EN/IEC 60849) e, come imposto dalla norma

stessa, 'omologazione del sistema sara rilasciata da un ente terzo, riconosciuto a livello internazionale.

2. integrazione: sistema integrato provvisto (con I'eccezione di espansioni funzionali alla dimensionamento
dell’applicazione) di tutti i componenti e dispositivi previsti per la conformita alla norma: pertanto, con
I'esclusione dei dispositivi di backup, al dispositivo, all in one, non dovra essere aggiunta alcuna parte per
definirne e garantirne la funzionalita di emergenza, essendo questa la sua prerogativa originaria (vedi p.to 1)

3. stazioni di chiamata Vigili del Fuoco: il sistema sara provvisto frontalmente di un microfono completa-
mente controllato (capsula compresa) ad uso del responsabile dei VVFF, in caso di emergenza. Sara possi-
bile anche l'installazione di una stazione microfonica per VVFF remota, in alternativa a quella sopra (secon-
do programmazione), provvista di tasti per la selezione delle zone e il richiamo di tutte le funzioni riportate
sul frontale dell’'unita di controllo: naturalmente, data la funzione cui & destinata, anche per quest’unita dovra
sottostare alla monitoria di tutte le componenti della catena funzionale (capsula microfonica, elettronica, a-

limentazione, rete di comunicazione)

4. programmazione e gestione: il sistema dovra garantire la propria programmazione, gestione e controllo
sia mediante display e comandi ubicati sul frontale della centrale, sia utilizzando un PC esterno in cui instal-

lare il software specificamente sviluppato per la centrale e fornito in dotazione con la stessa.

5. amplificazione: nella centrale sara integrato un amplificatore di alta qualita connesso con un complesso per
la selezione delle linee altoparlanti, sara possibile selezionare almeno sei zone, ogni linea in uscita sara con-
trollata dalla diagnostica e disporra:

a. un pulsante per selezionare o escludere una specifica zona servita;

b. un attenuatore per la regolazione del livello sonoro nella specifica zona.

Sia le selezioni che le regolazioni di volume relative alle zone ed attuate manualmente dal pannello frontale,
in caso di emergenza saranno riportate automaticamente nelle condizioni programmate per la massima effi-

cienza per I'evacuazione o la segnalazione di pericolo.

6. connettivita: la centrale sara provvista di una serie di input/output facilmente accessibili e programmabili
mediante le quali si potranno effettuare:
a. connessioni digitali con altri dispositivi o PC
b. connessioni audio per dispositivi e sorgenti esterne
c. connessioni telefoniche, mediante le quali ottimizzare la funzionalita utilizzando servizi provenienti da
intercom e/o centrali telefoniche

d. connessioni per 'ampliamento e il dimensionamento del sistema complessivo

7. scalabilita: sara possibile effettuare implementazioni per adeguare il sistema a eventuali successivi am-
pliamenti; allo stesso modo il sistema dovra consentire il dialogo, e quindi la connessione e 'ampliamento

con sistemi per applicazione di larga scala “Full Digital EN 54-16” con struttura in rete ridondata.

8. Implementazioni: 'impianto, anche successivamente alla prima installazione, dovra consentire ampliamenti
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sia per potenza complessiva sia per numero di aree da servire e selezionare, conseguentemente tra gli ap-

parati previsti per il sistema dovranno essere contemplati:
a. Amplificatori, finali di potenza provvisti di selettore per almeno sei linee altoparlanti. L’apparecchio con-
terra tutte le prerogative e caratteristiche dell’'unita centrale con 'eccezione della parte di controllo e pro-
grammazione: tali funzioni dovranno essere esclusivamente a carico dell’'unita centrale stessa, unico con-
trollore e gestore del sistema. Tutto quanto di interesse dell’unita ausiliaria, da e per l'unita centrale (fonia,
controlli, dati, diagnostica, ...) transitera tramite una connessione effettuata con cavo CAT5. Le unita di
ampliamento dovranno essere disponibili nelle potenza di 240W e 360W (potenza RMS).

9. Backup: tutti i servizi fondamentali del sistema dovranno essere adeguatamente protetti e ridondati per
garantire la regolare funzionalita del sistema stesso anche in caso di guasti (secondo i requisiti imposti dalla
norma EN 54-16).

a. Amplificatori di scorta: dovranno essere adeguati, per quantita e potenza, alla dimensione del sistema
base completo di tutte le implementazioni, in caso di guasto ad uno degli amplificatori principali, il sistema
provvedera automaticamente e in tempo reale a sostituirlo con un’unita di scorta che sara, come minimo,

della stessa potenza (amplificatore di backup).

b. Alimentazione secondaria (controllo e batterie): I'alimentazione primaria, quella di rete, sara costante-
mente controllata e monitorata da un apposito dispositivo; in caso di disservizi di rete (black out) il disposi-
tivo provvedera, in tempo reale e senza soluzione di continuita della funzionalita, ad alimentare tutti gli ap-
parecchi costituenti il sistema con un gruppo di batterie (backup di alimentazione). La capacita delle batte-
rie impiegate sara adeguata a consentire il funzionamento di tutto il sistema, comprese le implementazioni
per emergenza, per almeno trenta minuti alla massima potenza. Lo stesso dispositivo preposto al controllo
dell’alimentazione primaria dovra provvedere al monitoraggio del gruppo batterie e sara dimensionato per

mantenere costante lo stato di carica dello stesso.

9. Ridondanza linee altoparlanti: il sistema dovra consentire la realizzazione di un’infrastruttura per gli alto-
parlanti tale per cui ogni zona sia raggiunta da due linee altoparlanti indipendenti. In tal modo a fronte di
qualsiasi disservizio 0 manipolazione ad una delle linee, I'area interessata continuerebbe ad essere servita
con una minima riduzione prestazionale. Per ottimizzare la funzionalita le due sottolinee destinate ad una
zona devono essere disposte in modo da seguire la geografia dell’area in oggetto ovvero a quinconce per
grandi superfici, alternando i diffusori nel caso di corridoi). La ridondanza delle linee potra essere realizzata
in uno dei seguenti modi:

a. Programmazione linee altoparlanti: in tal caso sara possibile programmare le linee del selettore altopar-
lanti (sia dell'unita centrale, sia delle unita di estensione) in modo che due uscite siano programmate a
servire la stessa area; quindi ciascuna delle uscite gestira il 50% degli altoparlanti destinati all’area di pro-

pria competenza;

b. Doppio amplificatore: in questo caso ogni area sara servita da due amplificatori, ciascuno con la funzio-

ne di amplificare il 50% dell’area;

Funzione audio P.A. chiamata e diffusione musicale:

Come anticipato non si accettano ipotesi impiantistiche che prevedano ulteriori apparecchi da affiancare al’lEVAC
sopra descritto per consentire al sistema funzioni P.A., poiché equivarrebbe ad introdurre labilita nel sistema di

emergenza.

Premessi i requisiti riassunti nel capitolo precedente per la parte “EVAC”, il sistema dovra garantire tutte le funzio-
nalita erogabili da un moderno e completo sistema integrato P.A.:
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1.

3.4.

controllo locale della diffusione: nella rete altoparlanti sara possibile installare regolatori di volume distri-
buiti nelle aree. Questi apparecchi, denominati anche attenuatori, potranno essere di qualunque tipo tra
quelli disponibili sul mercato, al fine di non creare limiti o ostacoli alla creazione della rete altoparlanti, po-
tranno essere impiegati, indifferentemente, sia regolatori di volume “a tre fili” sia regolatori di volume a
(quattro fili):
a. sulla base ai set forniti alla centrale durante la programmazione relativamente alla presenza di questi
dispositivi, durante la fase diagnostica delle linee altoparlanti, la macchina sara in grado di valutare e
computare i carichi determinati dalla presenza dei dispositivi evitando che questi possano inficiarne i ri-
scontri. Inoltre & fatto obbligo, al fine di assicurare una reale funzionalita PA, che la tecnologia adottata per
I'analisi e i test delle linee non limiti o interrompa in alcun modo (neanche per una minima frazione di tem-

po) il segnale trasmesso.

b. il programma emergenza impostato nella centrale sara sempre prioritario: in caso di allarme, indipen-
dentemente dal programma in corso o dalla posizione del regolatore (che potrebbe essere spento), verra
inoltrato il messaggio di allarme (memorizzato o diretto) e attivando il by pass di tutti gli attenuatori, con-

sentendo la trasmissione del segnale di emergenza ovunque e al massimo volume programmato

c. per svolgere al meglio la funzione P.A., la centrale sara provvista di una serie di ingressi, sia locali che

generali, descritti di seguito nelle “Caratteristiche del Sistema”.

Contemporaneita “Messaggi” e “diffusione” in aree diverse: sara possibile trasmettere due program-
mazioni audio contemporanee mediante amplificatore ausiliario (per il quale deve essere predisposto un ap-
posito link sulla centrale e sulle unita di ampliamento). In tal modo sara possibile ottenere la contemporanei-
ta di segnali diversi in zone diverse: ovvero consentire la contemporaneita di musica (BGM) e annunci in zo-
ne differenti (in caso di annuncio, alle aree non interessate dallo stesso non sara interrotto il programma in

€orso).

CARATTERSITICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA

Conformita alla norma (EN 54-16) e Funzioni di Emergenza

In rispetto a quanto imposto dalla norma il sistema sara certifica da ente terzo accreditato presso la CEN.

Sull’apparato deve essere indicato il codice CPD comprovante la certificazione.

Monitoraggio continuo di tutte le parti e dei componenti costituenti il sistema con rilevamento e registrazione su file
LOG (PC) di tutti gli eventi e guasti.

Monitoraggio delle linee altoparlanti senza interruzione del programma trasmesso (musica, annunci,...).

Monitoraggio continuo linee altoparlanti, provvisto di sei attenuatori, uno per ogni linea altoparlanti

rilevamento e indicazioni puntuali e complessive dei malfunzionamenti:

Consolle pompieri sia a bordo che remota (la prima € installata sul frontale dell’apparecchio) o Microfoni per Vigili

del Fuoco incorporato-

Alimentazione AC / DC controllata e ridondata.

Registratore-riproduttore digitale per messaggi allarme incorporato.

Zone di uscita assegnabili (e/o programmabili per cablaggio ridondato A/B).

Messaggi vocali di allarme a due livelli, diffusione selettiva Messaggio/Zona (Allerta/Evacuazione)

Caratteristiche Audio Digitale - Processato e Controllato
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e Full digital audio mixing (DSP)
- Conversione AD/DA 48kHz
- Tono controllo digitale

®  Registratore riproduttore digitale high quality incorporato per EVAC, Comunicati e carillon
- Linear PCM source (48kHz sampling)
- Memoria per 600 secondi totale partizionabile
- 2 x Messaggi Audio Emergenza
- 6 x Messaggi Audio Generali
- 4 x Carillon

Configurazione e Software:
Impostazioni e regolazioni mediante display LCD integrato sul pannello frontale

Impostazioni e regolazioni mediante PC via LAN - Software per impostazioni e regolazioni (compatibile con
Windows)

Funzioni di paging (chiamata) flessibili e strutturate:
® 2 Interfacce di linea per console microfonica con selettore remoto
® Chiamate programmabili e selettive per: tutte le zone, gruppi e individuali
® Due programmazioni audio contemporanee mediante amplificatore ausiliario, cid consente la contempora-
neita di musica (BGM) e annunci in zone differenti (in caso di annuncio, alle aree non interessate dallo
stesso non sara interrotto il programma in corso)
®  Microfono locale per emergenza e annunci

e Diffusione locale di programmi musicali (BGM)

4 INPUT MIC/LINE inputs

2 INPUT per BGM (ingressi per sorgenti registratore, CD, ...)

Possibilita di connettere fino a 4 consolle remote (di cui max. 2 postazioni pompieri)
Possibilita di gestire fino a 60 zone (linee altoparlanti) indipendenti (6 zone per amplificatore)
Regolazione del volume indipendente per ogni zona.

Audio processato e controllato in modalita completamene digitale
® Audio mixing completamente digitale (DSP)
® Registratore di messaggi digitali di alta qualita incorporato

Configurazione intuitiva
® Selezione zone, set delle priorita, rilevamento guasti via PC tramite software dedicato

® Display LCD per visualizzare configurazioni, impostazioni e lo stato corrente del sistema.

Sistema Complessivo: Caratteristiche dimensionali del Sistema: Ingressi — Uscite — Controlli
® 4 ingressi audio con sensibilita regolabile (Mic / Line)
® 1 ingresso per musica di sottofondo BGM (2 ingressi per sorgenti selezionabili)
® 13 ingressi console microfoniche remote
® 2 x Postazione microfonica Vigili del Fuoco
® 2 x Console microfoniche remote

® 9 x Console microfoniche remote ad uso locale delle unita espansione
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3.5.

12.5.1

60 zone (uscite altoparlanti) assegnabili

2 uscite di linea audio

60 Contatti di emergenza programmabili in ingresso
30 Contatti di emergenza programmabili in uscita

80 Contatti ad uso generale programmabili in ingresso
80 Contatti ad uso generale programmabili in uscita

CARATTERSITICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI
UNITA’ CENTRALE SISTEMA

Sistema integrato “Unita Centrale con Amplificatore” con Certificazione di conformita alla Normativa EN
54-16 rilasciato da ente accreditato presso la CEN; sull’ apparato deve essere indicato il codice CPD com-
provante la certificazione.

® Piattaforma mixer preamplificatore Digitale;

® Amplificatore integrato da 360/540W;

® Unita per Vigili del Fuoco integrata;

® 4 INPUT Mic/ Line e 2 INPUT per musica di sottofondo (BGM);

® 6 linee altoparlanti assegnabili (programmazione) con possibilita di selezione diretta;

® Display LCD (per programmazione e indicazione guasti);

® |ndicatore di livello a 5 segmenti;

® Messaggi di evacuazione;

® Unita da appoggio o inseribile a rack standard 19” (3 unita modulari).

PANNELLO FRONTALE

® Funzioni di programmazione
- Programmazione di configurazioni, controlli e livelli
- Indicazioni stato sistema (diagnostica)
® Controllo ingressi (per ogni ingresso)
- Regolazione volume ingressi
- Controllo di Volume generale
® |Interruttore alimentazione
® |ndicatore di unita attiva o in stand by
® Controllo Uscite (per ogni uscita)
- Selezione uscite (linee altoparlanti)
- Indicatori per ogni uscita (selezionata/in allarme)
- Regolazione livelli (mediante attenuatori diagnosticati con funzione by pass)
® |ndicazioni di guasto diretta (extra display LCD)
- Guasto generale
- Guasto alla CPU interna
- Controlli per emergenza
® Attivazione manuale emergenza
® Attivazione Evacuazione/Allerta/Reset operazioni
® Attivazione del microfono Vigili del Fuoco
® Altoparlante per segnale allarme/Evacuazione
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PANNELLO POSTERIORE

® 6 connessioni per linee altoparlanti
® |ngresso 100V amplificatore backup
® Link P.A. backup (fonia, dati, controlli)
® Uscite preamplificate
- Uscita per chiamata
- Uscita per musica di sottofondo (BGM)
® Ingressi audio
- 1-3 Mic/Linea
- 1-2 musica di sottofondo (BGM)
® Connessione rete LAN
- Connessioni per set
- Update Firmware
- Configurazione
® Ingresso audio 4
® Volume ingresso (non accessibile dal frontale)
e Livello Mic/Linea
® Controlli generali I/0
® Connessioni dedicate
- 2 connessioni per console remote serie RM
- 1 connessione per unita espansione sistema serie VM
- 1 connessione per unita esterna per secondo canale PA contemporaneo
- Connessione per controlli emergenza in ingresso e uscita
- Connessione per unita controllo alimentazione supplementare (ridondanza alimentazione)
® Controllo attenuatori
- Uscita 24V DC per linee a 4 fili (attenuatori con rele)
- Uscita diretta per linee a 3 fili (attenuatori senza rele)
® Presa alimentazione primaria
® |ngresso e uscita alimentazione in corrente continua (DC)
® Connessioni dedicate
- 1 connessione per unita espansione sistema serie VM

- 1 connessione per unita esterna per secondo canale PA contemporaneo

12.5.2 UNITA’ DI ESPANSIONE

Amplificatore di potenza con Certificazione di conformita alla Normativa EN 54-16 rilasciato da ente ac-
creditato presso la CEN; sull’ apparato deve essere indicato il codice CPD comprovante la certificazione.

® 1 ingresso per console remote (locale dell’'unita) serie RM convertito in digitale e processato

® 1 ingresso Mic/Linea locale convertito in digitale e processato

® Amplificatore integrato da 360/540W

® 6 linee altoparlanti assegnabili (programmazione) con possibilita di

® selezione diretta

® Messaggi di evacuazione

® Unita da appoggio o inseribile a rack standard 19” (3 unita modulari)
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PANNELLO FRONTALE

® |ndicatore alimentazione
- Unita attiva o in standby
® |ndicatore di livello a 5 segmenti
® Controllo Uscite (per ogni uscita)
- Selezione uscite (linee altoparlanti)
- Indicatori per ogni uscita (selezionata/in allarme)
- Regolazione livelli (mediante attenuatori diagnosticati con funzione by pass)
® |ndicazioni di guasto locale (extra display LCD unita centrale)
- Guasto generale
- Guasto alla CPU interna

PANNELLO POSTERIORE

® 6 connessione per line altoparlanti
® |ngresso 100V amplificatore backup
® Link P.A. backup (fonia, dati, controlli)
® Ingresso audio 4
- Volume ingresso (non accessibile dal frontale)
- Livello Mic/Linea
® Controlli generali I/0
® Connessioni dedicate
- 1 connessione per console remote serie RM
- 2 connessioni per unita sistema serie VM
- 1 connessione per unita esterna per secondo canale PA contemporaneo

® (Connessione per controlli emergenza in ingresso e uscita

® Connessione per unita controllo alimentazione supplementare (ridondanza alimentazione)

® Controllo attenuatori
- Uscita 24V DC per linee a 4 fili (attenuatori con rele)
- Uscita diretta per linee a 3 fili (attenuatori senza rele)
® Presa alimentazione primaria

® |ngresso e uscita alimentazione in corrente continua (DC)

12.5.3 AMPLIFICATORE DI RISERVA

Specifico per Sistemi di Audio Allarme Evacuazione Vocale, completamente conforme Norme EN 54-16;

sull’ apparato deve essere indicato il codice CPD comprovante la certificazione;
® (Capacita di funzionamento h24.

® FEquipaggiato con Funzione Autodiagnosi.

® 1 canale con potenza di uscita cad. 420/630 Watt RMS continui

® Risposta in Frequenza 40+16.000 Hz. £3 dB [su out 50/70/100V.]

® Uscite per linea diffusori a tensione costante 50/70/100 V

® Ingresso audio BF 0dB 10k bilanciato

® Presa Ingresso/Uscita Controlli per Interfacciamento con Centrale

® Segnalazione ottica di “in funzione” e di “Surriscaldato”.

® Completo di adattatore rack standard EIA 19”.
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12.5.4

12.5.5

12.5.6

12.5.7

ALIMENTATORE DI EMERGENZA

In caso di assenza di alimentazione da rete provvede ad alimentare il sistema attraverso le batterie inte-
grate. Conforme Norme EN 54-16, sull’ apparato deve essere indicato il codice CPD comprovante la certi-
ficazione.
® possibilita di mantenimento in carica delle batterie
® Sonda termica per controllo temperatura batterie
® Batterie Tampone per Alimentazione di Emergenza

- Capacita 100 Ah

- tipologia all piombo, tensione costante 12V

STRUTTURA RACK CENTRALE DI SONORIZZAZIONE

Struttura rack per alloggiamento di tutti gli elementi della centrale di sonorizzazione, avente le seguenti ca-
ratteristiche:

® verniciatura a forno con vernice a polveri resistente ad urti e graffi

® piano inferiore a piede lungo con ruote bloccabili

® standard EIA 19”

® pannelli di chiusura ed aerazione.

® piani interni e supporti vari.

POSTAZIONE MICROFONICA

Microfono da tavolo per annunci 10+3 tasti funzione

® 10+3 tasti Funzione

® Segnalazioni ottiche di Stato, Zone attive, Fault, Emergenza in corso, ecc.
® Preamplificato - out 0dB 600 bilanciato

® Generatore di Tono di Attenzione programmabile

® unita dotata di autodiagnosi

® massima distanza di collegamento alla centrale 800m.

® alimentazione 24Vdc (range 16+28 Vdc) - (possibile alimentazione. in emergenza).

DIFFUSORE ACUSTICO A PARETE

Diffusore a box per montaggio a parete per sistemi di emergenza, conforme e certificato relativamente alla
normativa EN 54-24; sull’ apparato deve essere indicato il codice CPD comprovante la certificazione.

® corpo in acciaio e griglia in rete di acciaio colore bianco RAL 9010

® dotato di doppia morsettiera Ceramica e Fusibile Termico

® potenza applicabile 9/6 Watt (riproduzione continua/pink noise)

® risposta in freg. 100+10.000 Hz.

® sensibilita 94 dB 1W./1m [98dB 6W./1m.]

® altoparlante 16 cm.

® dimensioni 250x190x110mm.

® completo di trasformatore per linea in tensione e attenuatore di potenza

Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto pag. 42 di 43



STUDIO TECNICO
Per. Ind. MASSIMO PREGNOLATO
Via Battistini, 15 - 28100 NOVARA - Tel./Fax (0321) 032.593 - Cell. (347) 11.91.549

12.5.8 DIFFUSORE ACUSTICO A PROEIZIONE
Diffusore a proiezione per montaggio a parete per sistemi di emergenza, conforme e certificato relativa-
mente alla normativa EN 54-24; sull’ apparato deve essere indicato il codice CPD comprovante la certifi-
cazione.
® da esterno con grado di protezione IP 64

tromba a direttivita costante 90° orizzontale

® potenza applicabile 23/15 Watt (riproduzione continua/pink noise)
® risposta in freq. 150+15.000 Hz.

® sensibilita [SPL] 97dB 1W/1m - 108 dB 15W/1m.

® costruzione in ABS

® trasformatore per linee in tensione 70/100V con prese per 4 livelli PW.

3.6. CARATTERISTICHE DELLE LINEE
Per i collegamenti dei diffusori acustici in campo alla centrale di sonorizzazione in portineria sono previste delle

condutture a vista, distribuite sopra al controsoffitto, posate entro tubazione in pvc rigido serie pesante.

Le linee, dimensionate come indicato sulle allegate planimetrie, saranno distribuite secondo la distribuzione a zone
indicata al punto 12.2. Per la zona 1 linee A e B, in relazione al carico e alle lunghezze relativamente elevate, si
provvedera alla realizzazione di due montanti per linea, una relativa alla zona didattica area 1 ed aula magna, I'altra
relativa alla zona didattica area 2, sottostante all’area didattica del piano primo.

Le linee saranno realizzate mediante cavi multipolari con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso, isolan-
te elastomerico a base siliconica di qualita EI2, schermatura Nastro PET + filo di continuita in rame stagnato +
nastro Al/PET, guaina con mescola termoplastica LSZH di qualita M1 a bassa emissione di fumi e gas tossici (CEl
EN 50363) colore viola, con tensione nominale 100/100V Uo=400V, conformi alla norma CEI 20-105, resistenti al
fuoco per 30 minuti (PH30), tipo FG40HM1 2x2,5 e 2x1,5 mmg.

| cavidotti in esecuzione a vista saranno eseguiti mediante tubazioni di tipo rigido costruite in cloruro di polivinile
piegabile a freddo serie pesante, tipo UNEL 37118-72, autoestinguente, con elevata resistenza allo schiacciamento
ed agli urti, elevata rigidita dielettrica, notevole resistenza agli aggressivi chimici pit comuni, conformi alle norma
CEIl EN 50086-1 e 50086-2-1. | raccordi devono essere effettuati con manicotti, curve rigide e curve flessibili ad
angolo variabile tutti costruiti in cloruro di polivinile serie pesante. | raggi di curvatura della tubazione devono
essere sufficientemente ampi, ed in ogni caso non inferiori a 10 volte il diametro della tubazione stessa. All'interno
delle tubazioni non sono ammesse giunzioni 0 morsetti di alcun tipo. La tubazione dovra essere interrotta con
cassette di infilaggio ad ogni brusco cambio di direzione imposto dalla struttura muraria dell’edificio, e mediante
cassette di giunzione in corrispondenza di ciascuna derivazione secondaria dalla linea principale. Le giunzioni
dovranno essere eseguite mediante appositi morsetti isolati con grado di protezione non inferiore ad IP2X, collocati
entro apposite cassette di giunzione. Non sono ammesse le giunzioni in scatola effettuate mediante
attorcigliamento e nastratura dei conduttori con nastro isolante. Le cassette di giunzione o di infilaggio devono
essere di tipo per posa a vista, dimensionate in relazione al numero ed alla sezione dei conduttori che ad esse
fanno capo e costruite in materiale plastico autoestinguente ad isolamento rinforzato, con grado di protezione
meccanica non inferiore ad IP56. Gli imbocchi delle tubazioni con cassette di infilaggio e/0 giunzione dovranno
essere effettuati con appositi pressacavi o raccordi tubo-scatola e guaina-scatola costruiti in pvc autoestinguente
con grado di protezione minimo IP67. | percorsi delle tubazioni sulle pareti e sui soffitti devono essere paralleli o
ortogonali agli spigoli della muratura. | tubi devono essere saldamente fissati alle pareti mediante adeguati supporti
fissatubo con foro passante, ancorati alla muratura mediante tasselli ad espansione di diametro non inferiore a 6
mm. Gli elementi di fissaggio devono essere fissati ad una distanza dipendente dalla dimensione dei tubi e tale da

evitare in ogni caso la formazione di anse.
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