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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
AMPLIAMENTO CIMITERO BARENGO (SpCat
1
OPERE A BASE D'ASTA (Cat 1)
OPERE CIMITERIALI (ShCat 1)
1/1 Scavo a sezione obbligata o0 a sezioneristretta per
01.A01.A55. |opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
010 lar ghezza minima 30cm, anchein presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50m di profondita da conteggiar e totalmente a
parte. Fino a 3m di profonditarispetto al piano di
shancamento.
Scavo per fondazioni 1,00 19,980 11,480 1,350 309,65
SOMMANO m3 309,65 10,67 3303,97|
2/2 Reinterro degli scavi in genere, con lemateriedi
01.A01.B87. |scavo precedentemente estratte e depositate
020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione eregolarizzazione. Eseguito con
mezzo meccanico.
Rinterro scavo adiacente a fondazioni 1,00 62,900 0,790 49,69
SOMMANO m3 49,69 7,86 390,56
3/3 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65. |scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
020 autorizzata, da 5km fino a 10km di distanza.
Trasporto a discarica materiali derivanti da scavo
Vedi voce n® 1[m3 309.65] 1,00 309,65
A dedurrerinterro
Vedi voce n° 2 [m3 49.69] 1,00 -49,69
Sommano positivi m3 309,65
Sommano negativi m3 -49,69
SOMMANO m3 259,96 2,76 717,49
4/4 Conferimento a discarica autorizzata per lo
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: macerieinerti
00.a provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.
Oneri discarica materiali derivanti da scavo
Vedi voce n® 3[m3 259.96] 1,00 1,800 467,93
SOMMANO t 467,93 11,63 5442,03
5/5 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50. |strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
005 materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante|
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori. Per spessorefinito superiorea30cm.
Compattazione terreno esistente 1,00 19,980 11,480 229,37
SOMMANO m2 229,37 1,76 403,69
A RIPORTARE 10'257,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10'257,74

6/6
25.A16.A25.
005

717
1U.04.110.01
50

8/8
01.A04.B15.
030

9/9
01.A04.C03.
010

10/10
01.A04.B20.
005

Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile peso >
500g/mq. Fornitura e posa in opera di geostuoia,
composta da georetein polietilene ad alta densita
contenuta tra dueteli di geotessile legger o, accoppiati
alla geor ete per termosaldatur a; la geostuoia avra
elevata capacita drenante per larealizzazione di un
sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso
non inferiore a 500 grammi/mq e spessor e non
inferiore a 3,5mm; data in opera, comprese
sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per
almeno 25cm ed ogni altro onere e magistero.
Geogriglia e geotessuto su terreno esistente

Vedi vocen® 5[m2 229.37]

SOMMANO m2

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiunger e laidonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato
con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

Strato sotto fondazioni

Vedi voce n® 6 [m2 229.37]

SOMMANO m3

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5R in centrale di
betonaggio, diametro massmo nominale
dell'aggregato 30mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
250kg/mc.

Fornitura cal cestruzzo per magrone platea di fondazione

SOMMANO m3

Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita|
canaletta. In strutture di fondazione.

Getto cal cestruzzo per magrone platea di fondazione
Vedi voce n° 8 [m3 19.07]

SOMMANO m3

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutturedi fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, Cl
0,4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza <1,5m, platee di fondazione e
muri di spessore <80cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.

Fornitura cal cestruzzo per platea di fondazione

SOMMANO m3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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19,07
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2'786,85

1'865,28

1'406,22

154,47

7012,43

A RIPORTARE

23482,99

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23482,99
11/11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. |direttamente da autobetonier a con apposita
020 canaletta. In strutture armate.
Getto cal cestruzzo per platea di fondazione
Vedi voce n® 10 [m3 64.75] 1,00 64,75
SOMMANO m3 64,75 34,73 2'248,77
12/12 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00. |compreso il compenso per la maggiore quantita di
005 materiale impiegato, noleggio vibrator e e consumo
energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo
cementizio armato.
Vibratura calcestruzzo per platea di fondazione
Vedi voce n® 11 [m3 64.75] 1,00 64,75
SOMMANO m3 64,75 8,35 540,66
13/13 Barre per cemento armato lavorate e dispostein
01.A04.F00. |opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad
015 ader enza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti.
Armatura platea di fondazione (stimati ferri diam. 12mm)| 143,00 1,450 0,890 184,54
SOMMANO kg 184,54 1,53 282,35
14/14 Rete metallica elettr osaldata ad alta duttilita,
01.A04.F75. |ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzarein
020 oper e con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008,
tagliata a misura e postain opera. Nei diametri da
6mm a 12mm, classe tecnica B450C.
Armatura platea di fondazione (stimata doppiarete diam.
12mm e passo 20x20cm) 2,00 18,500 10,000 9,180 3396,60
SOMMANO kg 37396,60 1,38 4'687,31
15/15 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguitefino a
1C.04.400.00|4,50m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
20.a abete, comprese armatur e di sostegno, disar mante,
manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi
rovesce, platee.
Casseforme platea di fondazione 2,00 18,500 0,350 12,95
Casseforme platea di fondazione 2,00 10,000 0,350 7,00
SOMMANO m2 19,95 21,65 431,92
16/ 16 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialz
AP.001 longitudinali tipo 1in c.a. con armatura diam. 8 e
14mm.
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 1 - colombario C1 1,00 4,860 4,86
Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2 1,00 4,860 4,86
SOMMANO m 35,92 242,89 8'724,61
177117 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi
AP.002 longitudinali tipo 2 in c.a. con armatura diam. 8
14mm.
A RIPORTARE 40°398,61!

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40"398,61!
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle daE10 a E12 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 1 - colombario C1 1,00 4,860 4,86
Fondazioni inrilevato - lato 2 - colombario C2 1,00 4,860 4,86
SOMMANO m 35,92 226,09 8121,15
18/18 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi
AP.003 longitudinali tipo 3 in c.a. con armaturadiam. 8 e
14mm.
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle daE10 a E12 1,00 6,550 6,55
Fondazioni inrilevato - lato 1 - colombario C1 1,00 4,860 4,86
Fondazioni inrilevato - lato 2 - colombario C2 1,00 4,860 4,86
SOMMANO m 35,92 221,44 7°954,12
19/19 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi
AP.004 trasversali tipo 4in c.a. con armaturadiam. 8 e
14mm.
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelledaEl - E3 4,00 1,900 7,60
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelle daE4 - E6 4,00 1,900 7,60
Fondazioni inrilevato - lato 2 - cappelle daE7 - E9 4,00 1,900 7,60
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle daE10 - E12 4,00 1,900 7,60
SOMMANO m 30,40 221,44 6°731,78
20/ 20 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi
AP.005 trasversali tipo 5in c.a. con armaturadiam. 8 e
14mm.
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelledaEl - E3 4,00 1,950 7,80
Fondazioni inrilevato - lato 1 - cappelle daE4 - E6 4,00 1,950 7,80
Fondazioni inrilevato - lato 2 - cappelle daE7 - E9 4,00 1,950 7,80
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle daE10 - E12 4,00 1,950 7,80
SOMMANO m 31,20 208,82 6'515,18
21/21 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.006 pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a.
armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo
20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5.
Dimensioni esterne 202x218cm.
Pavimenti - lato 1 - cappelle E1 - E6 2,00
Pavimenti - lato 2 - cappelle E7 - E12 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 859,07 3436,28
22122 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.007 pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a.
armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo
20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5.
Dimensioni esterne 208x218cm.
Pavimenti - lato 1 - cappelle E2 - E3 - E4 - E5 4,00
Pavimenti - lato 2 - cappelle E8 - E9 - E10 - E11 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 874,57 67996,56
23/23 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
A RIPORTARE 80°153,68

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80°153,68
AP.008 pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a.
armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo
20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5.
Pavimento - lato 1 - colombario C1 1,00 5,160 5,16
Pavimento - lato 2 - colombario C2 1,00 5,160 5,16
SOMMANO m 10,32 423,91 4'374,75
24124 Fornitura e posadi lastrein serizzo ghiandone per
AP.011 rivestimento pedate scalini, sp. 5cm.
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelledaE1 aE3 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelledaEl aE3 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle daE4 aE6 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle daE4 a E6 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelledaE7 aE9 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelledaE7 aE9 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelledaE10 a
E12 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelledaE10 a
E12 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - colombario C1 3,00 1,220 0,330 1,21
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - colombario C1 3,00 1,220 0,200 0,73
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - colombario C2 3,00 1,220 0,330 1,21
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - colombario C2 3,00 1,220 0,200 0,73
SOMMANO m2 14,28 258,85 3'696,38
25/25 Fornitura e posa di lastrein serizzo ghiandone per
AP.012 rivestimento alzate scalini, sp. 2cm.
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelledaE1 aE3 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - 1ato 1 - cappelledaE1 aE3 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle daE4 a E6 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E4 aE6 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle daE7 aE9 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle daE7 aE9 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelledaE10 a
E12 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelledaE10 a
E12 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - colombario C1 6,00 1,220 0,100 0,73
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - colombario C2 6,00 1,220 0,100 0,73
SOMMANO m2 534 197,84 1'056,47
26/26 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - elemento
AP.009 da 4 loculi + 2 cellette ossario in c.a. armato con rete
metallica B450C. Compr esa aggiunta nell'impasto
del calcestruzzo di fibrein polipropilenein ragione|
di 2kg/mc di cls. Misure esterne 87x237x372cm e
misure interneloculo 77x227x70cm.
Loculi - lato 1 - cappelledaE1 aE3 6,00
Loculi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 6,00
Loculi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 6,00
Loculi - lato 2 - cappelleda E10 aE12 6,00
Loculi - lato 1 - colombario C1 5,00
Loculi - lato 2 - colombario C2 5,00
SOMMANO cadauno 34,000 1°258,26 42°780,84]
27127 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello
AP.010 divisoriointernoin c.a. armato con rete metallica
B450C diam. 6mm passo 10x10cm. Dimensioni
esterne 234x375x7cm.
Divisori - lato 1 - cappelledaE1 aE3 3,00
A RIPORTARE 3,00 132'062,12

COMMITTENTE:




pag. 6

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 132°062,12
Divisori - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00
Divisori - lato 2 - cappelledaE7 aE9 3,00
Divisori - lato 2 - cappelle daE10 aE12 3,00
SOMMANO cadauno 12,00 436,23 5234,76)
28/28 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello
AP.013 di testata per cappelleda 8 loculi + 4 cellette ossario,
in c.a. armato con doppia rete metallica B450C diam.
5mm passo 20x20cm, n.5 tralicci tipo Pittini Top 9,5 e
n.8 ferri diam. 10mm. Dimensioni ester ne
245x395x16cm.
Pannelli testata - lato cappelle E1 - E7 2,00
Pannelli testata - lato cappelle E6 - E12 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 624,88 2'499,52
29/29 Forniutura e posa di lastrein serizzo ghiandone per
AP.014 rivestimento pannelli di testata, sp. 3cm.
Rivestimento pannelli di testata - lato cappelle E1 - E7 2,00 2,450 3,950 19,36
Rivestimento pannelli di testata - lato cappelle E6 - E12 2,00 2,450 3,950 19,36
SOMMANO m2 38,72 221,08 8560,22
30/30 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.015 rivestimento 8 loculi + 4 cellette ossario per cappella,
in c.a. con armatura diam. 8mm, rivestito con
fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone
Sp. 2cm.
Rivestimento loculi - lato 1 - cappelledaE1 aE3 3,00
Rivestimento loculi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00
Rivestimento loculi - lato 2 - cappelle daE7 aE9 3,00
Rivestimento loculi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 3,00
SOMMANO cadauno 12,00 703,25 8°439,00
31/31 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.016 rivestimento 20 loculi + 10 cellette ossario per
colombario, in c.a. con armatura diam. 8mm,
rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo
ghiandone sp. 2cm.
Rivestimento loculi - lato 1 - colombario C1 1,00
Rivestimento loculi - lato 2 - colombario C2 1,00
SOMMANO cadauno 2,000 1'332,59 2'665,18
32/32 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello
AP.017 di facciata per cappella da 8 loculi + 4 cellette
ossario, in c.a. con armatura, rivestito in serizzo
ghiandone spessori vari.
Facciate - Lato 1 - cappelledaEl aE3 4,00
Facciate - Lato 1 - cappelle daE4 aE6 4,00
Facciate - Lato 2 - cappelledaE7 aE9 4,00
Facciate - Lato 2 - cappelle daE10 aE12 4,00
SOMMANO cadauno 16,00 2'327,11 37°233,76
33/33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
01.A04.B30. |UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto $4,
005 Dmax aggregati 32mm, Cl 0,4, per strutturedi
elevazione (pilastri, travi, solai in laterocemento ea
soletta piena, cor pi scala e nuclei ascensore);
A RIPORTARE 196694,56

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196'694,56
fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
Getti integrativi - lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 1 - cappelledaEl aE3 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 1 - cappelledaEl aE3 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 1 - cappelledaEl aE3 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE7 aE9 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 1 - colombario C1 4,00 0,150 8,140 4,88
Getti integrativi - lato 2 - colombario C2 4,00 0,150 8,140 4,88
SOMMANO m3 49,40 108,93 5381,14
34/34 Getto in operadi calcestruzzo cementizio
01.A04.C30. |preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
020 della stessa. I n strutture complesse od a sezioni
ridotte.
Getti intergativi
Vedi voce n° 33 [m3 49.40] 1,00 49,40
SOMMANO m3 49,40 37,72 1'863,37|
35/35 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00. [compreso il compenso per la maggiore quantita di
005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo
cementizio armato.
Vibratura getti integrativi
Vedi voce n° 34 [m3 49.40] 1,00 49,40
SOMMANO m3 49,40 8,35 412,49
36/36 Barre per cemento armato lavor ate e disposte in
01.A04.F00. |opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad
015 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti.
Armatura getti integrativi (stimati 70kg/mc di cls)
Vedi voce n® 34 [m3 49.40] 1,00 70,000 3'458,00
SOMMANO kg 37458,00 1,53 57290,74]
37137 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - colonna
AP.018 per architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette
ossario, in serizzo ghiandone con animain c.a. e
A RIPORTARE 209'642,30
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209°642,30
armatura.
Colonne - lato 1 - colombario C1 4,00
Colonne - lato 2 - colombario C2 4,00
SOMMANO cadauno 8,00  1'327,36 10°618,88
38/38 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - capitello
AP.019 in serizzo ghiandone per colonna ar chitrave
colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario.
Capitelli colonne - lato 1 - colombario C1 4,00
Capitelli colonne - lato 2 - colombario C2 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 177,42 1°419,36
39/39 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - basein
AP.020 serizzo ghiandone per colonna ar chitrave colombario
con loculi da 4 + 2 cellette ossario.
Basi colonne - lato 1 - colombario C1 4,00
Basi colonne - lato 2 - colombario C2 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 117,27 938,16
40/ 40 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello
AP.021 frontale colombarioin c.a. con armatura, rivestito in
serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 166cm.
Architrave - lato 1 - colombario C1 2,00
Architrave - lato 2 - colombario C2 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 707,25 2'829,00
41/41 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello
AP.022 frontale colombarioin c.a. con armatura, rivestitoin
serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 156¢cm.
Architrave - lato 1 - colombario C1 1,00
Architrave - lato 2 - colombario C2 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 692,98 1"385,96
42142 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto
AP.023 in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm
passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5.
Lunghezza 232cm.
Soffitto - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 6,400 6,40
Soffitto - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 6,400 6,40
Soffitto - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 6,400 6,40
Soffitto - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 6,400 6,40
SOMMANO m 25,60 394,94 10°110,46
43/ 43 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto
AP.024 in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm
passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5.
L unghezza 239cm.
Soffitto - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Soffitto - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87
SOMMANO m 9,74 397,81 3'874,67
44144 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave
AP.025 frontale di coperturain c.a. con armaturadiam. 8 e
14mm, rivestita in serizzo ghiandone spessori vari.
A RIPORTARE 240°818,79

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240'818,79
Cornice - lato 1 - cappelledaE1l aE3 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Cornice - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87
SOMMANO m 35,34 241,43 8532,14]
45/ 45 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - chiusura
AP.026 superioretrave frontaledi copertura, in c.a. con
armaturadiam. 8 e 10mm, rivestitain serizzo
ghiandone sp. 2cm.
Punta- lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 6,400 6,40
Punta- lato 1 - cappelle daE4 a E6 1,00 6,400 6,40
Punta- lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 6,400 6,40
Punta- lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 6,400 6,40
Punta - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Punta- lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87
SOMMANO m 35,34 121,61 4°297,70
46/ 46 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave
AP.027 centraledi coperturain c.a. con armaturadiam. 8 e
14mm.
Cornicione posteriore - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - 1ato 1 - cappelle da E4 aE6 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - 1ato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Cornicione posteriore - 1ato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87
SOMMANO m 35,34 92,07 3253,75
471 47 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - supporti
AP.028 ordituratettoin c.a. con armatura.
Supporti tetto - lato 1 - cappelledaEl aE3 27,00
Supporti tetto - lato 1 - cappelle daE4 aE6 27,00
Supporti tetto - lato 2 - cappelle daE7 aE9 27,00
Supporti tetto - lato 2 - cappelle daE10 aE12 27,00
Supporti tetto - lato 1 - colombario C1 27,00
Supporti tetto - lato 2 - colombario C2 27,00
SOMMANO cadauno 162,00 41,05 6°650,10
48/ 48 Piccoli profilati aventi altezza sino a 80mm. In ferro,
01.A18.A50. |forniti con unaripresadi antiruggine.
005 Fornitura supporti tetto - lato 1 - cappelledaE1l aE3
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 1 - cappelle daE4 aE6
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 2 - cappelle daE7 aE9
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 2 - cappelle daE10 aE12
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 1 - colombario C1 (stimato
tubo 50x50x4) 3,00 4,870 5,780 84,45
Fornitura supporti tetto - lato 2 - colombario C2 (stimato
tubo 50x50x4) 3,00 4,870 5,780 84,45
Parziale kg 612,82
Piastrame e bulloni (10% del peso totale) 0,10 612,820 61,28
Parziale kg 61,28
A RIPORTARE 674,10 263'552,48
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 674,10 263'552,48
SOMMANO kg 674,10 2,76 1'860,52
49/ 49 Posa in operadi piccoli profilati. In ferro, in leghe|
01.A18.A70. |leggereal cromo, alluminio oin ottone.
005 Posa supporti tetto
Vedi voce n° 48 [kg 674.10] 1,00 674,10
SOMMANO kg 674,10 4,04 2'723,36
50/ 50 Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di
01.A20.F60. |zinco, stemperata con olio di lino, su superfici
005 metalliche. Di manufatti esterni, ad unaripresa.
Verniciatura supporti tetto - lato 1 - cappelledaE1 aE3 12,00 6,400 0,050 3,84
Verniciatura supporti tetto - lato 1 - cappelle daE4 aE6 12,00 6,400 0,050 384
Verniciatura supporti tetto - lato 2 - cappelle daE7 aE9 12,00 6,400 0,050 384
Verniciatura supporti tetto - lato 2 - cappelle daE10 aE1Z 12,00 6,400 0,050 384
Verniciatura supporti tetto - lato 1 - colombario C1 12,00 4,870 0,050 2,92
Verniciatura supporti tetto - lato 2 - colombario C2 12,00 4,870 0,050 2,92
SOMMANO m2 21,20 8,73 185,08
51/51 Coperturadi tetto con lastrein lamiera ondulata o
1C.11.140.00|gr ecata autoportante di acciaio zincato colore
10.e naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli,
adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla
sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria.
Esclusa lalattoneria accessoria ed i ponteggi ester ni
senecessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti
tipi e spessori: grecata spessore 8/10, (peso indicativo
=8,4kg/mq), colore naturale.
Tetto - lato 1 - cappelledaE1l aE3 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 2 - cappelle daE7 aE9 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,580 22,30
Tetto - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,580 22,30
SOMMANO m2 160,32 19,47 3'121,43
52 /52 Tubi pluviali, doccioni, conver se, faldali, compreso
01.A19.A10. |ogni accessorio, dati in opera. In acciaio inossidabile.
010 Scossalina- lato 1 - cappelle da E1 a E3 (stimato sviluppg
95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina- lato 1 - cappelle da E4 a E6 (stimato sviluppg
95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina- lato 2 - cappelle da E7 a E9 (stimato sviluppg
95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina- lato 2 - cappelle da E10 a E12 (stimato
sviluppo 95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina- lato 1 - colombario C1 (stimato sviluppo
95cm sp. 8/10mm) 1,00 4,870 0,950 6,280 29,05
Scossalina- lato 2 - colombario C2 (stimato sviluppo
95cm sp. 8/10mm) 1,00 4,870 0,950 6,280 29,05
Canaedi gronda centrale (stimato sviluppo 40cm sp. 8/
10mm) 1,00 17,670 0,400 6,280 44,39
Pluviali diametro 8cm sp. 8/10mm 4,00 3,750 0,250 6,280 23,55
SOMMANO kg 278,76 26,97 7'518,16
53/53 Fornituraeposadi lastrein serpentino per zoccolo,
AP.029 altezza 30cm e sp. 10cm.
Zoccolo - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 0,660 0,66
A RIPORTARE 0,66 278'961,03
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,66 278961,03
Zoccolo - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 1 - cappelledaE1 aE3 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 1 - cappelledaE4 aE6 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 1 - cappelledaE4 aE6 1,00 0,660 0,66
Zoccolo - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,660 0,66
Zoccolo - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 2 - cappelleda E10 aE12 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 2 - cappelle daE10 aE12 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 2 - cappelleda E10 aE12 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 2 - cappelleda E10 aE12 1,00 0,660 0,66
Zoccolo - lato cappelle E1 - E7 1,00 0,640 0,64
Zoccolo - lato cappelle E1 - E7 1,00 5,600 5,60
Zoccolo - lato cappelle E1 - E7 1,00 0,640 0,64
Zoccolo - lato cappelle E6 - E12 1,00 0,640 0,64
Zoccolo - lato cappelle E6 - E12 1,00 5,600 5,60
Zoccolo - lato cappelle E6 - E12 1,00 0,640 0,64
SOMMANO m 24,72 151,09 37734,94
54154 Fornitura e posa di lastrein serpentino per fascia
AP.030 verticale a chiusura del collegamento tra cappella-
cappella per cappelle con 8loculi + 4 cellette ossario,
sp. 2cm.
Fasciaverticae - lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 0,320 4,600 1,47
Fasciaverticale - lato 1 - cappelledaEl aE3 2,00 0,340 4,600 3,13
Fasciaverticae- lato 1 - cappelledaEl aE3 1,00 0,190 4,600 0,87
Fasciaverticae - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,190 4,600 0,87
Fasciaverticale - lato 1 - cappelle daE4 aE6 2,00 0,340 4,600 3,13
Fasciaverticale - lato 1 - cappelle daE4 aE6 1,00 0,320 4,600 1,47
Fasciaverticale - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,320 4,600 1,47
Fasciaverticale - lato 2 - cappelledaE7 aE9 2,00 0,340 4,600 3,13
Fasciaverticale - lato 2 - cappelledaE7 aE9 1,00 0,190 4,600 0,87
Fasciaverticale - lato 2 - cappelle da E10 aE12 1,00 0,190 4,600 0,87
Fasciaverticale - lato 2 - cappelle daE10 aE12 2,00 0,340 4,600 3,13
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 aE12 1,00 0,320 4,600 1,47
Fasciaverticale - lato cappelle E1 - E7 2,00 0,380 4,600 3,50
Fascia verticale - lato cappelle E6 - E12 2,00 0,380 4,600 3,50
SOMMANO m2 28,88 198,38 5729,21
55/55 Fornitura e posadi lastrein serizzo ghiandone per
AP.031 zoccolo interno, altezza 10cm e sp. 2cm.
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE1 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE1 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE1 1,00 2,520 2,52
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE2 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE3 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - colombario C1 2,00 2,080 4,16
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE4 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE5 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE6 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE6 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 1 - cappellaE6 1,00 2,520 2,52
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE7 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE7 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE7 1,00 2,520 2,52
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE8 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE9 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 2 - colombario C1 2,00 2,080 4,16
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E10 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE11 2,00 2,520 5,04
A RIPORTARE 60,22 288'425,18
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,22 288'425,18
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE12 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 2 - cappellaE12 1,00 2,520 2,52
SOMMANO m 64,08 92,59 5933,17|
56 / 56 Fornitura e posadi lapidi in marmo bianco per
AP.032 loculi, dimensioni 89x74cm e sp. 2cm.
Lapidi - lato 1 - cappelledaE1 aE3 24,00
Lapidi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 24,00
Lapidi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 24,00
Lapidi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 24,00
Lapidi - lato 1 - colombario C1 20,00
Lapidi - lato 2 - colombario C2 20,00
SOMMANO cadauno 136,00 102,91 13'995,76
57157 Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per
AP.033 cellette ossario, dimensioni 89x36cm e sp. 2cm.
Lapidi - lato 1 - cappelledaE1 aE3 6,00
Lapidi - lato 1 - cappelle daE4 aE6 6,00
Lapidi - lato 2 - cappelledaE7 aE9 6,00
Lapidi - lato 2 - cappelle daE10 aE12 6,00
Lapidi - lato 1 - colombario C1 5,00
Lapidi - lato 2 - colombario C2 5,00
SOMMANO cadauno 34,00 72,88 2'477,92
58/58 Fornitura e posa di chiavardetipo Caggiati per
AP.034 fissarelelastrelapidee.
Chiavarde - lato 1 - cappelledaE1 aE3 36,00
Chiavarde - lato 1 - cappelle daE4 aE6 36,00
Chiavarde - lato 2 - cappelle daE7 aE9 36,00
Chiavarde - lato 2 - cappelle daE10 aE12 36,00
Chiavarde - lato 1 - colombario C1 30,00
Chiavarde - lato 2 - colombario C1 30,00
SOMMANO cadauno 204,00 30,81 6°285,24]
59/59 Fornitura e posa in opera di impianto di
AP.036 illuminazione per cappella.
Luci votive - lato 1 - cappelledaE1 aE3 3,00
Luci votive - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00
Luci votive - lato 2 - cappelledaE7 aE9 3,00
Luci votive - lato 2 - cappelle daE10 aE12 3,00
SOMMANO cadauno 12,00 150,00 1°800,00
60/ 60 Fornitura e posa in operadi impianto di
AP.037 illuminazione per colombario.
Luci votive - lato 1 - colombario C1 25,00
Luci votive - lato 2 - colombario C2 25,00
SOMMANO cadauno 50,00 50,00 2'500,00
61/61 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti,
01.A10.A10. |solai, soffitti, travi, ecc, siain piano chein curva,
005 compresa |'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle
zanche di separazionetra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso. Per una superficie complessiva
di almeno 1mq e per uno spessore fino a 2cm.
A RIPORTARE 321°417,27
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 321°417,27
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E1l 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E2 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E3 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti colombario C1 2,00 2,080 3,620 15,06
Rinzaffo - lato 1 - lato interno pannelli frontali 1=166cm
colombario C1 2,00 1,070 2,14
Rinzaffo - lato 1 - lato interno pannello frontale I=156cm
colombario C1 1,00 1,000 1,00
Rinzaffo - lato 1 - intradosso pannelli frontali I=166cm
colombario C1 2,00 2,020 0,240 0,97
Rinzaffo - lato 1 - intradosso pannello frontale I=156cm
colombario C1 1,00 1,960 0,240 0,47
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E4 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E5 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E6 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E7 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E8 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E9 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti colombario C2 2,00 2,080 3,620 15,06
Rinzaffo - lato 2 - lato interno pannelli frontali 1=166cm
colombario C2 2,00 1,070 2,14
Rinzaffo - lato 2 - lato interno pannello frontale I=156cm
colombario C2 1,00 1,000 1,00
Rinzaffo - lato 2 - intradosso pannelli frontali [=166cm
colombario C2 2,00 2,020 0,240 0,97
Rinzaffo - lato 2 - intradosso pannello frontale I=156cm
colombario C2 1,00 1,960 0,240 0,47
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E10 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappellaE11 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E12 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E1 1,00 1,980 2,160 4,28
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E2 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E3 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto colombario C1 1,00 5,090 2,230 11,35
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E4 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella ES 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E6 1,00 1,980 2,160 4,28
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappellaE7 1,00 1,980 2,160 4,28
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E8 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E9 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto colombario C2 1,00 5,090 2,230 11,35
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E10 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E11 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E12 1,00 1,980 2,160 4,28
Sommano positivi m2 381,82
Sommano negativi m2 -47,88
SOMMANO m2 333,94 20,45 6°829,07
62/ 62 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in
01.A10.B10. |piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
005 compresa |'esecuzione dei raccordi, delle zancheela
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di
gesso. Eseguito fino ad un'altezza di 4m, per una
A RIPORTARE 328’246,34|

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 328'246,34]
superficie complessiva di almeno 1mg.
Intonaco
Vedi voce n° 61 [m2 333.94] 1,00 333,94
SOMMANO m2 333,94 6,89 2°300,85
63/ 63 Portain cristallo temperato sp. 10mm.
AP.035 Porte - lato 1 - cappelledaE1l aE3 4,00
Porte - lato 1 - cappelle daE4 a E6 4,00
Porte - lato 2 - cappelledaE7 aE9 4,00
Porte - lato 2 - cappelle daE10 aE12 4,00
SOMMANO cadauno 16,00 918,00 14°688,00
64/64 Fornitura e posadi croci in serpentino per cappelle
AP.038 sp. 4cm.
Croci - lato 1 - cappelledaEl aE3 3,00
Croci - lato 1 - cappelle daE4 aE6 3,00
Croci - lato 2 - cappelledaE7 aE9 3,00
Croci - lato 2 - cappelledaE10 aE12 3,00
SOMMANO cadauno 12,00 131,66 1'579,92
OPERE DI URBANIZZAZIONE (ShCat 2)
65/ 65 Scavo di fondazione a par ete verticale di materie di
08.A01.A30. |qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
005 melmose, od in presenza di acqua fino a 20cm
rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da|
mina, ma compresi i conglomer ati naturali, i trovanti
rocciosi nonchei relitti di muraturafino a 1,00mc
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi eseguiti mediante I'impiego di benne
autopenetranti montate su cingolati: sino alla
profondita di 4,00m dal piano di campagna.
Scavo rete di captazione e scarico acqua piovana 1,00 63,000 0,250 0,500 7,88
SOMMANO m3 7,88 7,04 55,48
66 / 66 Prowvvista e posa in operadi tubi in PVC rigido per
08.A35.HO05. |fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il
020 carico eloscarico a pieéd'opera, laloro discesa nella
trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a|
parte: del diametro esterno di 16cm.
Tubazione rete di captazione e scarico acqua piovana 1,00 63,000 63,00
SOMMANO m 63,00 13,43 846,09
67/67 Reinterro degli scavi in genere, con le materiedi
01.A01.B87. |scavo precedentemente estratte e depositate
020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con
mezzo meccanico.
Rinterro rete di captazione e scarico acqua piovana
Vedi voce n° 65 [m3 7.88] 1,00 7,88
A dedurre tubazione
Vedi voce n® 66 [m 63.00] 1,00 0,020 -1,26
Sommano positivi m3 7,88
Sommano negativi m3 -1,26
A RIPORTARE 6,62 347°716,68
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,62 347°716,68
SOMMANO m3 6,62 7,86 52,03
68 /68 Conferimento a discarica autorizzata per lo
1C.27.050.01|smaltimento dei seguenti rifiuti: macerieinerti
00.a provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.
Oneri discarica materiali derivanti da scavo
Vedi voce n® 65 [m3 7.88] 1,00 1,800 14,18
A dedurre rinterro
Vedi voce n° 67 [m3 6.62] 1,00 1,800 -11,92
Sommano positivi t 14,18
Sommano negativi {| -11,92
SOMMANO t 2,26 11,63 26,28
69/ 69 Cavi in ramerigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E02.0|etilpropilenica ad alto modulo qualita G7, sotto
20 guainadi PVC, anorme CEI 20-13, per tensione
nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG70OR 0,6/1kV) non
propagante I'incedio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo lenorme CEI 20 -221; CEI 20-37,
o cavi similari tipo 1n vv -k bipolare cavo tipo FG70R
0,6/1kV 2x6.
Fornitura cavo rete di illuminazione votiva 1,00 156,490 156,49
SOMMANO m 156,49 1,83 286,38
70/70 Posa in operadi cavi uni-multipolari su tesate,
06.A01.R01. |comprese le fascette di qualsiasi tipo ed eventuale
505 altro accessorio (per sezione é intesa la sezione
complessiva del rame nel cavo). Posa in operadi cavo
su tesata sezione rame fino a 50mmg.
Posa cavo rete di illuminazione votiva
Vedi voce n® 69 [m 156.49] 1,00 156,49
SOMMANO m 156,49 311 486,68
71/71 Operaio IV livello.
MDO.004 |Ricollegamento elettrico di tutti gli impianti esistenti ai
nuovi impianti a bassa tensione di illuminazione votiva 10,00
SOMMANO ora| 10,00 30,84 308,40
72172 Fornitura e posa di idoneo trasformatore di corrente
AP.039 per alimentazione impianto luci votive.
Trasformatore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
73173 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo
08.P05.B03.0|di fori spessore 4cm; dimensioni inter ne 50x50x50cm,
20 diam. 40.
Fornitura pozzetti rete di captazione e scarico acqua
piovana- caditoie 6,00
Fornitura pozzetti rete di captazione e scarico acqua
piovana- per pluviali 4,00
SOMMANO cadauno 10,00 20,46 204,60
74174 Posa in opera di pozzetto prefabbricatoin cls
A RIPORTARE 349'581,05
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349'581,05
07.A04.D05. |armato, di dimensioni 50x50x50cm, composto da
005 base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo, il trasporto, la posa del chiusinoin ghisa,
la malta cementizia ed ogni altro onere.
Posa pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana -
caditoie 6,00
Posa pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana -
per pluvidi 4,00
SOMMANO cadauno 10,00 43,37 433,70
75175 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente
AP.040 prefabbricatoin clsdiam. 100cm, h 200cm, compr eso
scavo, reinterro con materiale drenante e soletta di
copertura.
Pozzo perdente rete di captazione e scarico acqua piovana 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 729,90 729,90
76176 Ghisa sferoidalein getti (normativa UNI EN 124) per
01.P13.E62.0|griglie e chiusini secondo i disegni forniti dallaD.L..
05 Per griglie e chiusini classe D 400.
Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura
chiusini in ghisa 64x64 per caditoie 6,00 41,000 246,00
Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura
chiusini in ghisa 64x64 per pluviali 4,00 41,000 164,00
Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura
chiusini in ghisa 64x64 per pozzo perdente 1,00 41,000 41,00
SOMMANO kg 451,00 2,98 1'343,98
77177 Operaiol livello.
MDO.001 |Operedi ripristino su porzioni di pavimentazione
esistente 25,00
SOMMANO ora| 25,00 24,47 611,75
78178 Operaioll livello.
MDO.002 |Operedi ripristino su porzioni di pavimentazione
esistente 25,00
SOMMANO org| 25,00 27,17 679,25
79179 Operaiolll livello.
MDO.003 |Operedi ripristino su porzioni di pavimentazione
esistente 25,00
SOMMANO ora 25,00 29,25 731,25
LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E
MISURAZIONE (SbCat 3)
80/80 Operaio livello.
MDO.001 |Lavori vari 40,00
SOMMANO oral 40,00 24,47 978,80
81/81 Operaio |l livello.
MDO.002 |Lavori vari 40,00
A RIPORTARE 40,00 3557089,68
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 355"089,68
SOMMANO ora| 40,00 27,17 1'086,80
82/82 Operaio |l livello.
MDO.003  |Lavori vari 40,00
SOMMANO ora| 40,00 29,25 1'170,00
83/83 Operaio IV livello.
MDO.004 |Lavori vari 40,00
SOMMANO ora| 40,00 30,84 1'233,60
Parziale LAVORI A CORPO euro 3587580,08
TOTALE euro 358'580,08

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
(o LAVORI A CORPO euro 358°580,08
C:.001 AMPLIAMENTO CIMITERO BARENGO euro 358'580,08”
C:001.001 OPERE A BASE D'ASTA euro 358580,08
C:001.001.001 OPERE CIMITERIALI euro 346°815,11
C:001.001.002 OPERE DI URBANIZZAZIONE euro 7°295,77|
C:001.001.003 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E MISURAZIONE euro 4469,20
TOTALE euro 3587580,08!

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:





