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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMPLIAMENTO CIMITERO BARENGO  (SpCat
1)

OPERE A BASE D'ASTA  (Cat 1)
OPERE CIMITERIALI  (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3m di profondità rispetto al piano di sbancamento.

1 / 1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per 
01.A01.A55. opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di 
010 larghezza minima 30cm, anche in presenza di acqua 

fino ad un battente massimo di 20cm, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, 
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi 
oltre 1,50m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. Fino a 3m di profondità rispetto al piano di 
sbancamento.
Scavo per fondazioni 1,00 19,980 11,480 1,350 309,65

SOMMANO m3 309,65 10,67 3´303,97

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico.

2 / 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di 
01.A01.B87. scavo precedentemente estratte e depositate 
020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 

scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con 
mezzo meccanico.
Rinterro scavo adiacente a fondazioni 1,00 62,900 0,790 49,69

SOMMANO m3 49,69 7,86 390,56

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5km fino a 10km di distanza.

3 / 3 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e 
01.A01.C65. scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica 
020 autorizzata, da 5km fino a 10km di distanza.

Trasporto a discarica materiali derivanti da scavo
Vedi voce n° 1 [m3 309.65] 1,00 309,65
A dedurre rinterro
Vedi voce n° 2 [m3 49.69] 1,00 -49,69

Sommano positivi m3 309,65
Sommano negativi m3 -49,69

SOMMANO m3 259,96 2,76 717,49

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

4 / 4 Conferimento a discarica autorizzata per lo 
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti 
00.a provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

Oneri discarica materiali derivanti da scavo
Vedi voce n° 3 [m3 259.96] 1,00 1,800 467,93

SOMMANO t 467,93 11,63 5´442,03

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito superiore a 30cm.

5 / 5 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello 
01.A21.A50. strato di fondazione in misto granulare anidro o altri 
005 materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante 

cilindratura a strati separati sino al raggiungimento 
della compattezza giudicata idonea dalla direzione 
lavori. Per spessore finito superiore a 30cm.
Compattazione terreno esistente 1,00 19,980 11,480 229,37

SOMMANO m2 229,37 1,76 403,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´257,74
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R I P O R T O 10´257,74

Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile peso >500g/mq. Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densità contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avrà elevata capacità drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/mq e spessore non inferiore a 3,5mm; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25cm ed ogni altro onere e magistero.

6 / 6 Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile peso >
25.A16.A25. 500g/mq. Fornitura e posa in opera di geostuoia 
005 composta da georete in polietilene ad alta densità 

contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati 
alla georete per termosaldatura; la geostuoia avrà 
elevata capacità drenante per la realizzazione di un 
sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso 
non inferiore a 500 grammi/mq e spessore non 
inferiore a 3,5mm; data in opera, comprese 
sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per 
almeno 25cm ed ogni altro onere e magistero.
Geogriglia e geotessuto su terreno esistente
Vedi voce n° 5 [m2 229.37] 1,00 229,37

SOMMANO m2 229,37 12,15 2´786,85

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

7 / 7 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato 
1U.04.110.01 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura 
50 dei materiali di apporto o la vagliatura per 

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato 
con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte, misurato in opera 
dopo costipamento.
Strato sotto fondazioni
Vedi voce n° 6 [m2 229.37] 1,00 0,400 91,75

SOMMANO m3 91,75 20,33 1´865,28

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250kg/mc.

8 / 8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 
01.A04.B15. dosaggio con cemento tipo 32,5R in centrale di 
030 betonaggio, diametro massimo nominale 

dell'aggregato 30mm, fornito in cantiere. Escluso il 
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 
250kg/mc.
Fornitura calcestruzzo per magrone platea di fondazione 1,00 18,700 10,200 0,100 19,07

SOMMANO m3 19,07 73,74 1´406,22

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture di fondazione.

9 / 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita 
010 canaletta. In strutture di fondazione.

Getto calcestruzzo per magrone platea di fondazione
Vedi voce n° 8 [m3 19.07] 1,00 19,07

SOMMANO m3 19,07 8,10 154,47

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, Cl 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza <1,5m, platee di fondazione e muri di spessore <80cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

10 / 10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla 
01.A04.B20. UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, 
005 cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe 
di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, Cl 
0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
per plinti con altezza <1,5m, platee di fondazione e 
muri di spessore <80cm. Classe di resistenza a 
compressione minima C25/30.
Fornitura calcestruzzo per platea di fondazione 1,00 18,500 10,000 0,350 64,75

SOMMANO m3 64,75 108,30 7´012,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´482,99
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R I P O R T O 23´482,99

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture armate.

11 / 11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita 
020 canaletta. In strutture armate.

Getto calcestruzzo per platea di fondazione
Vedi voce n° 10 [m3 64.75] 1,00 64,75

SOMMANO m3 64,75 34,73 2´248,77

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato.

12 / 12 Vibratura mediante vibratore ad immersione, 
01.A04.E00. compreso il compenso per la maggiore quantità di 
005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo 

energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo 
cementizio armato.
Vibratura calcestruzzo per platea di fondazione
Vedi voce n° 11 [m3 64.75] 1,00 64,75

SOMMANO m3 64,75 8,35 540,66

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti.

13 / 13 Barre per cemento armato lavorate e disposte in 
01.A04.F00. opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad 
015 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti.
Armatura platea di fondazione (stimati ferri diam. 12mm) 143,00 1,450 0,890 184,54

SOMMANO kg 184,54 1,53 282,35

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Nei diametri da 6mm a 12mm, classe tecnica B450C.

14 / 14 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, 
01.A04.F75. ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in 
020 opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i 

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, 
tagliata a misura e posta in opera. Nei diametri da 
6mm a 12mm, classe tecnica B450C.
Armatura platea di fondazione (stimata doppia rete diam.
12mm e passo 20x20cm) 2,00 18,500 10,000 9,180 3´396,60

SOMMANO kg 3´396,60 1,38 4´687,31

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.

15 / 15 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 
1C.04.400.00 4,50m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di 
20.a abete, comprese armature di sostegno, disarmante, 

manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi 
rovesce, platee.
Casseforme platea di fondazione 2,00 18,500 0,350 12,95
Casseforme platea di fondazione 2,00 10,000 0,350 7,00

SOMMANO m2 19,95 21,65 431,92

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi longitudinali tipo 1 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.

16 / 16 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi 
AP.001 longitudinali tipo 1 in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm.
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 1 - colombario C1 1,00 4,860 4,86
Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2 1,00 4,860 4,86

SOMMANO m 35,92 242,89 8´724,61

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi longitudinali tipo 2 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.

17 / 17 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi 
AP.002 longitudinali tipo 2 in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´398,61
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R I P O R T O 40´398,61

Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 1 - colombario C1 1,00 4,860 4,86
Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2 1,00 4,860 4,86

SOMMANO m 35,92 226,09 8´121,15

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi longitudinali tipo 3 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.

18 / 18 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi 
AP.003 longitudinali tipo 3 in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm.
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,550 6,55
Fondazioni in rilevato - lato 1 - colombario C1 1,00 4,860 4,86
Fondazioni in rilevato - lato 2 - colombario C2 1,00 4,860 4,86

SOMMANO m 35,92 221,44 7´954,12

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi trasversali tipo 4 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.

19 / 19 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi 
AP.004 trasversali tipo 4 in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm.
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 - E3 4,00 1,900 7,60
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 - E6 4,00 1,900 7,60
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 - E9 4,00 1,900 7,60
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 - E12 4,00 1,900 7,60

SOMMANO m 30,40 221,44 6´731,78

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi trasversali tipo 5 in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.

20 / 20 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - rialzi 
AP.005 trasversali tipo 5 in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm.
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E1 - E3 4,00 1,950 7,80
Fondazioni in rilevato - lato 1 - cappelle da E4 - E6 4,00 1,950 7,80
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E7 - E9 4,00 1,950 7,80
Fondazioni in rilevato - lato 2 - cappelle da E10 - E12 4,00 1,950 7,80

SOMMANO m 31,20 208,82 6´515,18

Fornitura e posa di elementi prefabbricati -pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne 202x218cm.

21 / 21 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.006 pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. 

armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 
20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5. 
Dimensioni esterne 202x218cm.
Pavimenti - lato 1 - cappelle E1 - E6 2,00
Pavimenti - lato 2 - cappelle E7 - E12 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 859,07 3´436,28

Fornitura e posa di elementi prefabbricati -pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne 208x218cm.

22 / 22 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.007 pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. 

armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 
20x20cm e con n.6 tralicci tipo Pittini Top 9,5. 
Dimensioni esterne 208x218cm.
Pavimenti - lato 1 - cappelle E2 - E3 - E4 - E5 4,00
Pavimenti - lato 2 - cappelle E8 - E9 - E10 - E11 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 874,57 6´996,56

Fornitura e posa di elementi prefabbricati -pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5.

23 / 23 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´153,68
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R I P O R T O 80´153,68

AP.008 pavimento, rivestito in serizzo ghiandone, in c.a. 
armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 
20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5.
Pavimento - lato 1 - colombario C1 1,00 5,160 5,16
Pavimento - lato 2 - colombario C2 1,00 5,160 5,16

SOMMANO m 10,32 423,91 4´374,75

Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per rivestimento pedate scalini, sp. 5cm.

24 / 24 Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per 
AP.011 rivestimento pedate scalini, sp. 5cm.

Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a
E12 4,00 1,270 0,330 1,68
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a
E12 4,00 1,150 0,200 0,92
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - colombario C1 3,00 1,220 0,330 1,21
Rivestimento pedate scalini - lato 1 - colombario C1 3,00 1,220 0,200 0,73
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - colombario C2 3,00 1,220 0,330 1,21
Rivestimento pedate scalini - lato 2 - colombario C2 3,00 1,220 0,200 0,73

SOMMANO m2 14,28 258,85 3´696,38

Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per rivestimento alzate scalini, sp. 2cm.

25 / 25 Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per 
AP.012 rivestimento alzate scalini, sp. 2cm.

Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E1 a E3 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - cappelle da E4 a E6 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E7 a E9 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a
E12 4,00 1,270 0,100 0,51
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - cappelle da E10 a
E12 4,00 1,150 0,100 0,46
Rivestimento alzate scalini - lato 1 - colombario C1 6,00 1,220 0,100 0,73
Rivestimento alzate scalini - lato 2 - colombario C2 6,00 1,220 0,100 0,73

SOMMANO m2 5,34 197,84 1´056,47

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - elemento da 4 loculi + 2 cellette ossario in c.a. armato con rete metallica B450C. Compresa aggiunta nell'impasto del calcestruzzo di fibre in polipropilene in ragione di 2kg/mc di cls. Misure esterne 87x237x372cm e misure interne loculo 77x227x70cm.

26 / 26 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - elemento 
AP.009 da 4 loculi + 2 cellette ossario in c.a. armato con rete 

metallica B450C. Compresa aggiunta nell'impasto 
del calcestruzzo di fibre in polipropilene in ragione 
di 2kg/mc di cls. Misure esterne 87x237x372cm e 
misure interne loculo 77x227x70cm.
Loculi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 6,00
Loculi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 6,00
Loculi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 6,00
Loculi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 6,00
Loculi - lato 1 - colombario C1 5,00
Loculi - lato 2 - colombario C2 5,00

SOMMANO cadauno 34,00 1´258,26 42´780,84

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello divisorio interno in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 10x10cm. Dimensioni esterne 234x375x7cm.

27 / 27 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello 
AP.010 divisorio interno in c.a. armato con rete metallica 

B450C diam. 6mm passo 10x10cm. Dimensioni 
esterne 234x375x7cm.
Divisori - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 132´062,12
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R I P O R T O 3,00 132´062,12

Divisori - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00
Divisori - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00
Divisori - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 436,23 5´234,76

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello di testata per cappelle da 8 loculi + 4 cellette ossario, in c.a. armato con doppia rete metallica B450C diam. 5mm passo 20x20cm, n.5 tralicci tipo Pittini Top 9,5 e n.8 ferri diam. 10mm. Dimensioni esterne 245x395x16cm.

28 / 28 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello 
AP.013 di testata per cappelle da 8 loculi + 4 cellette ossario, 

in c.a. armato con doppia rete metallica B450C diam. 
5mm passo 20x20cm, n.5 tralicci tipo Pittini Top 9,5 e 
n.8 ferri diam. 10mm. Dimensioni esterne 
245x395x16cm.
Pannelli testata - lato cappelle E1 - E7 2,00
Pannelli testata - lato cappelle E6 - E12 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 624,88 2´499,52

Forniutura e posa di lastre in serizzo ghiandone per rivestimento pannelli di testata, sp. 3cm.

29 / 29 Forniutura e posa di lastre in serizzo ghiandone per 
AP.014 rivestimento pannelli di testata, sp. 3cm.

Rivestimento pannelli di testata - lato cappelle E1 - E7 2,00 2,450 3,950 19,36
Rivestimento pannelli di testata - lato cappelle E6 - E12 2,00 2,450 3,950 19,36

SOMMANO m2 38,72 221,08 8´560,22

Fornitura e posa di elementi prefabbricati -rivestimento 8 loculi + 4 cellette ossario per cappella, in c.a. con armatura diam. 8mm, rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone sp. 2cm.

30 / 30 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.015 rivestimento 8 loculi + 4 cellette ossario per cappella, 

in c.a. con armatura diam. 8mm, rivestito con 
fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone 
sp. 2cm.
Rivestimento loculi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00
Rivestimento loculi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00
Rivestimento loculi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00
Rivestimento loculi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 703,25 8´439,00

Fornitura e posa di elementi prefabbricati -rivestimento 20 loculi + 10 cellette ossario per colombario, in c.a. con armatura diam. 8mm, rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone sp. 2cm.

31 / 31 Fornitura e posa di elementi prefabbricati -
AP.016 rivestimento 20 loculi + 10 cellette ossario per 

colombario, in c.a. con armatura diam. 8mm, 
rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo 
ghiandone sp. 2cm.
Rivestimento loculi - lato 1 - colombario C1 1,00
Rivestimento loculi - lato 2 - colombario C2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´332,59 2´665,18

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello di facciata per cappella da 8 loculi + 4 cellette ossario, in c.a. con armatura, rivestito in serizzo ghiandone spessori vari.

32 / 32 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello 
AP.017 di facciata per cappella da 8 loculi + 4 cellette 

ossario, in c.a. con armatura, rivestito in serizzo 
ghiandone spessori vari.
Facciate - Lato 1 - cappelle da E1 a E3 4,00
Facciate - Lato 1 - cappelle da E4 a E6 4,00
Facciate - Lato 2 - cappelle da E7 a E9 4,00
Facciate - Lato 2 - cappelle da E10 a E12 4,00

SOMMANO cadauno 16,00 2´327,11 37´233,76

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 -1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in laterocemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

33 / 33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla 
01.A04.B30. UNI EN 206 -1, con Classe di consistenza al getto S4, 
005 Dmax aggregati 32mm, Cl 0,4, per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in laterocemento e a 
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´694,56
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R I P O R T O 196´694,56

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
all'interno di edifici in Classe di esposizione 
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a 
compressione minima C25/30.
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,020 3,950 0,08
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,070 3,950 0,28
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00 0,050 3,950 0,59
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,080 8,140 0,65
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00 0,110 8,140 2,69
Getti integrativi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00 0,230 8,140 5,62
Getti integrativi - lato 1 - colombario C1 4,00 0,150 8,140 4,88
Getti integrativi - lato 2 - colombario C2 4,00 0,150 8,140 4,88

SOMMANO m3 49,40 108,93 5´381,14

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture complesse od a sezioni ridotte.

34 / 34 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C30. preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo 
020 della stessa. In strutture complesse od a sezioni 

ridotte.
Getti intergativi
Vedi voce n° 33 [m3 49.40] 1,00 49,40

SOMMANO m3 49,40 37,72 1´863,37

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato.

35 / 35 Vibratura mediante vibratore ad immersione, 
01.A04.E00. compreso il compenso per la maggiore quantità di 
005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo 

energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo 
cementizio armato.
Vibratura getti integrativi
Vedi voce n° 34 [m3 49.40] 1,00 49,40

SOMMANO m3 49,40 8,35 412,49

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti.

36 / 36 Barre per cemento armato lavorate e disposte in 
01.A04.F00. opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad 
015 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti.
Armatura getti integrativi (stimati 70kg/mc di cls)
Vedi voce n° 34 [m3 49.40] 1,00 70,000 3´458,00

SOMMANO kg 3´458,00 1,53 5´290,74

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - colonna per architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario, in serizzo ghiandone con anima in c.a. e armatura.

37 / 37 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - colonna 
AP.018 per architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette 

ossario, in serizzo ghiandone con anima in c.a. e 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´642,30
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R I P O R T O 209´642,30

armatura.
Colonne - lato 1 - colombario C1 4,00
Colonne - lato 2 - colombario C2 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´327,36 10´618,88

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - capitello in serizzo ghiandone per colonna architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario.

38 / 38 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - capitello 
AP.019 in serizzo ghiandone per colonna architrave 

colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario.
Capitelli colonne - lato 1 - colombario C1 4,00
Capitelli colonne - lato 2 - colombario C2 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 177,42 1´419,36

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - base in serizzo ghiandone per colonna architrave colombario con loculi da 4 + 2 cellette ossario.

39 / 39 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - base in 
AP.020 serizzo ghiandone per colonna architrave colombario 

con loculi da 4 + 2 cellette ossario.
Basi colonne - lato 1 - colombario C1 4,00
Basi colonne - lato 2 - colombario C2 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 117,27 938,16

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello frontale colombario in c.a. con armatura, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 166cm.

40 / 40 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello 
AP.021 frontale colombario in c.a. con armatura, rivestito in 

serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 166cm.
Architrave - lato 1 - colombario C1 2,00
Architrave - lato 2 - colombario C2 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 707,25 2´829,00

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello frontale colombario in c.a. con armatura, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 156cm.

41 / 41 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - pannello 
AP.022 frontale colombario in c.a. con armatura, rivestito in 

serizzo ghiandone sp. 2cm. Lunghezza 156cm.
Architrave - lato 1 - colombario C1 1,00
Architrave - lato 2 - colombario C2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 692,98 1´385,96

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Lunghezza 232cm.

42 / 42 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto 
AP.023 in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm 

passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5. 
Lunghezza 232cm.
Soffitto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,400 6,40
Soffitto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,400 6,40
Soffitto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,400 6,40
Soffitto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,400 6,40

SOMMANO m 25,60 394,94 10´110,46

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5. Lunghezza 239cm.

43 / 43 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - soffitto 
AP.024 in c.a. armato con rete metallica B450C diam. 6mm 

passo 20x20cm e con n.3 tralicci tipo Pittini Top 9,5. 
Lunghezza 239cm.
Soffitto - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Soffitto - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87

SOMMANO m 9,74 397,81 3´874,67

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave frontale di copertura in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm, rivestita in serizzo ghiandone spessori vari.

44 / 44 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave 
AP.025 frontale di copertura in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm, rivestita in serizzo ghiandone spessori vari.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´818,79
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R I P O R T O 240´818,79

Cornice - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,400 6,40
Cornice - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Cornice - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87

SOMMANO m 35,34 241,43 8´532,14

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - chiusura superiore trave frontale di copertura, in c.a. con armatura diam. 8 e 10mm, rivestita in serizzo ghiandone sp. 2cm.

45 / 45 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - chiusura 
AP.026 superiore trave frontale di copertura, in c.a. con 

armatura diam. 8 e 10mm, rivestita in serizzo 
ghiandone sp. 2cm.
Punta - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,400 6,40
Punta - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,400 6,40
Punta - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,400 6,40
Punta - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,400 6,40
Punta - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Punta - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87

SOMMANO m 35,34 121,61 4´297,70

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave centrale di copertura in c.a. con armatura diam. 8 e 14mm.

46 / 46 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - trave 
AP.027 centrale di copertura in c.a. con armatura diam. 8 e 

14mm.
Cornicione posteriore - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,400 6,40
Cornicione posteriore - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,87
Cornicione posteriore - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,87

SOMMANO m 35,34 92,07 3´253,75

Fornitura e posa di elementi prefabbricati - supporti orditura tetto in c.a. con armatura.

47 / 47 Fornitura e posa di elementi prefabbricati - supporti 
AP.028 orditura tetto in c.a. con armatura.

Supporti tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 27,00
Supporti tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 27,00
Supporti tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 27,00
Supporti tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 27,00
Supporti tetto - lato 1 - colombario C1 27,00
Supporti tetto - lato 2 - colombario C2 27,00

SOMMANO cadauno 162,00 41,05 6´650,10

Piccoli profilati aventi altezza sino a 80mm. In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine.

48 / 48 Piccoli profilati aventi altezza sino a 80mm. In ferro, 
01.A18.A50. forniti con una ripresa di antiruggine.
005 Fornitura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3

(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12
(stimato tubo 50x50x4) 3,00 6,400 5,780 110,98
Fornitura supporti tetto - lato 1 - colombario C1 (stimato
tubo 50x50x4) 3,00 4,870 5,780 84,45
Fornitura supporti tetto - lato 2 - colombario C2 (stimato
tubo 50x50x4) 3,00 4,870 5,780 84,45

Parziale kg 612,82
Piastrame e bulloni (10% del peso totale) 0,10 612,820 61,28

Parziale kg 61,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 674,10 263´552,48
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R I P O R T O 674,10 263´552,48

SOMMANO kg 674,10 2,76 1´860,52

Posa in opera di piccoli profilati. In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone.

49 / 49 Posa in opera di piccoli profilati. In ferro, in leghe 
01.A18.A70. leggere al cromo, alluminio o in ottone.
005 Posa supporti tetto

Vedi voce n° 48 [kg 674.10] 1,00 674,10

SOMMANO kg 674,10 4,04 2´723,36

Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche. Di manufatti esterni, ad una ripresa.

50 / 50 Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di 
01.A20.F60. zinco, stemperata con olio di lino, su superfici 
005 metalliche. Di manufatti esterni, ad una ripresa.

Verniciatura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 12,00 6,400 0,050 3,84
Verniciatura supporti tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 12,00 6,400 0,050 3,84
Verniciatura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 12,00 6,400 0,050 3,84
Verniciatura supporti tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 12,00 6,400 0,050 3,84
Verniciatura supporti tetto - lato 1 - colombario C1 12,00 4,870 0,050 2,92
Verniciatura supporti tetto - lato 2 - colombario C2 12,00 4,870 0,050 2,92

SOMMANO m2 21,20 8,73 185,08

Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: grecata spessore 8/10, (peso indicativo =8,4kg/mq), colore naturale.

51 / 51 Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o 
1C.11.140.00 grecata autoportante di acciaio zincato colore 
10.e naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, 

adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla 
sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. 
Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni 
se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti 
tipi e spessori: grecata spessore 8/10, (peso indicativo 
=8,4kg/mq), colore naturale.
Tetto - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 6,400 4,520 28,93
Tetto - lato 1 - colombario C1 1,00 4,870 4,580 22,30
Tetto - lato 2 - colombario C2 1,00 4,870 4,580 22,30

SOMMANO m2 160,32 19,47 3´121,43

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera. In acciaio inossidabile.

52 / 52 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso 
01.A19.A10. ogni accessorio, dati in opera. In acciaio inossidabile.
010 Scossalina - lato 1 - cappelle da E1 a E3 (stimato sviluppo

95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina - lato 1 - cappelle da E4 a E6 (stimato sviluppo
95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina - lato 2 - cappelle da E7 a E9 (stimato sviluppo
95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina - lato 2 - cappelle da E10 a E12 (stimato
sviluppo 95cm sp. 8/10mm) 1,00 6,400 0,950 6,280 38,18
Scossalina - lato 1 - colombario C1 (stimato sviluppo
95cm sp. 8/10mm) 1,00 4,870 0,950 6,280 29,05
Scossalina - lato 2 - colombario C2 (stimato sviluppo
95cm sp. 8/10mm) 1,00 4,870 0,950 6,280 29,05
Canale di gronda centrale (stimato sviluppo 40cm sp. 8/
10mm) 1,00 17,670 0,400 6,280 44,39
Pluviali diametro 8cm sp. 8/10mm 4,00 3,750 0,250 6,280 23,55

SOMMANO kg 278,76 26,97 7´518,16

Fornitura e posa di lastre in serpentino per zoccolo, altezza 30cm e sp. 10cm.

53 / 53 Fornitura e posa di lastre in serpentino per zoccolo, 
AP.029 altezza 30cm e sp. 10cm.

Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,660 0,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,66 278´961,03
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R I P O R T O 0,66 278´961,03

Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,660 0,66
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,660 0,66
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,480 0,48
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,790 0,79
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,810 0,81
Zoccolo - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,660 0,66
Zoccolo - lato cappelle E1 - E7 1,00 0,640 0,64
Zoccolo - lato cappelle E1 - E7 1,00 5,600 5,60
Zoccolo - lato cappelle E1 - E7 1,00 0,640 0,64
Zoccolo - lato cappelle E6 - E12 1,00 0,640 0,64
Zoccolo - lato cappelle E6 - E12 1,00 5,600 5,60
Zoccolo - lato cappelle E6 - E12 1,00 0,640 0,64

SOMMANO m 24,72 151,09 3´734,94

Fornitura e posa di lastre in serpentino per fascia verticale a chiusura del collegamento tra cappella-cappella per cappelle con 8 loculi + 4 cellette ossario, sp. 2cm.

54 / 54 Fornitura e posa di lastre in serpentino per fascia 
AP.030 verticale a chiusura del collegamento tra cappella-

cappella per cappelle con 8 loculi + 4 cellette ossario, 
sp. 2cm.
Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,320 4,600 1,47
Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E1 a E3 2,00 0,340 4,600 3,13
Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E1 a E3 1,00 0,190 4,600 0,87
Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,190 4,600 0,87
Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E4 a E6 2,00 0,340 4,600 3,13
Fascia verticale - lato 1 - cappelle da E4 a E6 1,00 0,320 4,600 1,47
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,320 4,600 1,47
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E7 a E9 2,00 0,340 4,600 3,13
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E7 a E9 1,00 0,190 4,600 0,87
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,190 4,600 0,87
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 a E12 2,00 0,340 4,600 3,13
Fascia verticale - lato 2 - cappelle da E10 a E12 1,00 0,320 4,600 1,47
Fascia verticale - lato cappelle E1 - E7 2,00 0,380 4,600 3,50
Fascia verticale - lato cappelle E6 - E12 2,00 0,380 4,600 3,50

SOMMANO m2 28,88 198,38 5´729,21

Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per zoccolo interno, altezza 10cm e sp. 2cm.

55 / 55 Fornitura e posa di lastre in serizzo ghiandone per 
AP.031 zoccolo interno, altezza 10cm e sp. 2cm.

Zoccolo interno - lato 1 - cappella E1 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E1 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E1 1,00 2,520 2,52
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E2 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E3 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - colombario C1 2,00 2,080 4,16
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E4 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E5 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E6 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E6 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 1 - cappella E6 1,00 2,520 2,52
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E7 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E7 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E7 1,00 2,520 2,52
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E8 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E9 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 2 - colombario C1 2,00 2,080 4,16
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E10 2,00 2,520 5,04
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E11 2,00 2,520 5,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,22 288´425,18
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R I P O R T O 60,22 288´425,18

Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12 1,00 0,440 0,44
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12 1,00 0,900 0,90
Zoccolo interno - lato 2 - cappella E12 1,00 2,520 2,52

SOMMANO m 64,08 92,59 5´933,17

Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per loculi, dimensioni 89x74cm e sp. 2cm.

56 / 56 Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per 
AP.032 loculi, dimensioni 89x74cm e sp. 2cm.

Lapidi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 24,00
Lapidi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 24,00
Lapidi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 24,00
Lapidi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 24,00
Lapidi - lato 1 - colombario C1 20,00
Lapidi - lato 2 - colombario C2 20,00

SOMMANO cadauno 136,00 102,91 13´995,76

Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per cellette ossario, dimensioni 89x36cm e sp. 2cm.

57 / 57 Fornitura e posa di lapidi in marmo bianco per 
AP.033 cellette ossario, dimensioni 89x36cm e sp. 2cm.

Lapidi - lato 1 - cappelle da E1 a E3 6,00
Lapidi - lato 1 - cappelle da E4 a E6 6,00
Lapidi - lato 2 - cappelle da E7 a E9 6,00
Lapidi - lato 2 - cappelle da E10 a E12 6,00
Lapidi - lato 1 - colombario C1 5,00
Lapidi - lato 2 - colombario C2 5,00

SOMMANO cadauno 34,00 72,88 2´477,92

Fornitura e posa di chiavarde tipo Caggiati per fissare le lastre lapidee.

58 / 58 Fornitura e posa di chiavarde tipo Caggiati per 
AP.034 fissare le lastre lapidee.

Chiavarde - lato 1 - cappelle da E1 a E3 36,00
Chiavarde - lato 1 - cappelle da E4 a E6 36,00
Chiavarde - lato 2 - cappelle da E7 a E9 36,00
Chiavarde - lato 2 - cappelle da E10 a E12 36,00
Chiavarde - lato 1 - colombario C1 30,00
Chiavarde - lato 2 - colombario C1 30,00

SOMMANO cadauno 204,00 30,81 6´285,24

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione per cappella.

59 / 59 Fornitura e posa in opera di impianto di 
AP.036 illuminazione per cappella.

Luci votive - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00
Luci votive - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00
Luci votive - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00
Luci votive - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 150,00 1´800,00

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione per colombario.

60 / 60 Fornitura e posa in opera di impianto di 
AP.037 illuminazione per colombario.

Luci votive - lato 1 - colombario C1 25,00
Luci votive - lato 2 - colombario C2 25,00

SOMMANO cadauno 50,00 50,00 2´500,00

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno 1mq e per uno spessore fino a 2cm.

61 / 61 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, 
01.A10.A10. solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, 
005 compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle 

zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e 
della profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso. Per una superficie complessiva 
di almeno 1mq e per uno spessore fino a 2cm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321´417,27
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R I P O R T O 321´417,27

Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E1 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E2 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E3 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti colombario C1 2,00 2,080 3,620 15,06
Rinzaffo - lato 1 - lato interno pannelli frontali l=166cm
colombario C1 2,00 1,070 2,14
Rinzaffo - lato 1 - lato interno pannello frontale l=156cm
colombario C1 1,00 1,000 1,00
Rinzaffo - lato 1 - intradosso pannelli frontali l=166cm
colombario C1 2,00 2,020 0,240 0,97
Rinzaffo - lato 1 - intradosso pannello frontale l=156cm
colombario C1 1,00 1,960 0,240 0,47
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E4 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E5 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 1 - pareti cappella E6 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E7 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E8 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E9 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti colombario C2 2,00 2,080 3,620 15,06
Rinzaffo - lato 2 - lato interno pannelli frontali l=166cm
colombario C2 2,00 1,070 2,14
Rinzaffo - lato 2 - lato interno pannello frontale l=156cm
colombario C2 1,00 1,000 1,00
Rinzaffo - lato 2 - intradosso pannelli frontali l=166cm
colombario C2 2,00 2,020 0,240 0,97
Rinzaffo - lato 2 - intradosso pannello frontale l=156cm
colombario C2 1,00 1,960 0,240 0,47
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E10 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E11 1,00 6,180 3,620 22,37
A dedurre serramento 1,00 1,160 2,580 -2,99
Rinzaffo - lato 2 - pareti cappella E12 1,00 6,150 3,620 22,26
A dedurre serramenti 2,00 1,160 2,580 -5,99
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E1 1,00 1,980 2,160 4,28
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E2 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E3 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto colombario C1 1,00 5,090 2,230 11,35
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E4 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E5 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 1 - soffitto cappella E6 1,00 1,980 2,160 4,28
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E7 1,00 1,980 2,160 4,28
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E8 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E9 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto colombario C2 1,00 5,090 2,230 11,35
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E10 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E11 1,00 2,010 2,160 4,34
Rinzaffo - lato 2 - soffitto cappella E12 1,00 1,980 2,160 4,28

Sommano positivi m2 381,82
Sommano negativi m2 -47,88

SOMMANO m2 333,94 20,45 6´829,07

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso. Eseguito fino ad un'altezza di 4m, per una superficie complessiva di almeno 1mq.

62 / 62 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in 
01.A10.B10. piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, 
005 compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la 

profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di 
gesso. Eseguito fino ad un'altezza di 4m, per una 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 328´246,34
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R I P O R T O 328´246,34

superficie complessiva di almeno 1mq.
Intonaco
Vedi voce n° 61 [m2 333.94] 1,00 333,94

SOMMANO m2 333,94 6,89 2´300,85

Porta in cristallo temperato sp. 10mm.

63 / 63 Porta in cristallo temperato sp. 10mm.
AP.035 Porte - lato 1 - cappelle da E1 a E3 4,00

Porte - lato 1 - cappelle da E4 a E6 4,00
Porte - lato 2 - cappelle da E7 a E9 4,00
Porte - lato 2 - cappelle da E10 a E12 4,00

SOMMANO cadauno 16,00 918,00 14´688,00

Fornitura e posa di croci in serpentino per cappelle sp. 4cm.

64 / 64 Fornitura e posa di croci in serpentino per cappelle 
AP.038 sp. 4cm.

Croci - lato 1 - cappelle da E1 a E3 3,00
Croci - lato 1 - cappelle da E4 a E6 3,00
Croci - lato 2 - cappelle da E7 a E9 3,00
Croci - lato 2 - cappelle da E10 a E12 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 131,66 1´579,92

OPERE DI URBANIZZAZIONE  (SbCat 2)

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a 1,00mc compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati: sino alla profondità di 4,00m dal piano di campagna.

65 / 65 Scavo di fondazione a parete verticale di materie di 
08.A01.A30. qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o 
005 melmose, od in presenza di acqua fino a 20cm 

rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da 
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti 
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a 1,00mc 
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali 
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro 
onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne 
autopenetranti montate su cingolati: sino alla 
profondità di 4,00m dal piano di campagna.
Scavo rete di captazione e scarico acqua piovana 1,00 63,000 0,250 0,500 7,88

SOMMANO m3 7,88 7,04 55,48

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di 16cm.

66 / 66 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
08.A35.H05. fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il 
020 carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella 

trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e 
del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a 
parte: del diametro esterno di 16cm.
Tubazione rete di captazione e scarico acqua piovana 1,00 63,000 63,00

SOMMANO m 63,00 13,43 846,09

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico.

67 / 67 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di 
01.A01.B87. scavo precedentemente estratte e depositate 
020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, 

scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con 
mezzo meccanico.
Rinterro rete di captazione e scarico acqua piovana
Vedi voce n° 65 [m3 7.88] 1,00 7,88
A dedurre tubazione
Vedi voce n° 66 [m 63.00] 1,00 0,020 -1,26

Sommano positivi m3 7,88
Sommano negativi m3 -1,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,62 347´716,68
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R I P O R T O 6,62 347´716,68

SOMMANO m3 6,62 7,86 52,03

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

68 / 68 Conferimento a discarica autorizzata per lo 
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti 
00.a provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

Oneri discarica materiali derivanti da scavo
Vedi voce n° 65 [m3 7.88] 1,00 1,800 14,18
A dedurre rinterro
Vedi voce n° 67 [m3 6.62] 1,00 1,800 -11,92

Sommano positivi t 14,18
Sommano negativi t -11,92

SOMMANO t 2,26 11,63 26,28

Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1kV) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20 -22 II; CEI 20 -37, o cavi similari tipo 1n vv -k bipolare cavo tipo FG70R 0,6/1kV 2x6.

69 / 69 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma 
06.P01.E02.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto 
20 guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione 

nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1kV) non 
propagante l'incedio ed a ridotta emissione di gas 
corrosivi secondo le norme CEI 20 -22 II; CEI 20 -37, 
o cavi similari tipo 1n vv -k bipolare cavo tipo FG70R 
0,6/1kV 2x6.
Fornitura cavo rete di illuminazione votiva 1,00 156,490 156,49

SOMMANO m 156,49 1,83 286,38

Posa in opera di cavi uni-multipolari su tesate, comprese le fascette di qualsiasi tipo ed eventuale altro accessorio (per sezione è intesa la sezione complessiva del rame nel cavo). Posa in opera di cavo su tesata sezione rame fino a 50mmq.

70 / 70 Posa in opera di cavi uni-multipolari su tesate, 
06.A01.R01. comprese le fascette di qualsiasi tipo ed eventuale 
505 altro accessorio (per sezione è intesa la sezione 

complessiva del rame nel cavo). Posa in opera di cavo 
su tesata sezione rame fino a 50mmq.
Posa cavo rete di illuminazione votiva
Vedi voce n° 69 [m 156.49] 1,00 156,49

SOMMANO m 156,49 3,11 486,68

Operaio IV livello.

71 / 71 Operaio IV livello.
MDO.004 Ricollegamento elettrico di tutti gli impianti esistenti ai

nuovi impianti a bassa tensione di illuminazione votiva 10,00

SOMMANO ora 10,00 30,84 308,40

Fornitura e posa di idoneo trasformatore di corrente per alimentazione impianto luci votive.

72 / 72 Fornitura e posa di idoneo trasformatore di corrente 
AP.039 per alimentazione impianto luci votive.

Trasformatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore 4cm; dimensioni interne 50x50x50cm, diam. 40.

73 / 73 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo 
08.P05.B03.0 di fori spessore 4cm; dimensioni interne 50x50x50cm, 
20 diam. 40.

Fornitura pozzetti rete di captazione e scarico acqua
piovana - caditoie 6,00
Fornitura pozzetti rete di captazione e scarico acqua
piovana - per pluviali 4,00

SOMMANO cadauno 10,00 20,46 204,60

Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere.

74 / 74 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls 

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 349´581,05

07.A04.D05. armato, di dimensioni 50x50x50cm, composto da 
005 base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il 

sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, 
la malta cementizia ed ogni altro onere.
Posa pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana -
caditoie 6,00
Posa pozzetti rete di captazione e scarico acqua piovana -
per pluviali 4,00

SOMMANO cadauno 10,00 43,37 433,70

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in cls diam. 100cm, h 200cm, compreso scavo, reinterro con materiale drenante e soletta di copertura.

75 / 75 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente 
AP.040 prefabbricato in cls diam. 100cm, h 200cm, compreso 

scavo, reinterro con materiale drenante e soletta di 
copertura.
Pozzo perdente rete di captazione e scarico acqua piovana 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 729,90 729,90

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.. Per griglie e chiusini classe D 400.

76 / 76 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per 
01.P13.E62.0 griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.. 
05 Per griglie e chiusini classe D 400.

Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura
chiusini in ghisa 64x64 per caditoie 6,00 41,000 246,00
Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura
chiusini in ghisa 64x64 per pluviali 4,00 41,000 164,00
Rete di captazione e scarico acqua piovana - fornitura
chiusini in ghisa 64x64 per pozzo perdente 1,00 41,000 41,00

SOMMANO kg 451,00 2,98 1´343,98

Operaio I livello.

77 / 77 Operaio I livello.
MDO.001 Opere di ripristino su porzioni di pavimentazione

esistente 25,00

SOMMANO ora 25,00 24,47 611,75

Operaio II livello.

78 / 78 Operaio II livello.
MDO.002 Opere di ripristino su porzioni di pavimentazione

esistente 25,00

SOMMANO ora 25,00 27,17 679,25

Operaio III livello.

79 / 79 Operaio III livello.
MDO.003 Opere di ripristino su porzioni di pavimentazione

esistente 25,00

SOMMANO ora 25,00 29,25 731,25

LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E
MISURAZIONE  (SbCat 3)

Operaio I livello.

80 / 80 Operaio I livello.
MDO.001 Lavori vari 40,00

SOMMANO ora 40,00 24,47 978,80

Operaio II livello.

81 / 81 Operaio II livello.
MDO.002 Lavori vari 40,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 40,00 355´089,68

SOMMANO ora 40,00 27,17 1´086,80

Operaio III livello.

82 / 82 Operaio III livello.
MDO.003 Lavori vari 40,00

SOMMANO ora 40,00 29,25 1´170,00

Operaio IV livello.

83 / 83 Operaio IV livello.
MDO.004 Lavori vari 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,84 1´233,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 358´580,08

T O T A L E   euro 358´580,08

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 358´580,08

C:001 AMPLIAMENTO CIMITERO BARENGO euro 358´580,08

C:001.001      OPERE A BASE D'ASTA euro 358´580,08

C:001.001.001           OPERE CIMITERIALI euro 346´815,11
C:001.001.002           OPERE DI URBANIZZAZIONE euro 7´295,77
C:001.001.003           LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E MISURAZIONE euro 4´469,20

TOTALE  euro 358´580,08

     Data, __________
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