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QUADRO ECONOMICO 
 
Per opere a base d’asta      €   358.580,08 
Per opere di sicurezza del cantiere     €     14.353,09 

non soggette a ribasso d’asta 

       sommano €   372.933,17 

 
Somme a disposizione: 
 
- IVA 10% sui lavori       €   37.293,32 
 

- Spese tecniche 
Per progettazione architettonica e direzione lavori    €    7.171,60 
2% importo base di gara – rif. Art. 93 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
Per progettazione opere strutturali e direzione lavori   €    6.200,00 
Iva 22% e C.N.P.A.I.A. 4%       €    1.666,56 

 
Per indagini geologiche e geotecniche      €   1.000,00 
Iva 22% e C.N.G. 4% su progettazione e d.l.    €       268,80 

 
Per coordinamento sicurezza del cantiere in    €    1.800,00  
fase di progetto e di esecuzione   
Iva 22% e C.N.G. 4%       €       483,84 
 
Per ispezione e validazione progettazione     €    3.800,00  
Art. 26 D.Lgs. 50/2016 
Iva 22% e C.N.G. 4%       €    1.021,44 

 
Per collaudo statico        €       900,00  
Art. 26 D.Lgs. 50/2016 
Iva 22% e C.N.G. 4%       €        241,92 

 
Per spostamento impianti esistenti  
(elettrico e tubazione di raccolta acque)     €    1.000,00 
 

- Per opere di riqualificazione ambientale area verde    €    8.000,00 
del campo di pertinenza, formazione nuove aiuole e   
realizzazione nuova quinta arborea   
 
Iva 22%         €    1.760,00 
 

- Spese per bando di gara e pubblicità     €    1.000,00 

 
- Polizze assicurative art. 24 D.Lgs. 50/2016    €       500,00 

 
- Imprevisti ed arrotondamenti      €   2.959,35 
 

     
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 450.000,00 


