ALLEGATO "C"

Comune di BARENGO
Provincia di NO

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE INTERNAMENTE AL
PERIMETRO DELL'ESISTENTE

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO.

CANTIERE: CIMITERO COMUNALE - STRADA VICINALE DELLA QUINCIA, BARENGO (NO)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Peonia Ettore Alberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Geom. Chiera Marco)

Ingegnere Peonia Ettore Alberto
Viale Partigiani n. 43

28010 Boca (NO)

Tel.: 0321 98074 - Fax: 0321 907007

E-Mail: peonia.e@studiomiglio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E05.0
05

2
28.A05.D15.0
05

3
28.A05.D15.0
10

LAVORI A MISURA

Recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del cantiere, non
facilmente scavalcabile e di altezza non
inferiore a 1,50m, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo
di ferro, del diametro minimo di 26mm, di
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50m;
I'infissione nel terreno per almeno 70cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommita,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. Per sviluppo a metro quadrato.
Delimitazione interna

Delimitazione interna

Delimitazione esterna

Delimitazione esterna

SOMMANO m2

Box di cantiere uso servizio igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito
in PVC, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico, elettrico interni, dotato di tre
docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti,
boiler elettrico ed accessori. Compreso,
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m. Costo primo mese o frazione
di mese.

Organizzazione cantiere - servizi igienici (primo
mese)

SOMMANO cadauno

Box di cantiere uso servizio igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito
in PVC, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico, elettrico interni, dotato di tre
docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti,
boiler elettrico ed accessori. Compreso,
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

Organizzazione cantiere - servizi igienici (ogni mese
in piu)

2,00
2,00
2,00
2,00

35,00
15,00
20,00

7,50

1,650
1,650
1,650
1,650

115,50
49,50
66,00
24,75

255,75

1,00

1,00

5,00

17,14

320,39

4°383,56

320,39

A RIPORTARE

5,00

4°703,95

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

4°703,95

4
28.A05.D20.0
05

5
28.A05.D020.0
10

6
01.P25.A75.0
05

7
01.P25.A75.0
10

SOMMANO cadauno

Box di cantiere realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Uso mensa, dotato di scaldavivande,
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli,
sedie. Costo primo mese o frazione di mese.
Organizzazione cantiere - mensa e ufficio (primo
mese)

SOMMANO cadauno

Box di cantiere realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

Organizzazione cantiere - mensa e ufficio (ogni
mese in piu)

SOMMANO cadauno

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per
I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni.

Ponteggio (primo mese)

Ponteggio (primo mese)

SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per
I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre il primo.

2,00
2,00

20,15
9,70

6,000
6,000

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

241,80
116,40

358,20

139,88

328,50

98,38

6,22

699,40

328,50

491,90

2°228,00

A RIPORTARE

8'451,75

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'451,75

8
01.P25.A91.0
05

9
28.A05.A06.0
05

10
04.13.020.00
1a

11
04.13.040.00
2a

12
04.13.002.00
1a

13
04.13.080.00
1a

Ponteggio (ogni mese in piu)
Vedi voce n° 6 [m2 358.20]

SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle
voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
tavolati dello spessore di 5cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure
di sostegno per avvicinamento alle opere e di
ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese.

Piani di lavoro per ponteggi

Piani di lavoro per ponteggi

SOMMANO m2

Schermatura di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti,
stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ognhi onere e magistero per dare la
schermatura finita (con almeno una legatura
ogni metro quadro di telo). Misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori.

Reti per ponteggi

Reti per ponteggi

SOMMANO m2

Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione
mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura
max 4 metri; costo semestrale.

Cartellonistica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete,
in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura
max 4 metri; costo semestrale.

Cartellonistica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete,
in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.

Caretellonistica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete,
in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.

Cartellonistica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

5,00

24,00
24,00

2,00
2,00

20,15
9,70

20,15
9,70

1,000
1,000

6,000
6,000

1°791,00

1°791,00

483,60
232,80

716,40

241,80
116,40

358,20

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,01

2,45

2,26

2,29

2,29

0,50

0,51

1°808,91

1°755,18

809,53

11,45

11,45

2,50

2,55

A RIPORTARE

1

2'853,32

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°853,32

14
04.13.100.00
1a

15
01.02.240.00
1a

16
08.35.040.00
2

17
08.35.060.00
1

18
0S.001

19
01.07.001.00
1

Cartello di informazione, da parete, in alluminio,
di forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.

Cartellonistica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Delimitazione mediante nastro segnaletico m
100

Delimitazione e segregazioni provvisorie aree di
cantiere

SOMMANO cadauno

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione e responsabili della
sicurezza delle imprese che concorrono ai
lavori del cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea

SOMMANQO ora

Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una
efficace attuazione dei piani di emergenza
durante I'esecuzione dei lavori; costo ad
personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-
Controllo

SOMMANQO ora

Installazione e certificazione di quadro elettrico
di cantiere e realizzazione impianto di terra di
cantiere consistente nel collegamento al
quadro elettrico di cantiere e posizionamento
delle linee di alimentazione con fissaggio dei
cavi a parete o realizzazione di schermature di
protezione anti-tranciamento. Il titolo &
comprensivo della redazione dell'attestazione di
conformita e dei successivi aggiornamenti e
dell'invio della documentazione all’'ente
preposto al controllo.Dato in opera e
manetenuto in efficienza per tutta la durata dei
lavori.

Quadro ed impianto elettrico di cantiere

SOMMANO a corpo

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1
pinza per medicazione; 1 confezione di cotone
idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di
cerotto dam 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti
protettivi; 2 buste compresse TNT sterilicm 10
x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di
pronto soccorso.

Cassetta primo soccorso

SOMMANO cad.

1,00

1,00

3,00

3,00

12,00

12,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,52

23,93

50,00

40,00

350,00

14,30

1,62

71,79

600,00

400,00

350,00

14,30

A RIPORTARE

14°290,93

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°290,93
20 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato
01.08.020.00 |installato a parete con apposite staffe, completo
1b di cartello di segnalazione, nel prezzo é

compresa la manutenzione prevista per Legge
da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe
34BC ; costo mensile.

Estintore di cantiere 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad.*mesi 6,00 10,36 62,16
Parziale LAVORI A MISURA euro 14°353,09
TOTALE euro 14°353,09
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO [ v.1/20]





