



COMUNE DI BARENGO
Regione Piemonte – Provincia di Novara

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
INTERNAMENTE AL PERIMETRO DELL'ESISTENTE**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**Luglio 2015
Aggiornamento 3.0 – Dicembre 2016**

QUADRO ECONOMICO

Progettista: **UFFICIO TECNICO COMUNALE**
 Geom. Marco CHIERA



COMUNE DI BARENGO

Regione Piemonte – Provincia di Novara

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE INTERAMENTE AL PERIMETRO DELL'ESISTENTE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Luglio 2015

Aggiornamento 3.0 – Dicembre 2016

QUADRO ECONOMICO

Per opere a base d'asta	€ 358.580,08
Per opere di sicurezza del cantiere	€ 14.353,09
non soggette a ribasso d'asta	
<hr/>	
sommano	€ 372.933,17
Somme a disposizione:	
- IVA 10% sui lavori	€ 37.293,32
- Spese tecniche	
Per progettazione architettonica e direzione lavori	€ 7.171,60
2% importo base di gara – rif. Art. 93 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
Per progettazione opere strutturali e direzione lavori	€ 6.200,00
Iva 22% e C.N.P.A.I.A. 4%	€ 1.666,56
Per indagini geologiche e geotecniche	€ 1.000,00
Iva 22% e C.N.G. 4% su progettazione e d.l.	€ 268,80
Per coordinamento sicurezza del cantiere in fase di progetto e di esecuzione	€ 1.800,00
Iva 22% e C.N.G. 4%	€ 483,84
Per ispezione e validazione progettazione	€ 3.800,00
Art. 26 D.Lgs. 50/2016	
Iva 22% e C.N.G. 4%	€ 1.021,44
Per collaudo statico	€ 900,00
Art. 26 D.Lgs. 50/2016	
Iva 22% e C.N.G. 4%	€ 241,92
Per spostamento impianti esistenti (elettrico e tubazione di raccolta acque)	€ 1.000,00
- Per opere di riqualificazione ambientale area verde del campo di pertinenza, formazione nuove aiuole e realizzazione nuova quinta arborea	€ 8.000,00
Iva 22%	€ 1.760,00
- Spese per bando di gara e pubblicità	€ 1.000,00
- Polizze assicurative art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 500,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.959,35
<hr/>	
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 450.000,00