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DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di 26mm, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50m; l'infissione nel terreno per almeno 70cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Per sviluppo a metro quadrato.

1 Recinzione perimetrale di protezione in rete 
28.A05.E05.0 estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di 
05 vari colori a maglia ovoidale, modificata 

secondo le esigenze del cantiere, non 
facilmente scavalcabile e di altezza non 
inferiore a 1,50m, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo 
di ferro, del diametro minimo di 26mm, di 
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50m; 
l'infissione nel terreno per almeno 70cm dello 
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato 
posto alla base, in mezzeria ed in sommità, 
passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non 
più idonee; lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. Per sviluppo a metro quadrato.
Delimitazione interna 2,00 35,00 1,650 115,50
Delimitazione interna 2,00 15,00 1,650 49,50
Delimitazione esterna 2,00 20,00 1,650 66,00
Delimitazione esterna 2,00 7,50 1,650 24,75

SOMMANO m2 255,75 17,14 4´383,56

Box di cantiere uso servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, elettrico interni, dotato di tre docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m. Costo primo mese o frazione di mese.

2 Box di cantiere uso servizio igienico sanitario 
28.A05.D15.0 realizzato da struttura di base, sollevata da 
05 terra, e elevato in profilati di acciaio 

pressopiegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera interna 
ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito 
in PVC, eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e 
fognario, termico, elettrico interni, dotato di tre 
docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti, 
boiler elettrico ed accessori. Compreso, 
trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di 
appoggio. Dimensioni orientative 
2,40x5,40x2,40m. Costo primo mese o frazione 
di mese.
Organizzazione cantiere - servizi igienici (primo
mese) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,39 320,39

Box di cantiere uso servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, elettrico interni, dotato di tre docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

3 Box di cantiere uso servizio igienico sanitario 
28.A05.D15.0 realizzato da struttura di base, sollevata da 
10 terra, e elevato in profilati di acciaio 

pressopiegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera interna 
ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito 
in PVC, eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e 
fognario, termico, elettrico interni, dotato di tre 
docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti, 
boiler elettrico ed accessori. Compreso, 
trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di 
appoggio. Costo per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo.
Organizzazione cantiere - servizi igienici (ogni mese
in più) 5,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO

A   R I P O R T A R E 5,00 4´703,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 5,00 4´703,95

SOMMANO cadauno 5,00 139,88 699,40

Box di cantiere realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Uso mensa, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Costo primo mese o frazione di mese.

4 Box di cantiere realizzato da struttura di base, 
28.A05.D20.0 sollevata da terra, e in elevato con profilati di 
05 acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura 

con pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40mm) divisori interni a pannello sandwich, 
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni 
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di 
appoggio. Uso mensa, dotato di scaldavivande, 
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, 
sedie. Costo primo mese o frazione di mese.
Organizzazione cantiere - mensa e ufficio (primo
mese) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 328,50 328,50

Box di cantiere realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

5 Box di cantiere realizzato da struttura di base, 
28.A05.D20.0 sollevata da terra, e in elevato con profilati di 
10 acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura 

con pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40mm) divisori interni a pannello sandwich, 
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni 
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di 
appoggio. Costo per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo.
Organizzazione cantiere - mensa e ufficio (ogni
mese in più) 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 98,38 491,90

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni.

6 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai 
01.P25.A75.0 prefabbricati compreso trasporto, montaggio, 
05 smontaggio nonché ogni dispositivo necessario 

per la conformità alle norme di sicurezza 
vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della 
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di 
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la 
misurazione viene effettuata in proiezione 
verticale). Per i primi 30 giorni.
Ponteggio (primo mese) 2,00 20,15 6,000 241,80
Ponteggio (primo mese) 2,00 9,70 6,000 116,40

SOMMANO m2 358,20 6,22 2´228,00

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo.

7 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai 
01.P25.A75.0 prefabbricati compreso trasporto, montaggio, 
10 smontaggio nonché ogni dispositivo necessario 

per la conformità alle norme di sicurezza 
vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della 
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di 
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la 
misurazione viene effettuata in proiezione 
verticale). Per ogni mese oltre il primo.

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO

A   R I P O R T A R E 8´451,75
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R I P O R T O 8´451,75

Ponteggio (ogni mese in più)
Vedi voce n° 6 [m2 358.20] 5,00 1´791,00

SOMMANO m2 1´791,00 1,01 1´808,91

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese.

8 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle 
01.P25.A91.0 voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con 
05 tavolati dello spessore di 5cm e/o elementi 

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, 
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure 
di sostegno per avvicinamento alle opere e di 
ogni altro dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza vigenti, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
pulizia e manutenzione (la misura viene 
effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). Per ogni mese.
Piani di lavoro per ponteggi 24,00 20,15 1,000 483,60
Piani di lavoro per ponteggi 24,00 9,70 1,000 232,80

SOMMANO m2 716,40 2,45 1´755,18

Schermatura di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). Misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori.

9 Schermatura di ponteggi e castelletti per 
28.A05.A06.0 contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, 
05 stuoie e simili, fornita e posta in opera 

compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura 
ogni metro quadro di telo). Misurata per ogni 
metro quadrato di superficie facciavista e per 
tutta la durata dei lavori.
Reti per ponteggi 2,00 20,15 6,000 241,80
Reti per ponteggi 2,00 9,70 6,000 116,40

SOMMANO m2 358,20 2,26 809,53

Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

10 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in 
04.13.020.00 alluminio, di forma rettangolare, dimensione 
1a mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura 

max 4 metri; costo semestrale.
Cartellonistica di cantiere 5,00

SOMMANO cad.*sem. 5,00 2,29 11,45

Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

11 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, 
04.13.040.00 in alluminio, di forma rettangolare, dimensione 
2a mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura 

max 4 metri; costo semestrale.
Cartellonistica di cantiere 5,00

SOMMANO cad.*sem. 5,00 2,29 11,45

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

12 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, 
04.13.002.00 in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, 
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; 

costo semestrale.
Caretellonistica di cantiere 5,00

SOMMANO cad.*sem. 5,00 0,50 2,50

Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

13 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, 
04.13.080.00 in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, 
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; 

costo semestrale.
Cartellonistica di cantiere 5,00

SOMMANO cad.*sem. 5,00 0,51 2,55

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO

A   R I P O R T A R E 12´853,32
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R I P O R T O 12´853,32

Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.

14 Cartello di informazione, da parete, in alluminio, 
04.13.100.00 di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, 
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; 

costo semestrale.
Cartellonistica di cantiere 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,52 1,52

Delimitazione mediante nastro segnaletico m 100

15 Delimitazione mediante nastro segnaletico m 
01.02.240.00 100
1a Delimitazione e segregazioni provvisorie aree di

cantiere 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 23,93 71,79

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.

16 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in 
08.35.040.00 fase di esecuzione e responsabili della 
2 sicurezza delle imprese che concorrono ai 

lavori del cantiere sui contenuti dei piani di 
sicurezza e il coordinamento delle attività di 
prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea 12,00

SOMMANO ora 12,00 50,00 600,00

Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam.

17 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una 
08.35.060.00 efficace attuazione dei piani di emergenza 
1 durante l'esecuzione dei lavori; costo ad 

personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Controllo 10,00

SOMMANO ora 10,00 40,00 400,00

Installazione e certificazione di quadro elettrico di cantiere e realizzazione impianto di terra di cantiere  consistente nel collegamento al quadro elettrico di cantiere e posizionamento delle linee di alimentazione con fissaggio dei cavi a parete o realizzazione di schermature di protezione anti-tranciamento. Il titolo è comprensivo della redazione dell'attestazione di conformità e dei successivi aggiornamenti e dell'invio della documentazione all'ente preposto al controllo.Dato in opera e manetenuto in efficienza per tutta la durata dei lavori.

18 Installazione e certificazione di quadro elettrico 
OS.001 di cantiere e realizzazione impianto di terra di 

cantiere  consistente nel collegamento al 
quadro elettrico di cantiere e posizionamento 
delle linee di alimentazione con fissaggio dei 
cavi a parete o realizzazione di schermature di 
protezione anti-tranciamento. Il titolo è 
comprensivo della redazione dell'attestazione di 
conformità e dei successivi aggiornamenti e 
dell'invio della documentazione all'ente 
preposto al controllo.Dato in opera e 
manetenuto in efficienza per tutta la durata dei 
lavori.
Quadro ed impianto elettrico di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. 

19 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo 
01.07.001.00 triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature 
1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 

pinza per medicazione; 1 confezione di cotone 
idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti 
assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di 
cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti 
protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 
x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di 
pronto soccorso. 
Cassetta primo soccorso 1,00

SOMMANO cad. 1,00 14,30 14,30

COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO

A   R I P O R T A R E 14´290,93
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R I P O R T O 14´290,93

Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ;  classe 34BC ; costo mensile.

20 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato 
01.08.020.00 installato a parete con apposite staffe, completo 
1b di cartello di segnalazione, nel prezzo è 

compresa la manutenzione prevista per Legge 
da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ;  classe 
34BC ; costo mensile.
Estintore di cantiere 1,00 6,00 6,00

SOMMANO cad.*mesi 6,00 10,36 62,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´353,09

T O T A L E   euro 14´353,09
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COMMITTENTE: COMUNE DI BARENGO  [  v.1/20]

A   R I P O R T A R E 




