CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO

— Classe C25/30, per elementi realizzati in opera

— Classe C25/30 o superiore, per elementi prefabbricati

— Classe C25/30 o superiore addizionato con fibre in polipropilene in ragione di
2kg/mc, per loculi prefabbricati

ACCIAIO DA C.A.
— Barre: tipo B450C
— Rete elettrosaldata: tipo B450C

FORNITURE
CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato UNI EN

45012 da organismo autorizzato), non necessita di qualifica preliminare. E' vietata qualunque aggiunta in
cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

ACCIAIO DA C.A.

Ogni fornitura di accigio B450C deve essere accompagnata da copia conforme dal relativo certificato, con
data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:
— copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il riferimento al
documento di trasporto del trasformatore.

— certificati delle prove fatte esequire da Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati,
presagomati o preassemblati.

COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.

Ogni fornitura deve essere conforme al capitolo 11.8 delle NTC2008, in particolare dovrd essere
accompagnata da apposite istruzioni contenenti:

— disegni d'assieme

— relazione sulle caratteristiche dei materiali di completamento

— istruzioni di montaggio, movimentazione e posa

— istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti

— marchiatura

— certificato d’origine o marcatura CE

— copia dell'attestato di qualificazione (per prodotti qualificati) o dichiarazione di conformitd (per prodotti
marcati CE)

— estratto del registro di produzione con l'indicazione delle prove di stabilimento effettuate

— relazione tecnica

— manuale di installazione e manutenzione

A/

CONTROLLI IN CANTIERE
CALCESTRUZZO

Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell’indicazione degli estremi della certificazione del sistema
di controllo della produzione. La DL si riserva di richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi
allegati. Consegnare alla DL, via fax o via mail, entro la fine della giornata lavorativa i DDT relativi alla
consegna in cantiere del calcestruzzo. Prevedere in cantiere con Abrams per prove di consistenza con
frequenza di almeno una prova ogni prelievo di campioni per i controlli di accettazione.

DOVRANNO ESSERE GARANTITI CONTROLLI DI TIPO “A”

N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea (stesse caratteristiche di resistenza, mix design e
stabilimento di produzione)

N. 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea

N. 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a T=20+-5 C)

PRELEVARE ALMENO 2 CAMPIONI CUBICI PER OGNI GIORNO DI GETTO
Istruzioni per il prelievo dei campioni:

Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm)

Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario. (a
circa meta’ betoniera e comunque dopo min 0.3 mc)

Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola

vibrante o vibratore interno d max = 35 mm)
Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura e sigla D.L.
Compilare verbale di prelievo Conservare il provino nella cassaforma per 16—48 ore.

Maturazione del provino a temperatura 20+-2 C e umidita’ relativa > 95%
Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio certificato

ACCIAIO DA C.A

Per ogni partita di acciaio utilizzata in cantiere proveniente dallo stesso stabilimento, identificata dal
certificato dell’acciaieria in originale o copia conforme all’originale, recante i riferimenti ai documento di
trasporto (fotocopia D.D.T.), dovranno essere sottoposti a prova 3 spezzoni di uno stesso diametro.

Se la partita di accigio non & accompagnata dalla documentazione o proviene da stabilimenti diversi, le
prove vanno estese a tutti i diametri utilizzati nell’opera in ragione di 3 spezzoni per diametro e per ogni
partita arrivata in cantiere.

NOTE GENERALI

e Verificare, a cura deII’impreso esecutrice, tutte le misure prima di iniziare i
lavori
Le misure di piegatura del ferro sono riferite al filo esterno dell’armatura.
Le sovrapposizioni tra le barre di armatura dovranno essere pari a 50 volte il
diametro delle barre, salvo diversamente indicato
Prima di ogni getto avvisare la D.L.
Evitare qualsiasi aggiunta di acqua in cantiere: la lavorabilitd dovrd essere
garantita dal Produttore mediante idonei mix—design del cls o con I'eventuale
utilizzo di additivi

e Curare I'esecuzione dei getti evitando la segregazione degli aggregati

PRESCRIZIONI

e A cura del prefabbricatore la verifica della rispondenza delle dimensioni degli
elementi prefabbricati con le dimensioni architettoniche e con le finiture

e Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere collegati tra loro mediante
apposite squadrette o mediante spine di collegamento e getti integrativi o
mediante barre di ripresa opportunamente inghisate

e Predisporre prima dei getti forature e passaggi impianti come da indicazioni
progettuali

SEZIONE CHIAVE PER INDIVIDUAZIONE ELEMENTI
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COMUNE DI BARENGO

Regione Piemonte - Provincia di Novara

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

INTERNAMENTE AL PERIMETRO DELL'ESISTENTE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Luglio 2015

Aggiornamento elaborati n. 3.0 — Dicembre 2016

TAVOLA C.A. N. 4
CARPENTERIA E FERRI TRAVI E SOLETTE TIPO

Progettista: UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Marco CHIERA

Progettista strutturale: STUDIO MIGLIO
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