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ACCORPAMENTO DELLE DUE ATTUALI SEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ESISTENTI IN FRAZIONE MAGGIATE ED A GATTICO CAPOLUOGO IN UN NUOVO 

EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DA REALIZZARSI MEDIANTE IL 

RECUPERO DELL’AREA INDUSTRIALE DISMESSA DENOMINATA EX DANSILAR 

NEL CENTRO DELL’ABITATO DI GATTICO 
 

2° LOTTO FUNZIONALE 
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX 

DANSILAR 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

ELENCO ELABORATI 
 

D-01 SCHEMA DI CONTRATTO 

D-02 CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 

D-03 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

D-04 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

D-05 ELENCO PREZZI UNITARI 

D-06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D-07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

D-08 COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA 

D-09 QUADRO ECONOMICO 

D-10 CRONOPROGRAMMA 

 Elaborati grafici 

G-01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PLANIMETRIA GENERALE  

G-02 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO ATTUALE 

G-03 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO – 
SISTEMAZIONI ESTERNE FINALI 

G-04 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI RAFFRONTO – OPERE DI 
DEMOLIZIONE 

G-05 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO – LIMITI DI 
DEMOLIZIONE 

G-06 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO – OPERE DI 
SCAVO 

G-07 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO – OPERE DI 
RIPORTO E FORMAZIONE RILEVATI 

G-08 SEZIONI AREA DI INTERVENTO STATO DI RAFFRONTO – OPERE DI DEMOLIZIONI E 
MOVIMENTI TERRA - SEZIONI A-B-C-D 

G-09 SEZIONI AREA DI INTERVENTO STATO DI RAFFRONTO – OPERE DI DEMOLIZIONI E 
MOVIMENTI TERRA - SEZIONI E-F-G-H 

 Elaborati organizzazione cantiere e sicurezza 

S-01 PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE 

S-02 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE-MODALITA’ OPERATIVE E PRESCRIZIONI 

S-03 PLANIMETRIA DI CANTIERE – FASE 1 DEMOLIZIONE 

S-04 PLANIMETRIA DI CANTIERE – FASE 2 DEMOLIZIONE 

S-05 PLANIMETRIA DI CANTIERE – FASE 3 DEMOLIZIONE 

S-06 PLANIMETRIA DI CANTIERE – FASE 4 SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE AREA 

S-07 PLANIMETRIA DI CANTIERE – FASE 5 FRANTUMAZIONE INERTI 

S-08 PLANIMETRIA DI CANTIERE – 2° FASE INTERVENTO 

 


