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1 A01 IMPIANTO CANTIERE crp 1,00 2.700,00 2.700,00 2.546,68 2.546,68
2 A02 ABBATTIMENTO ALBERI - altezza inferiore a m 10 cad 40,00 342,84 13.713,60 216,02 8.640,80
3 A03 ABBATTIMENTO ALBERI - altezza m. 11 - 20 cad 40,00 481,03 19.241,20 297,66 11.906,40
4 A04 DEMOLIZIONE DI MASSE ROCCIOSE mc 44,00 64,52 2.838,88 19,36 851,84
5 A05 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO mc 5,00 202,12 1.010,60 176,51 882,55
6 A06 TAGLIO PAVIMENTAZIONE m 116,00 5,41 627,56 5,21 604,36
7 A07 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE mq 214,50 11,42 2.449,59 11,42 2.449,59
8 A08 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE mc 131,37 10,67 1.401,72 5,45 715,97
9 A09 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO mc 52,00 11,36 590,72 6,46 335,92

10 A10 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA DI SOTTOSERVIZI mc 594,20 29,57 17.570,49 21,56 12.810,95
11 A11 VASCA DI SFIORO crp 1,00 6.600,00 6.600,00 4.223,32 4.223,32
12 A12 CUNETTA IN LEGNAME E PIETRAME - dim. int. cm. 50/140x45h m 176,10 144,00 25.358,40 22,53 3.967,53
13 A13 CUNETTONE IN LEGNAME E PIETRAME - dim. int. cm. 100/300x100h m 26,50 241,42 6.397,63 37,75 1.000,38
14 A14 BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME mc 68,20 255,48 17.423,74 157,86 10.766,05
15 A15 PALIFICATA DOPPIA IN LEGNAME m 7,00 453,12 3.171,84 300,51 2.103,57
16 A16 SCOGLIERE IN MASSI INTASATE IN CLS mc 10,13 88,13 892,76 12,40 125,61
17 A17 LASTRICATURA FONDO ALVEO mq 96,86 101,00 9.782,86 62,72 6.075,06
18 A18 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME mq 411,60 85,00 34.986,00 56,01 23.053,72
19 A19 FORMAZIONE VANO PASSAGGIO ACQUE IN MURO IN PIETRAME ESISTENTE crp 1,00 800,00 800,00 787,44 787,44
20 A20 RETE A CONTATTO A MAGLIE ROMBOIDALI mq 2.552,00 67,00 170.984,00 26,03 66.428,56
21 A21 RIMOZIONE LEGNAME ESTRADOSSO GAVETE cad 9,00 100,00 900,00 99,21 892,89
22 A22 TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO - diam. int.  mm. 1.000 m 72,00 455,07 32.765,04 66,26 4.770,72
23 A23 FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTI PER RETI IMPIANTISTICHE m 150,00 7,80 1.170,00 4,47 670,50
24 A24 OPERE PROVVISIONALI PER DEVIAZIONE ACQUE crp 1,00 6.000,00 6.000,00 3.207,68 3.207,68
25 A25 POZZETTO ISPEZIONE - h. massima cm. 300 m 6,00 832,49 4.994,94 391,44 2.348,64
26 A26 GRIGLIA STRADALE IN GHISA SFEROIDALE cad 2,00 338,83 677,66 67,33 134,66
27 A27 REINTERRO DEGLI SCAVI mc 135,45 7,86 1.064,64 3,41 461,88
28 A28 RINFIANCO TUBAZIONI IN LIMO E/O SPEZZATO DI GHIAIA mc 231,09 36,00 8.319,24 11,60 2.680,64
29 A30 FORNITURA CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA C25/30 mc 49,98 108,30 5.412,83 0,00 0,00
30 A31 FORNITURA CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA C28/35 mc 8,00 116,00 928,00 0,00 0,00
31 A33 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO - FONDAZIONI mc 49,98 20,48 1.023,59 6,41 320,37
32 A34 GETTO IN OPERE DI CALCESTRUZZO - STRUTTURE ARMATE mc 8,00 25,11 200,88 11,04 88,32
33 A35 VIBRATURA GETTO CLS mc 8,00 8,35 66,80 5,95 47,60
34 A36 CASSEFORME PER GETTI IN CLS mq 51,26 31,24 1.601,36 28,27 1.449,12
35 A37 ACCIAIO PER C.A. kg 680,00 1,38 938,40 0,68 462,40
36 A38 CARPENTERIA A LAVORAZIONE SALDATA kg 1.677,34 4,10 6.877,09 3,00 5.032,02
37 A39 FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE mc 252,00 12,49 3.147,48 4,82 1.214,64
38 A40 FORNITURA DI MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) mc 57,20 23,24 1.329,33 0,00 0,00
39 A41 SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI - spessori superiori a cm. 3 mc 57,20 11,89 680,11 11,89 680,11
40 A42 COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE mq 241,00 1,30 313,30 0,66 159,06
41 A43 MISTO GRANULARE BITUMATO  PER STRATO DI BASE - spessore cm. 8 mq 184,00 11,75 2.162,00 3,62 666,08
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42 A44 EMULSIONE BITUMINOSA mq 184,00 0,90 165,60 0,16 29,44
43 A45 TAPPETO DI USURA - spessore cm. 3 mq 237,00 8,17 1.936,29 2,52 597,24
44 A46 SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTI RETE GAS cad 1,00 545,00 545,00 545,00 545,00
45 A47 ALLACCIAMENTI SCARICHI ACQUE BIANCHE ESISTENTI cad 5,00 900,00 4.500,00 498,50 2.492,50
46 A48 TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI SCAVO mc 649,24 4,79 3.109,86 2,53 1.642,58
47 A49 SOVRAPPREZZO TRASPORTO MATERIALE - AREA CANTIERE MONTE GIASSO q 7.832,38 3,40 26.630,09 2,45 19.189,33
48 A50 ONERI DI DISCARICA - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI t 1.038,78 13,00 13.504,14 0,00 0,00
49 A51 ONERI DI DISCARICA - MATERIALE DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONI t 85,80 36,00 3.088,80 0,00 0,00
50 A52 ONERI DI DISCARICA - MATERIALE DEMOLIZIONI IN C.A. t 11,00 65,00 715,00 0,00 0,00
51  - ARROTONDAMENTO crp 1,00 190,94 190,94 0,00 0,00

473.500,00
     210.059,72
     44,36%percentuale manodopera

IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO MANODOPERA


