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Lavori di

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MONTE GIASSO
VERSANTE INCOMBENTE SULL'ABITATO DI ARMENO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Contratto a misura

importi in euro

Importo esecuzione lavori a misura 473.500,00

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 6.500,00

Totale appalto (1 + 2) 480.000,00




COMUNE DI ARMENO
(Provincia di Novara)

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica Monte Giasso versante incombente sull’abitato di Armeno” in
Comune di Armeno (VB)

L’anno duemiladiciassette, il giorno del mese di , hella residenza comunale, presso I'ufficio di

Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Armeno, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti

in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse del Comune di Armeno,

codice fiscale e partita IVA , che rappresenta nella sua

qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via , __ in qualita di
dell'impresa con sede in , via

codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio

consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta comunale n°... in data ............. , esecutiva, e stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di “Sistemazione idrogeologica Monte Giasso versante incombente sull’abitato di Armeno” per un importo dei lavori
da appaltare di euro 480.000,00, di cui euro 473.500,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 6.500,00 per oneri per la
sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a , il cui verbale di gara é stato approvato con determinazione del responsabile dell’ufficio
del comune n. in data , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato
appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del
procedimento n. in data ;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati
in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n°50/2016.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n°136/2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: H98G12000310002.

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. Llimporto contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 6.500,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.




2. Limporto contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e dell’articolo 43, comma 7 del d.P.R. n°207/2010, per cui
si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco
prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo
metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parteintegrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145,

I’'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso

2. Aisensidell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’ appalto i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuatl
mediante

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capltolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al
presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__signor__ autorizzato/i ad operare sul

conto di cui al comma 4.
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT___ - ) -
- - acceso presso , Ovvero su altro
conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Ilavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giornidalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari
al 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a €.

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modallta previste dal capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa
la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n°50/2016.

2. Lasospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere




5.

riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori oppure i
sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’landamento dei lavori e integranti
le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del
comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

6.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna
fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al

proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte

del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la
quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del direttore dei lavori che puod controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che e
quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.



Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice degli Appalti di cui al
D.Lgs. n°50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non e dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto, al

maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (a garanzia dell’osservanza

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non

inferiore a euro 70.000,00.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,

previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo
residuo é liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente

contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 del

D.Lgs. n°50/2016, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore

a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento é superiore a €. 10.000,00, esso € subordinato alla verifica che il destinatario non sia

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n°136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale
idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n°136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali € moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui alla normativa vigente.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore
ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.
2.

Il certificato di regolare esecuzione € essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato
dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.



4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15

3.

giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo n°81/2008;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed
il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni dell’art. 205 (accordo bonario), 207 (collegio
consultivo tecnico), 208 (transazione) e 209 (arbitrato) del D.Lgs. n°50/2016.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n°81/2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. n°210/2002, convertito dalla legge n°266/2002, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo
n°81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n°81/2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera

c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma

1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



5.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

2.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n°490/1994 e del D.P.R. n°252/1998, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gliimpedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
10 della legge Legge n°575/1965 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R.
n°252/1998, rilasciata in data al numero e dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all’'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs n°231/2001.

Articolo 20. Subappalto.

1.
2.
3.

4.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Non & ammesso il subappalto qualora |'appaltatore non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare.
Qualora I'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, previa autorizzazione della stazione
appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

4.

5.

A garanzia degliimpegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato

apposita cauzione definitiva) mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di per
I'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di .

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. n°123/2004.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, 'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose,

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,

con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila), ripartito come da Capitolato
speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al D.M.

n°123/2004.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n°81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo
stesso decreto;

e) il cronoprogramma;

f) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n°145 per le parti non abrogate e per quanto non in
contrasto e non previsto nel Capitolato speciale d’appalto;

2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli
altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto,
sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso




Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

2.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare il D. Lgs, n°50/2016 e il D.P.R. n°207/2010 (per le parti attualmente in vigore).

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n°104/2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

4.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n°131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta
I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante



