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] . Prezzo prezzo importo
N° | ART. Lavori U.M.| Quantita N IMPORTO
unitario manodopera manodopera

1 AO01 |IMPIANTO CANTIERE crp 1,00, 2.700,00 2.700,00 2.546,68 2.546,68
2 A02 |ABBATTIMENTO ALBERI - altezza inferiore a m 10 cad 40,00 342,84 13.713,60 216,02 8.640,80
3 A03 |ABBATTIMENTO ALBERI - altezza m. 11 - 20 cad 40,00 481,03 19.241,20 297,66 11.906,40
4 AO04 |DEMOLIZIONE DI MASSE ROCCIOSE mc 44,00 64,52 2.838,88 19,36 851,84
5 AO5 |DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO mc 5,00 202,12 1.010,60 176,51 882,55
6 AO06 |TAGLIO PAVIMENTAZIONE m 116,00 5,41 627,56 5,21 604,36
7 AO07 |DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE mq 214,50 11,42 2.449,59 11,42 2.449,59
8 A08 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE mc 131,37 10,67 1.401,72 5,45 715,97
9 A09 |SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO mc 52,00 11,36 590,72 6,46 335,92
10 | A10 |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA DI SOTTOSERVIZI mc 594,20 29,57 17.570,49 21,56 12.810,95
11 | A1l |VASCA DI SFIORO crp 1,00, 6.600,00 6.600,00 4.223,32 4.223,32
12 | A12 |CUNETTA IN LEGNAME E PIETRAME - dim. int. cm. 50/140x45h m 176,10 144,00 25.358,40 22,53 3.967,53
13 | A13 |CUNETTONE IN LEGNAME E PIETRAME - dim. int. cm. 100/300x100h m 26,50 241,42 6.397,63 37,75 1.000,38
14 | Al14 |BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME mc 68,20 255,48 17.423,74 157,86 10.766,05
15 | A15 |PALIFICATA DOPPIA IN LEGNAME m 7,00 453,12 3.171,84 300,51 2.103,57
16 | A16 |SCOGLIERE IN MASSI INTASATE IN CLS mc 10,13 88,13 892,76 12,40 125,61
17 | A17 |LASTRICATURA FONDO ALVEO mq 96,86 101,00 9.782,86 62,72 6.075,06
18 | A18 |PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME mq 411,60 85,00 34.986,00 56,01 23.053,72
19 | A19 |FORMAZIONE VANO PASSAGGIO ACQUE IN MURO IN PIETRAME ESISTENTE crp 1,00 800,00 800,00 787,44 787,44
20 | A20 |RETE A CONTATTO A MAGLIE ROMBOIDALI mq 2.552,00 67,00 170.984,00 26,03 66.428,56
21 | A21 |RIMOZIONE LEGNAME ESTRADOSSO GAVETE cad 9,00 100,00 900,00 99,21 892,89
22 | A22 |TUBAZIONIIN PEAD STRUTTURATO - diam. int. mm. 1.000 m 72,00 455,07 32.765,04 66,26 4.770,72
23 | A23 |FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTI PER RETI IMPIANTISTICHE m 150,00 7,80 1.170,00 4,47 670,50
24 | A24 |OPERE PROVVISIONALI PER DEVIAZIONE ACQUE crp 1,00, 6.000,00 6.000,00 3.207,68 3.207,68
25 | A25 |POZZETTO ISPEZIONE - h. massima cm. 300 m 6,00 832,49 4.994,94 391,44 2.348,64
26 | A26 |GRIGLIA STRADALE IN GHISA SFEROIDALE cad 2,00 338,83 677,66 67,33 134,66
27 | A27 |REINTERRO DEGLI SCAVI mc 135,45 7,86 1.064,64 3,41 461,88
28 | A28 |RINFIANCO TUBAZIONI IN LIMO E/O SPEZZATO DI GHIAIA mc 231,09 36,00 8.319,24 11,60 2.680,64
29 | A30 |[FORNITURA CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA C25/30 mc 49,98 108,30 5.412,83 0,00 0,00
30 | A31 |FORNITURA CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA C28/35 mc 8,00 116,00 928,00 0,00 0,00
31 | A33 |GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO - FONDAZIONI mc 49,98 20,48 1.023,59 6,41 320,37
32 | A34 |GETTO IN OPERE DI CALCESTRUZZO - STRUTTURE ARMATE mc 8,00 25,11 200,88 11,04 88,32
33 | A35 |VIBRATURA GETTO CLS mc 8,00 8,35 66,80 5,95 47,60
34 | A36 |CASSEFORME PER GETTIIN CLS mq 51,26 31,24 1.601,36 28,27 1.449,12
35 | A37 |ACCIAIO PER C.A. kg 680,00 1,38 938,40 0,68 462,40
36 | A38 |CARPENTERIA A LAVORAZIONE SALDATA kg 1.677,34 4,10 6.877,09 3,00 5.032,02
37 | A39 |FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE mc 252,00 12,49 3.147,48 4,82 1.214,64
38 | A40 |FORNITURA DI MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) mc 57,20 23,24 1.329,33 0,00 0,00
39 | A41 |SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI - spessori superioria cm. 3 mc 57,20 11,89 680,11 11,89 680,11
40 | A42 |COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE mq 241,00 1,30 313,30 0,66 159,06
41 | A43 |MISTO GRANULARE BITUMATO PER STRATO DI BASE - spessore cm. 8 mq 184,00 11,75 2.162,00 3,62 666,08




] . Prezzo prezzo importo
N° | ART. Lavori U.M.| Quantita N IMPORTO
unitario manodopera manodopera
42 | A44 |EMULSIONE BITUMINOSA mq 184,00 0,90 165,60 0,16 29,44
43 | A45 |TAPPETO DI USURA - spessore cm. 3 mq 237,00 8,17 1.936,29 2,52 597,24
44 | A46 |SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTI RETE GAS cad 1,00 545,00 545,00 545,00 545,00
45 | A47 |ALLACCIAMENTI SCARICHI ACQUE BIANCHE ESISTENTI cad 5,00 900,00 4.500,00 498,50 2.492,50
46 | A48 |TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI SCAVO mc 649,24 4,79 3.109,86 2,53 1.642,58
47 | A49 |SOVRAPPREZZO TRASPORTO MATERIALE - AREA CANTIERE MONTE GIASSO q 7.832,38 3,40 26.630,09 2,45 19.189,33
48 | A50 |ONERI DI DISCARICA - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI t 1.038,78 13,00 13.504,14 0,00 0,00
49 | A51 |ONERI DI DISCARICA - MATERIALE DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONI t 85,80 36,00 3.088,80 0,00 0,00
50 | A52 |ONERI DI DISCARICA - MATERIALE DEMOLIZIONI IN C.A. t 11,00 65,00 715,00 0,00 0,00
51 - |ARROTONDAMENTO crp 1,00 190,94 190,94 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 473.500,00
IMPORTO MANODOPERA 210.059,72
percentuale manodopera 44,36%




