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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Articolo 01
OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI TECNICO — ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO -
FINANZIARI
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di opere di installazione di nuove lampade di illuminazione di
emergenza ed installazione di impianto di diffusione sonora “EVAC” al fine di adeguare I'edificio alle
vigenti normative e leggi in materia di prevenzione incendi ed evacuazione in caso di emergenza.
In sintesi i lavori da realizzarsi possono cosi essere riassunti:
Si tratta di:
- installare lampade di illuminazione di emergenza autoalimentate sui percorsi di esodo, tali da
garantire un illuminamento minimo pari a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi
punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.

In particolare, Al fine di adeguare I'edificio alle vigenti normative e leggi in materia di prevenzione
incendi ed evacuazione in caso di emergenza, si prevede l'installazione di nuove lampade di illumina-
zione di emergenza.

Si tratta di:

installare lampade di illuminazione di emergenza autoalimentate sui percorsi di esodo, tali da garanti-
re un illuminamento minimo pari a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di
esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.

Inoltre, le attuali lampade di illuminazione di emergenza dei percorsi di esodo verranno rimosse e
sostituite con quelle in progetto.

Si rimanda agli elaborati grafici per maggiori dettagli.

Le opere s'intendono appaltate “a misura” ai sensi del codice dei Contratti ( ex art. 53, comma 4 D.
Lgs 163/2006).

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per I'appalto
per le opere pubbliche, approvato con D. Min. LL.PP. del 19 aprile 2000 n° 145. In caso di difformita
di interpretazione delle disposizioni delle nhorme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello
schema di contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capito-
lato Speciale.

Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, si precisa che per quanto riguarda la parte di opere da e-
seguirsi a corpo, il computo metrico estimativo costituisce unicamente elemento di riferimento per la
quantificazione dell'offerta e per la successiva redazione della contabilita lavori: I’Appaltatore si assu-
me ogni responsabilita in merito relativamente alle quantita riportate all’'art. 2 e quindi alle effettive
risultanze delle quantita dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misu-
re delle stesse ed al valore attribuito alla quantita di dette opere o provviste

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese
nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore:

a) le spese per I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle rela-
tive alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-
fetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di col-
laudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di esecuzione;

e) le spese per le vie d’accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di
direzione lavori;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;
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L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal diretto-
re dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
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Articolo 02
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell’appalto a base di gara € di EURO € 20.934,98 (ventimilanovecento-
trentaquattro/98) di cui € 2.542,60 (duemilacinquecentoquarantadue/60) non soggetti a ribasso per
oneri per la sicurezza.

L'appalto risulta costituito dalle seguenti categorie di lavori e forniture:

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Articolo Descrizione Totale
06.A30.A03 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche

e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il

trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.
06.A30.A03.010 | rimozione apparec. llluminanti € 198,80
06.A30.A01 Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori

(conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materiale, diametro

o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il

ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.

€1.117,50

06.A12.B01.015 | F.O. di cassetta da parete 100x100x50 € 728,00
06.A01.A03

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea

composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elet-

trici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. € 0,00
06.A01.A03.015 | cavo tipo HO7RN-F 2x 2,5

€ 1.200,00

06.A10.A01

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC

rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza alla compressione

=>1250N, resistenza all'urto =>2J,

curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve,

manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti

ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclu-

sione delle scatoleportafrutti e cassette di derivazione.
06.A10.A01.015 | £ 5. di tubo PVC rigido D. 25 mm €810,00

06.A25.B05

Plafoniere di emergenza a LED.

06.A25.B05.005

F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
LED con corpo in policarbonato che puo essere installato a parete,
a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato traspa-
rente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Stan-
dard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 -
300 Im. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.

€ 14.279,58
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NP.1

F.o. Punto lucea vista in PVC per I'alimentazione di un corpo illu-
minante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta
terminale dalla quale sara derivata I'alimentazione al corpo illumi-
nante incluso quindi canalizzazioni, tubazione, cassette, tasselli,
fissatubi, ecc. e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (
vengono considerati i sistemi distributivi completi, che compren-
dono quindi canalizzazioni, cassette nonche' i collegamenti elettri-
ci (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) per una lun-
ghezza massima di 20 metri dall'apparecchio illuminante. Sono
previsti conduttori flessibili hO7v-k di adeguata sezione in relazio-
ne alla potenza prelevabile, compresi fori di passaggio e ralativo

ripristino dell'intonaco alle condizioni originali. € 1.176,00
ONERI DELLA SICUREZZA (B)
28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di

dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
28.A05.A10.005 | altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo

fino a 1 mese o frazione di mese € 657,04
28.A05.A10.010 | solo nolo per ogni mese successivo £72.20
28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la

durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la fornitura

degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione

per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o

riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e I'allontana-

mento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro oc-

corre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
28.A05.E25.005 | misurato a metro lineare posto in opera € 525,00
28.A10.D05 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita, conforme

alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla di-

rettiva europea 89/686/CEE allegato Il, con regolazione automati-

ca posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla

nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti

d'aggancio per occhiali e cuffie.
28.A10.D05.005 | per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di co-

sto, eventuale manutenzione e verifica.

€ 42,56

28.A10.D10 ACCESSORI:
28.A10.D10.010 | cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 €103,84
28.A10.D10.020 | occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, len-

te antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di so-

stanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

€11,20

28.A10.D15 GUANTI DI PROTEZIONE:
28.A10.D15.005 | contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN

388, al paio £93,84

28.A10.D40

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leg-
gera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale,
cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni,
elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in polieste-
re.

28.A10.D40.005

dotazione di base

€ 361,04
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28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.010 | di dimensione media (fino a 50x50 cm) € 75,88
28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere

I'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o

relazioni etc...
28.A35.A05.005 | ... € 600,00

IMPORTO LAVORI (A) | €18.392,38
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (B)| € 2.542,60
€
IMPORTO TOTALE (A+B) | 20.934,98

Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall’art. 30 del D.P.R.
34/2000, ¢ il seguente:

CATEGORIA 0S30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi €€18.392,38
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Articolo 03
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

Gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera possono essere sinteticamente ricondotti alle se-
guenti lavorazioni:

e Allestimento cantiere che sara suddiviso in piu aree di lavoro;

e Delimitazione area di lavoro;

e Rimozione delle eventuali lampade autoalimentate presenti;

¢ Installazione delle nuove lampade, come da progetto ed elaborati grafici;
e Ripristino e pulizia area di lavoro;

e Delimitazione nuova area di lavoro e ripetizione delle fasi precedenti.

¢ Smantellamento cantiere a termine di tutte le operazioni.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 04

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
Per i lavori al presente appalto si applicano i prezzi a misura al netto del ribasso d’'asta.
L'appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalita di esecuzione, pagamento, etc. e co-
munque tutto quanto inerente e conseguente all'appalto stesso, si intende accettato dall’Appaltatore,
al netto del ribasso d'asta dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto
Suo rischio.
L'assunzione dell’'appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'lmpresa la conoscenza
perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condi-
zioni locali che si riferiscono all’'opera, quali la disponibilita ed il costo della mano d'opera, la possibili-
ta di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, 'andamento climatico, la zona dei lavori
ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire nel giudizio
dell'lmpresa circa la convenienza di assumere I'appalto e sull'offerta presentata.
E’ altresi sottointeso che I'Appaltatore si € reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono
influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo tecnico-amministrativo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'lmpresa a tutto suo ri-
schio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di Sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per
caso fortuito, compreso I'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsi-
asi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Resta convenuto che I'lmpresa dovra eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto, anche
se tali lavori sono esplicati o graficati in uno solo di essi elaborati.

Articolo 05

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente, sara fatta te-
nendo conto delle finalita del contratto e dei risultati attesi con I'attuazione del progetto esecutivo;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del codice civile.

Articolo 06
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE
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Oltre a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, I'appalto e soggetto all’esatta
osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite:

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato,
I'esecuzione dell’appalto € soggetta nell’'ordine all'osservanza delle seguenti norme:

D. Lgs 50/2106;

e D.P.R. 05/10/2010 n°207;

e Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145;D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81;

e D.M. 37/2008;

e Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate;

¢ Nelle prescrizioni e regolamenti Comunali e/o regionali

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizio-
nata loro accettazione.

In particolare I'Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovra specificatamente accettare per
iscritto, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di
legge o regolamenti o nel Capitolato.

L'Appaltatore € a conoscenza che I'Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovra comu-
nicare all'lspettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori,
I'lmpresa Appaltatrice, la localita dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che I'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la
prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per I'esecuzione
dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull’acquisto di tali materiali, indi-
cando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti
alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei
prezzi unitari di elenco.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari

ed ordinanze, I'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell’Appaltatore
all'atto dell’'offerta, I'incidenza di detti oneri verra valutata mediante redazione di nuovi prezzi in ag-
giunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la modifica degli oneri a carico
dell’Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oneri stessi.

L'impresa € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a
quello sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per
guanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni in tema di smaltimento rifiuti, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Articolo 07
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto, oltre il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale
d’Appalto, I'elenco dei prezzi unitari, la relazione tecnica, il piano di sicurezza e coordinamento, il do-
cumento unico di valutazioni dei rischi per I'eliminazione delle interferenze e gli elaborati grafici pro-
gettuali.

Articolo 08
CONSEGNA DEI LAVORI
Ai sensi dell’ art. 111, comma 1, del D.Lgs 50/2106 (approvazione delle linee guida che individuano le
modalita e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita
descritta al comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs 50/2106) Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del
Rup, provvedera alla consegna dei lavori e sara responsabile della corrispondenza del relativo verbale
di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
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Articolo 09

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto € di gg. 25 naturali successivi
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.
Ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2106, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto, assegnera un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potra esse-
re inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con |'appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolvera il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera
dell'’l % 1.000 dell'ammontare netto contrattuale e comungue non superiore al 10%.

Articolo 10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
I lavori saranno svolti in giorni 25 naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma allegato al con-
tratto.

Articolo 11

DIREZIONE LAVORI
Ai sensi dell’art 101 comma 2 del D. Lgs 50/2106, la stazione appaltante individuera, prima dell'avvio
delle procedure per I'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore
dei lavori che puo essere coadiuvato, in relazione alla complessita dell'intervento, da uno o piu diret-
tori operativi e da ispettori di cantiere.
Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione lavori, ove costituito, sara preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d‘ar-
te ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori avra la responsabilita del coordi-
namento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori
avra la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantita-
tivo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle dispo-
sizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei ma-
nuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'e-
secutore, dell'articolo 105 del Codice.

Articolo 12

SOSPENSIONI - PROROGHE
Fermo restando che I’Amministrazione ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interru-
zioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto, I'art. 107 del D. Lgs 50/2106 stabilisce che
qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impedi-
scano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori potra
disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro cinque giorni,
nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in
particolare, le ragioni della sospensione.
In tale evenienza, durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori effettuera visite periodiche
al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dara le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano
d’'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare
la ripresa dei lavori.
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Il direttore dei lavori sara responsabile di un’eventuale sospensione illegittima perché non rientrante
nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente e svolge una funzione di accertamento dello stato
dei lavori e del cantiere al momento della sospensione, che assume particolare rilevanza ai fini di una
eventuale quantificazione del risarcimento dovuto all’appaltatore in caso di prolungamento della so-
spensione oltre i limiti della legittimita.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 13

VARIAZIONI DELLE QUANTITA’ DI LAVORO
Per le sole ipotesi previste dall’ art. 106 comma 1, lettera ¢) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 (quando la
necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili) il direttore dei lavori
puo disporre variazioni al progetto in esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Ai sensi dell’ art. 106, comma 12 del Codice, I'Amministrazione, nel caso in cui in corso di esecuzione
si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, I'appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, salva I'eventuale difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, o qualora fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto.
L'Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Articolo 14

VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL'APPALTO
Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del
precedente Art. 13, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concor-
renza di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo globale dell’appalto. Indipendentemente
dalle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1, lettera c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appal-
tante potra disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. Tale facol-
ta sara comunicata tempestivamente all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all’appaltatore a titolo di indennizzo.

Articolo 15

DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta ese-
guite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento: qualora I'appaltatore non ottemperi all’'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessa-
rie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in
caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 16
COMPENSI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.
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L'indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati
ai prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o
delle persone delle quali € tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devo-
no rimanere inalterate fino all'accertamento dei fatti.

CAPO 3
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 17

DOMICILIO DELL’APPALTATORE — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale
d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notifica 0 comunicazione concernente I'appalto. L'Appaltatore e inoltre tenuto al
rispetto di ogni altro obbligo sancito dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Capitolato Generale d'Appalto.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, I'Amministrazione procede, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, alla rescissione del contratto, con il pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti e con addebito di una somma corrispondente al danno subito.

Articolo 18
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE - DEFI-
NIZIONI

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D. Lgs 50/2106 ha la responsabilita dell'ac-
cettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti.
L'Impresa deve realizzare le opere in oggetto secondo la vigente normativa, tenendo conto della qua-
lita e del minor impatto ambientale, adoperando materiali “nuovi di fabbrica”, esenti da difetti ed im-
perfezioni visibile ed occulte, rispondenti alle caratteristiche descritte e costruiti secondo le leggi e le
normative specifiche di riferimento. | materiali devono essere dotati di marchio di qualita IMQ o altro
equivalente, di marcatura “CE”, nonche dei relativi certificati di omologazione quando previsti.

Articolo 19
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa dovra elaborare un programma esecutivo dettagliato, nel quale
saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattual-
mente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il direttore dei lavori, ai sensi dell’art.
101, comma 4, lett d), del Codice curera I'aggiornamento del cronoprogramma generale e particola-
reggiato dei lavori, al fine di individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformita rispetto alle
previsione contrattuali, sia per fornire indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo.

Articolo 20
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Pur esercitando la propria attivita nel contesto del programma esecutivo dei lavori sopra menzionato,
in genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei La-
vori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione e
purché esso, a giudiziose del Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, risulti conforme alle disposizio-
ni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nelle versioni che potranno essere eventualmente integra-
te o modificate con le modalita stabilite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
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Il Direttore dei Lavori ed il menzionato Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, ciascuno per il pro-
prio ambito di competenza e comunque curando un effettivo reciproco coordinamento, si riservano in
ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di determinati lavori entro un prestabilito termine di tem-
po e di disporre I'esecuzione dei lavori nel modo che riterranno pit conveniente.

Articolo 21

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE
Il progetto redatto dall’Appaltatore in fase di presentazione dell’'offerta, deve essere attentamente
controllato poiché I'Appaltatore deve assumersi la completa ed incondizionata responsabilita nei ri-
guardi della realizzazione e del corretto funzionamento dell'impianto da esso eseguiti, garantendone
le condizioni ed i requisiti di esercizio prescritti. L’Appaltatore & responsabile della perfetta risponden-
za delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e
contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore dovra demolire a propria cura e spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di
cui sopra e sara tenuto al risarcimento dei danni provocati.
L’Amministrazione potra eventualmente accettare tali opere: in tal caso esse saranno valutate tenen-
do conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato I'’Appaltatore ad eseguire, senza corri-
spettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per
I'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle
prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della
contabilizzazione. L'Appaltatore non potra mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie re-
sponsabilita I'approvazione dei disegni e calcoli, I'accettazione di materiali e opere da parte del Diret-
tore dei Lavori.

CAPO 4
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 22

CAUZIONE PROVVISIORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gara per I'appalto dei lavori in og-
getto dovra coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto
disposto dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e sara fissato nella misura del 2% dell'importo
dei lavori posti a base dell'appalto.
La stazione appaltante potra motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all' 1 per cento ov-
vero incrementarlo sino al 4 per cento.
La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Inoltre, ai sensi dell’'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovra avere efficacia per al-
meno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 23

GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione
e indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, ai sensi
dell’art.103, comma 1, D. Lgs n. 50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sara aumen-
tata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sara superio-
re al venti per cento, I'aumento sara di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.
La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risar-
cimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.
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La mancata costituzione della garanzia determinera la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione del-
la cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potra richiedere al soggetto aggiudicata-
rio la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte
L'amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del con-
tratto disposta in danno dell'esecutore e avra il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pa-
gamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene pre-
stato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante potra richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
guesta verra meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuera a va-
lere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si appli-
cheranno le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvi-
soria.

Articolo 24
COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103, comma sette, del D.Lgs. n, 50/2016, I' Appaltatore sara obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza dovra assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o co-
munque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'o-
messo o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comportera l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e
I’Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:
- lavori a misura
L'Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori non pud introdurre variazioni al progetto senza averne
ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall’Amministrazione.
Ogni contravvenzione a questa disposizione &€ a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore stesso,
che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora I’Amministrazione, a suo giudizio insindaca-
bile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione, I'’Appaltatore, senza alcun aumento del prezzo
dell’'appalto, € obbligata all’esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che le siano
richieste percheé, i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali.
Lavori a misura
Le opere da realizzare a misura saranno contabilizzate secondo I'effettivo stato di avanzamento dei
lavori, le misure saranno prese in contradditorio, man mano che si procedera all’esecuzione dei lavori,
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e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e
dall'lmpresa. Restano sempre salve in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica delle misure,
nonche le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.

Le spese di misurazione per i lavori a misura sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve for-
nire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a
far rilevare le misure di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, 0 comunque non
verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e cio sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in segui-
to.

Articolo 26

IMPORTO CONTRATTUALE
L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto comprende |'esecuzione di tutte le opere,
gli impianti ed ogni altro onere previsto nel Regolamento generale e nel Capitolato Generale D’appalto
dei lavori pubblici, anche se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal pre-
sente capitolato speciale d'appalto, necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere
appaltate e descritte nella documentazione prima richiamata.
Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori si intendono
comprensivi anche di:
1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego,
perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgi-
mento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, con-
trattuale ed igiene del lavoro.
3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavo-
ro, impianti di cantiere e custodia fino al collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché
di tutte le spese relative a documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rila-
sciarsi da parte di altri Enti, per i collaudi delle opere compreso anche di riproduzioni fotografiche,
prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla direzione lavori o dal collaudatore; le forniture e
vidimazioni dei libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicu-
rezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di “come costruito”.
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.
L'importo stabilito dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accet-
tati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’opera ap-
paltata e per rendere la stessa ultimata a regola d’'arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili
per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 27
ANTICIPAZIONI
L'anticipazione contrattuale € ammessa nei limiti del 10%.

Articolo 28
REVISIONE PREZZI
Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge € ammesso procedere alla revisione dei
prezzi di alcuni materiali qualora si verificano le condizioni.

Articolo 29
RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dovra indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di cre-
dito preventivamente riconosciute.

L'appaltatore si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto,
ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed € a conoscenza che il contratto prevedra
clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del boni-
fico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle ope-
razioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
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Il Direttore dei lavori trasmettera al RUP lo stato di avanzamento dei lavori per I'emissione del certifi-
cato di pagamento; tale certificato, sara quindi inviato dal Rup alla stazione Appaltante per
I'emissione del mandato di pagamento.

La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato d’avanzamento lavori.
Non potra essere attribuita alcuna responsabilita all’Amministrazione per ritardi da parte dei compe-
tenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.

Articolo 30

PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avra diritto al saldo a fine lavori in un’unica rata, al netto del ribasso d’asta e delle pre-
scritte ritenute di Legge.
La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato di avanzamento lavori.
Non potra essere attribuita alcuna responsabilita all’Amministrazione per ritardi da parte dei compe-
tenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.
Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall’art. 102 comma 4 del
D.Lgs 50/2016.
Il certificato di pagamento sara rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell' art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verra calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

CAPO 6
ULTIMAZIONE, COLLAUDO LAVORI E MANUTENZIONE

Articolo 32
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore dovra formalmente comunicare I'ultimazione delle opere, non appena avvenuta, alla
Direzione Lavori, che dovra rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, il certifica-
to di ultimazione, con le medesime modalita previste per il verbale di consegna.

Articolo 33

COLLAUDO
Il collaudo finale dovra avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto for-
male di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall' art. 1669 del codice civile I'appaltatore dovra rispondere per la difformita e
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifi-
cato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 34
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzio-
ne delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sanci-
te all’'art. 1669 del Codice Civile, I'lmpresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, so-
stituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
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La manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo e ove I'lmpresa non provvedesse
nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito
dell'lmpresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

CAPO 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 35
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08
L'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori e tenuto ad adottare le misure generali di tutela di cui
all'art 95, ed e soggetto agli obblighi di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento
all'obbligo di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIlIl al Decreto stesso.
Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro delle Imprese appaltatrici e i lavo-
ratori autonomi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza.

Articolo 36

PIANO DI SICUREZZA - OSSERVANZA
L'Appaltatore, nell'osservare e dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento, provvedera a:
1. nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo
all'Agenzia ovvero al Responsabile dei lavori, e al Coordinatore per | ‘esecuzione prima dell'inizio dei
lavori;
2. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a
conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento;
3. richiedere tempestivamente e comunqgue non oltre 15 giorni dalla firma del contratto d'appalto di-
sposizioni e chiarimenti per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel
piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicu-
rino un maggiore grado di
sicurezza, senza che cio sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
4. eventualmente dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge (ad esempio:
mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
5. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18,
D.Lgs. n. 81/08);
6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, sal-
vataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. n. 81/08);
7. assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
- la pitl idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- comunicare al coordinatore per I'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, I'effettiva dura-
ta da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel Piano di
Sicurezza sostitutivo;
8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventu-
ale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori
presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
10. rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali e prescritto
I'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
11. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
-adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
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-le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre;

12. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti
comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonche le informazioni relative al
loro corretto utilizzo;

13. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tut-
te le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

14. informare I’Amministrazione ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza
delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori
autonomi;

15. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare all'ASP e alla Direzione Pro-
vinciale del Lavoro;

16. I'Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regola-
menti vigenti.

Articolo 37

PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO
Ai sensi dell'articolo 17 comma |, lettera a del D.Lgs. 81/08, I'Appaltatore ha I'obbligo di predisporre
un piano di sicurezza operativo (definito all’art. 89, comma 1, lett. h del D.Lgs 81/08), che dovra con-
tenere, come strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le
misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le infor-
mazioni che il PSC lascia alle scelte autonome delle imprese (tecnologiche, organizzative e/o gestio-
nali).
Ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo presente in cantiere (ad esempio per sola fornitura in ope-
ra, per noli a caldo, lavoratori autonomi, ecc.) ha I'obbligo di predisporre il proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS) per il cantiere stesso. In genere, il Piano Operativo di Sicurezza deve presentare i
seguenti contenuti:
» Anagrafica dell'impresa esecutrice
e Organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti sul cantiere e
degli eventuali sub-appaltatori
e Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le de-
nunce di competenza dell'appaltatore
 Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, Medico Competente, RLS, Da-
tore di Lavoro)
< Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente
e Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni
« Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle speci-
fiche lavorazioni del cantiere
« Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai
servizi interni
« Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori
impegnati in cantiere
« Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e re-
lativi incaricati
« Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
« Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
« Organizzazione e viabilita del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari
« Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di
sicurezza
< Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo
« Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare del Piano di
Sicurezza e Coordinamento
« Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. n. 81/08 e gestione dei sub-appaltatori
< Modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
« Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari
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Articolo 38

TUTELA DEI LAVORATORI, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO GLI ENTI PREVIDEZIA-
LI

In ottemperanza all'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto, nell'esecuzione dei lavori che formano
oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice e tenuta ad osservare, integralmente, il tratta-
mento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o se receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,
dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindaca-
le.
Ai fini della verifica della regolarita contributiva dell'lmpresa, I'Appaltatore e, per suo tramite, le Im-
prese subappaltatrici, devono far pervenire all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denun-
cia dei lavori stessi agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
La mancata produzione, nei termini suindicati, della documentazione di cui al precedente comma, da
titolo all’Amministrazione di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione e di chiedere il risarcimen-
to di eventuali ulteriori danni.
Qualora la durata dei lavori lo consenta, I'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, deb-
bono altresi far pervenire all'’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti con-
tributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva al fine di verificare la correttezza contributiva previdenziale.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnala-
ta dagli Enti competenti, verra comunicata all'Appaltatore I'inadempienza accertata e si procedera, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del Capitolato Generale d'Appalto al pagamento agli Enti suddetti di quan-
to dovuto a valere sulle ritenute operate (0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori) sugli Stati
d’Avanzamento Lavori.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, ove I'Appaltatore, invitato a provvedere entro quindici
giorni, non ottemperi, I'Amministrazione puo pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute o valendosi, ai sensi dell'art.
103 comma 2 del D.L.gs. 50/2016, della cauzione definitiva. L'Appaltatore non pud opporre eccezioni
al’Amministrazione, ne ha titolo al risarcimento dei danni in relazione al suddetto provvedimento.
L'Appaltatore sara responsabile nei confronti del’Amministrazione, per il pieno rispetto delle disposi-
zioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori.

CAPO 8
CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

Articolo 39
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell’'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti
dell’Appaltatore concretano grave inadempimenti alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata da documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all’Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I’Appaltatore abbia risposto, I'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispo-
ne la risoluzione del contratto.

Qualora, al di floridi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei
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lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 1l termine decorre dal gior-
no di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I’Appaltatore, o, in
sua mancanza, con la presenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila
processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora inadempimento permanga, I’Amministrazione, su proposta
del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

L’Amministrazione avra il medesimo diritto di cui al primo comma nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni dei precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 del presente Capitolato concer-
nenti la sicurezza sul lavoro;

b) Quando I'Appaltatore sospenda immotivatamente I'esecuzione dei lavori;

¢) Ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, che non consenta la prosecuzione dell'appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Articolo 40

ACCORDO BONARIO
Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ai sensi dell’ art. 205 del D.Lgs
50/2106, I'importo economico dell'opera puo variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattua-
le.
Al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commida 2 a7
del succitato articolo.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs
50/2106, nell'ambito comungue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.
Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento atti-
va l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riser-
ve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’art.
205 del D.Lgs 50/2106, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedi-
mento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto in-
caricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra
il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il com-
penso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La
proposta € formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2106
L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che
le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con Il'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata
la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la propo-
sta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € con-
cluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal ses-
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santesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Articolo 41
RISERVE
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili
nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopraccitato.

CAPO 9
NORME FINALI

Articolo 42
OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA
Dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Le-
gislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal De-
creto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

Articolo 43
NORME E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore, oltre le spese e gli oneri
contemplati nell'articolo 5 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000) an-
che quelli relativi a:

Oneri caratteristici dell'appalto e delle lavorazioni appaltate, a carico dell'appaltatore:

1. redazione e presentazione dell'offerta, nonche spese inerenti alla stipula del contratto;

2. eventuali prove che la Direzione Lavori ordinera di far eseguire presso organismi legalmente rico-
nosciuti;

3. idonea mano d 'opera e assistenza tecnica con relativa strumentazione per eseguire prove prelimi-
nari, verifiche e collaudi degli impianti;

4. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;

5. le opere murarie occorrenti per | 'esecuzione degli impianti, come formazione di fori, canne, tagli,
tracce, incassature, sia nei muri che nelle altre strutture e conseguenti riprese di murature, pavimen-
tazioni, intonacature, decorazioni, tinteggiature, verniciature, tappezzerie, ecc., che siano state ese-
guite;

6. l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta di, fori, canne, tagli ed
altro dipendenti dall'esecuzione degli impianti;

7. la fornitura alla Direzione Lavori, ad impianto completamente ultimato, di 3 copie di tutti i disegni
del progetto esecutivo presentato con le indicazioni delle varianti eventualmente effettuate nel corso
dei lavori, in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto stesso;

8. la manutenzione dell'impianto fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo di tutti i
su richiamati o specificati obblighi ed oneri e compreso nel prezzo a corpo dell'impianto;

9. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (comprese la fornitura di eventuali ricambi
e strutture necessariamente da sostituire) per un anno oltre la data di approvazione del collaudo delle
opere;

10. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto rigoroso delle prescrizioni indicate nel Piano di Si-
curezza e Coordinamento (PSC), eventualmente integrate e/o modificate in corso d'opera, secondo le
disposizioni del D. Lgs. 81/08 e dell' ex articolo 131 del D. Lgs. 163/06 ora abrogato dall’art. 217 del
D.Lgs 50/2016;

Sono a carico dell'’Appaltatore ogni provvedimento e cautela stabiliti da tutte le norme vigenti in mate-
ria di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08, DPR n. 303/1956 limi-
tatamente all’articolo 64, DPR n. 1124/1965, DPR n. 1301 /1965), per garantire | 'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonche per evitare
danni a beni pubblici e privati.
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Pertanto, le conseguenze in caso di infortunio e di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore,
restando ne completamente esonerati I'Amministrazione, i propri organi tecnici, la Direzione Lavori, i
collaudatori ed il personale preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei lavori;

11. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto delle prescrizioni di cui all’ ex articolo 131, comma
2, lettere a), b) e c¢) del D.Lgs. n. 163/06 ora abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

12. Oneri di qualsiasi genere per la redazione del programma esecutivo di cui all'art. 12 del presente
Capitolato;

13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie de-
gli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data
fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della pe-
nalita prevista (dal precedente punto 09 del presente Capitolato), restando salvi i piu gravi provvedi-
menti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irre-
golarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

16. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al col-
laudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazio-
ne contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

17. 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'ese-
cuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non com-
presi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appal-
tante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese
0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamen-
to, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera ese-
guire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Appal-
tatore non potra pretendere compensi di sorta;

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, se-
condo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta cu-
stodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte
per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
19. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposi-
te tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’ ex art. 118 comma 5 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, ora abrogato dall’art. 217 del D.Lgs 50/2016;

20. Oneri derivanti dall'ubicazione dell'edificio interessato dai lavori e dalle forniture;

21. Compilazione degli schemi e delle planimetrie eventualmente occorrenti per i collaudi, nonche
tutte le prestazioni ed i mezzi di opera per i collaudi stessi;

22. La sollecita rimozione o trasporto alle pubbliche discariche dei detriti, dei calcinacci e dei materiali
di risulta;

23. L’adozione di provvedimenti e misure atti ad evitare di accatastare i materiali in prossimita degli
ingressi, dei passi carrabili e di quei siti in genere che possono dar luogo a reclami da parte di terzi;
24. La guardiana del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti o approvvigionati, declinando
I’Amministrazione ogni responsabilita per deterioramento o sottrazione dei materiali di qualsiasi gene-
re;

25. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;

26. La fornitura degli strumenti che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori per le operazioni di
rilievo in cantiere e per la compilazione della contabilita;

27. Lo sgombero e la pulizia minuta dei locali interessati dai lavori, entro un mese dalla data di ulti-
mazione dei lavori ed il conseguente ripristino delle aree e dei locali eventualmente occupati provviso-
riamente;

28. La protezione, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate dai lavori, che, a causa degli
stessi potessero essere danneggiate, fermo restando I'obbligo della Ditta di riparare comunque i danni
che cio non di meno si verificassero.
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29. L'assunzione di responsabilita circa I'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, in
modo da sollevare I'Amministrazione da ogni pretesa, danno e molestia causati dai dipendenti mede-
simi;

30. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle
proprieta private ed alle persone, restando I'Appaltatore completamente responsabile dei danni e de-
gli inconvenienti arrecati;

31. Valutare la rispondenza dei materiali e dei dispositivi previsti in progetto con quelli presenti sul
mercato al momento della realizzazione dell'impianto, e concordare con la D.L. eventuali migliora-
menti.

32. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalle condizioni di cantiere connesse all'ese-
cuzione delle opere;

Oneri aggiuntivi, a carico dell’appaltatore, inerenti la sicurezza dei cantieri:

1. Compilazione del "Registro per la sicurezza di cantiere” a cura del Direttore di cantiere o proprio
assistente incaricato;

2. Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei di-
versi piani di sicurezza (PSC-PSS-POS) e nel computo metrico estimativo redatto dall'impresa in sede
di offerta e allegato al contratto, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne con-
valida la necessita per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Gli interventi di edilizia di cui al presente Disciplinare devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le
prescrizioni tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, del-
le Disposizioni regionali, di Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente ri-
chiamate all'interno del presente Disciplinare.

RIFERIMENTI A LEGGI NORME E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice & tenuta ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche
se non

espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo.

Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali norme o regolamenti emanati dopo la stipu-
lazione del contratto e qualungue sia l'autorita emanante ed il campo di applicazione (tecnico, ammi-
nistrativo, sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).

L'impresa aggiudicataria con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e nor-
me necessari per eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti.

Il Committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante quanto
sopra esposto, senza con cid assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo.

In particolare si ricorda che I'lmpresa € tenuta all'osservanza di tutte le prescrizione della legislazione
e normativa tecnica e delle vigenti Norme CEIl ed UNI, anche di quelle non espressamente citate nel
presente Disciplinare Descrittivo degli interventi, non essendo ammessa l'ignoranza da parte dell'im-
presa delle disposizioni che interessano i lavori.

L'Impresa €& quindi tenuta ad eseguire, "a titolo gratuito”, tutte quelle opere e forniture, purché co-
municate entro il periodo di garanzia susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente ne-
cessarie perché l'impianto sia reso corrispondente alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano piena-
mente validi anche in mancanza di specifiche indicazioni in merito sui disegni e sugli altri elaborati di
progetto.

Con riferimento a tali Leggi e Norme o alle altre comunque applicabili, I'impresa é tenuta a fornire,
indipendentemente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte guelle opere e
materiali - nessuna esclusa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e leggi
vigenti, e cid senza alcun magaior onere per il Committente.

OPERE PROVVISTE E CAMPIONI

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edilizi e degli impianti, editi dal Ministero
LL. PP., Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che
ricevera dalla Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presentera la necessita.

L'Impresa dovra eseguire “a regola d'arte” tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a
tutti i lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte,
anche quanto queste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovra altresi provvedere all’esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Dire-
zione Lavori, ottenerne l'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse
nell’esecuzione dei lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero
I'approvazione a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere ri-
fatte o sostituite a totale spese dell'lmpresa.

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.

L'Impresa dovra impiegare materiali delle migliori qualita oggi in commercio; dovra indicarne la pro-
venienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli
rifiutati dovranno essere subito asportati dal Cantiere.
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La qualita dei materiali che verranno utilizzati dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche conte-
nute nei citati “Capitolati Speciali del Ministero dei LL.PP. “ che I'lmpresa dichiara di conoscere e ac-
cettare.

Tutti i materiali di fornitura dell'Assuntore impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della
migliore qualita esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. Detti materiali e le apparec-
chiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e dovranno, in par-
ticolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere soggetti du-
rante I'esercizio.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Tutti, i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle
direttive

europee agli stessi applicabili.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare il campionario di tutti i materiali, componen-
ti ed apparecchiature che intende utilizzare nell’esecuzione degli impianti in oggetto.

In luogo del campionario, | 'Appaltatore potra fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali,
componenti

ed apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.

E' fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Com-
mittenza.

In particolare, I'impresa Assuntrice non potra sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da
considerazioni economiche, o da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi
aleatori I'impresa deve essersi premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.

In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Commit-
tenza riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; fara testo in proposito soltanto
la risposta scritta della Committente, che dovra essere ritenuta insindacabile.

Collaudi - fine lavori

I collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue.
L'Appaltatore dovra sottoporre ad approvazione I'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.
L'appaltatore dovra concordare con la Committente ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso
di almeno 15 giorni.

A verifiche avvenute I'appaltatore dovra redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati otte-
nuti.

Saranno effettuate le seguenti verifiche:

Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge.

Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;

Con l'ultimazione dei lavori I'impresa dovra rilasciare, per quanto di competenza, la necessaria "DI-
CHIARAZIONE DI CONFORMITA™, come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, redatta secondo
le prescrizioni vigenti.

Opere di finitura

Ad impianti ultimati, I'impresa provvedera a realizzare opere di finitura quali:

Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante l'installa-
zione; Pulizia dei locali interessati dai lavori.

In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori ar-
chitettonica.

Detta documentazione potra essere consegnata se e solo se la Committente la riterra, a suo insinda-
cabile giudizio, sufficiente, completa e compiutamente aqmornata si_da rappresentare dettagliata-
mente lo stato di fatto finale (as-built). &

Ing. Luigi Migliaretti
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