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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 1 Smontaggio e smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di tamponamento
np_001 verticale incontenenti fibro-cemento-amianto, compresa la rimozione e

l'aaccatastamento in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed
al numero delle lastre. Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle
norme vigenti in materia.
- bonifica amianto: pannelli perimetrali
180,00*3,05 549,00
- a dedurre: serramenti esterni esistenti
25*2,00*2,00 -100,00
9*1,00*2,00 -18,00
10*1,00*0,80 -8,00
4*1,80*3,00 -21,60
1*1,20*2,10 -2,52

Sommano positivi... mq 549,00
Sommano negativi... mq -150,12

SOMMANO... mq 398,88 43,80 17´470,94

2 / 2 Opere Edili: Operaio Comune (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_006 - svuotamento dei locali, magazzinaggio e rimessa in opera

[2*2]*20,00 80,00

SOMMANO... h 80,00 28,17 2´253,60

3 / 3 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008 - smontaggio temporaneo impianto elettrico (luce, FM, ecc.) interferente con le

operazioni di demolizione, messa in sicurezza, magazzinaggio escluso il successivo
rimontaggio
[2*2]*32,00 128,00

SOMMANO... h 128,00 28,88 3´696,64

Parziale BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI  (Cat
1) euro 23´421,18

A   R I P O R T A R E 23´421,18
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 23´421,18

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 2)

4 / 4 Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Smontaggio e rimontaggio radiatori in
05.A13.I10.015 ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di

superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo per
ogni elemento.
- smontaggio, accatastamento e rimontaggio termosifoni su pareti perimetrali (per
equivalenza n.10 elementi per termosifone9
26*10,00 260,00

SOMMANO... cad 260,00 6,74 1´752,40

5 / 5 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.060 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e
simili
- pavimentazione esistente
1150,10 1´150,10

SOMMANO... m² 1´150,10 4,40 5´060,44

6 / 6 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di
02.P02.A40.010 conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo spessore di cm 6

- nuovo bagno disabili
4,50*4,00 18,00

SOMMANO... m² 18,00 9,30 167,40

7 / 7 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali

metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto
alle pubbliche discariche
- demolizione manto di copertura in lamiera grecata
1300,00*5,54 7´202,00
- demolizione sottostruttura copertura
1500,00 1´500,00
- demolizione completa controsoffittatura in doghe metalliche
1250,00*3,80 4´750,00
40,66 40,66

SOMMANO... kg 13´492,66 2,07 27´929,81

8 / 8 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio
01.A02.B10.005 strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a

terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali
per superfici di 0,50 m2 e oltre

A   R I P O R T A R E 58´331,23
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 58´331,23

- asportazione manto di impermeabilizzazione esistente
1300,00 1´300,00

SOMMANO... m² 1´300,00 4,34 5´642,00

9 / 9 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle

discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m²
0,50
- serramenti esterni esistenti
25*2,00*2,00 100,00
9*1,00*2,00 18,00
10*1,00*0,80 8,00
4*1,80*3,00 21,60
1*1,20*2,10 2,52
1*1,00*2,00 2,00
1*2,00*2,00 4,00
1*1,80*3,00 5,40
- serramenti interni esistenti
13*0,80*2,96 30,78
2*0,90*2,96 5,33
3*0,90*2,10 5,67
4*0,70*2,10 5,88

SOMMANO... m² 209,18 12,58 2´631,48

10 / 10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A02.G10.020 discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

Vedi voce n° 5 [m² 1 150.10] *0,02 23,00
Vedi voce n° 8 [m² 1 300.00] *0,04 52,00

SOMMANO... m³ 75,00 2,76 207,00

11 / 11 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE)  zolle d'asfalto o
np_04 asfalto fresato - Codice CER 170302

- oneri di discarica per conferimento materiali provenienti dalle demolizioni
13,00 13,00

SOMMANO... ton 13,00 13,67 177,71

12 / 12 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - discariche o centri di recupero e reciclaggio: (FERRO) Ferro vecchio e metalli in
np_16 genere (puliti), metalli misti - Codice CER 170405 - 170407

- oneri di discarica per conferimento materiali provenienti dalle demolizioni
20,00 20,00
0,10 0,10

A   R I P O R T A R E 20,10 66´989,42
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 20,10 66´989,42

SOMMANO... ton 20,10 0,07 1,41

13 / 13 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE)  Macerie mescolate
np_05 con parti di impurità fino al 10% - Codice CER 170107 - 170101 - 170102

- oneri di discarica per conferimento materiali provenienti dalle demolizioni
10,00 10,00

SOMMANO... ton 10,00 31,08 310,80

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 2) euro 43´880,45

A   R I P O R T A R E 67´301,63
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R I P O R T O 67´301,63

OPERE IN C.A.  (Cat 3)

14 / 14 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.010 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
- adeguamento sismico: opere di fondazione (cerchiaggio pilastrini centrali in c.a. e
relativi plinti)
13*[0,40+0,40+0,40+0,40]*0,10 2,08
13*[1,20*1,20]*0,20 3,74

SOMMANO... m³ 5,82 116,00 675,12

15 / 15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 14 [m³ 5.82] 5,82

SOMMANO... m³ 5,82 20,48 119,19

16 / 16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 14 [m³ 5.82] 5,82

SOMMANO... m³ 5,82 8,35 48,60

17 / 17 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/

2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm
- adeguamento sismico: opere di fondazione (ELS 10x10 diam.6mm - 4.49kg/mq)
13*[0,40+0,40+0,40+0,40]*1,50*4,50 140,40
- adeguamento sismico: opere di fondazione - plinti
180,00 180,00
0,36 0,36

SOMMANO... kg 320,76 1,38 442,65

18 / 18 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.005 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma
- adeguamento sismico: opere di fondazione (cerchiaggio pilastrini centrali in c.a. e
relativi plinti)

A   R I P O R T A R E 68´587,19
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 68´587,19

13*[0,50+0,50+0,50+0,50]*1,50 39,00
13*[1,20+1,20+1,20+1,20]*0,20 12,48

SOMMANO... m² 51,48 30,06 1´547,49

19 / 19 Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa
13.P11.B20.005 compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le

prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo
funzionamento;

- realizzazione di fori per inghisaggi
468*0,10 46,80

SOMMANO... h 46,80 35,61 1´666,55

20 / 20 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali
01.P23.F19.010

- malta per inghisaggi
468*0,30 140,40

SOMMANO... kg 140,40 15,74 2´209,90

21 / 21 Opere Edili: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_005

- iniezione malta
468*0,02 9,36

SOMMANO... h 9,36 31,28 292,78

Parziale OPERE IN C.A.  (Cat 3) euro 7´002,28

A   R I P O R T A R E 74´303,91
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R I P O R T O 74´303,91

OPERA IN CARPENTERIA METALLICA  (Cat 4)

22 / 22 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
01.A18.A10.010 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie

In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
- adeguamento sismico: opere di irrigidimento, consolidamento e controventatura
(piano fondazioni)
25*0,30*12,56 94,20
- adeguamento sismico: tiranti (diam. 20mm - 2,47 kg/ml)
20*4,50*2,47 222,30
- adeguamento sismico: opere di irrigidimento, consolidamento e controventatura
(piano copertura)
1700,00 1´700,00
700,00 700,00
- adeguamento sismico: fazzoletti vari, piastre, tirafondi, bulloneria
342,25 342,25
- griglie metalliche su ingressi piano interrato e locale centrale termica (tipo talia 16.20
kg/mq)
[(5,80+0,80+0,92)]*16,20 121,82

SOMMANO... kg 3´180,57 2,41 7´665,17

23 / 23 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e
01.A18.A20.005 simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

Vedi voce n° 22 [kg 3 180.57] 3´180,57

SOMMANO... kg 3´180,57 2,74 8´714,76

24 / 24 Sabbiatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni
01.A20.C00.005 - ripristino manufatti esistenti: travi solaio piano fondazioni

400,00 400,00

SOMMANO... m² 400,00 17,26 6´904,00

25 / 25 Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura Sintetica magra
01.P21.C50.005 - ripristino manufatti esistenti: passivazione strutture esistenti

200,00 200,00

SOMMANO... kg 200,00 5,46 1´092,00

Parziale OPERA IN CARPENTERIA METALLICA  (Cat 4) euro 24´375,93

A   R I P O R T A R E 98´679,84
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R I P O R T O 98´679,84

MURATURE E TRAMEZZI  (Cat 5)

26 / 26 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.020 proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta

da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dellisolamento acustico
secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione è
effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20, Rw
= 54 db
- parete esterna
170,00*3,05 518,50
- a dedurre:
serramenti esterni
10*2,00*1,95 -39,00
10*3,00*1,95 -58,50
5*2,00*1,95 -19,50
4*3,00*1,00 -12,00
4*0,60*1,95 -4,68
1*1,00*2,00 -2,00
4*1,80*3,00 -21,60

Sommano positivi... m² 518,50
Sommano negativi... m² -157,28

SOMMANO... m² 361,22 52,41 18´931,54

27 / 27 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.005 proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta

da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dellisolamento acustico
secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione è
effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw =
45 db
- isolamento aule verso salone centrale
50,80*3,05 154,94
- a dedurre:
serramenti interni
8*1,20*3,05 -29,28

Sommano positivi... m² 154,94
Sommano negativi... m² -29,28

SOMMANO... m² 125,66 39,74 4´993,73

Parziale MURATURE E TRAMEZZI  (Cat 5) euro 23´925,27

A   R I P O R T A R E 122´605,11
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Num.Ord.
unità I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 122´605,11

OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE  (Cat 6)

28 / 28 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura
01.A09.B70.005 della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di

due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita'
a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di
ardesia
- impermeabilizzazione copertura
1300,00 1´300,00

SOMMANO... m² 1´300,00 22,80 29´640,00

29 / 29 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o
01.P09.A42.030 HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa e densità compresa tra 13-18 kg/m³

(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 100
mm
- isolamento copertura
1300,00 1´300,00

SOMMANO... m² 1´300,00 6,53 8´489,00

30 / 30 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50.010 poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e

spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici verticali o simili
- isolamento copertura
1300,00 1´300,00

SOMMANO... m² 1´300,00 10,16 13´208,00

31 / 31 Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
np_009 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre tipo COVERIB 850 a profilo

grecato o equivalente, costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello
spessore di mm 0,80, protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base
bituminosa (dello spessore di circa mm 1,5) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la stabilità nel
tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e
insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser posizionata
sull'estradosso della lamiera. E' compresa la sottostruttura in piedini telescopici
regolari e profili a omega di ripartizione in acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di
bordo ed i pluviali.
- nuova copertura
1300,00 1´300,00

SOMMANO... m² 1´300,00 69,76 90´688,00

A   R I P O R T A R E 264´630,11
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 264´630,11

32 / 32 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In acciaio inox
01.P13.F00.015 - sistemazione faldaleria esistente e nuovi pluviali

200,00 200,00

SOMMANO... kg 200,00 5,48 1´096,00

Parziale OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE  (Cat 6) euro 143´121,00

A   R I P O R T A R E 265´726,11
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 265´726,11

SERRAMENTI INTERNI  (Cat 7)

33 / 33 Fornitura e posa di serramenti interni in alluminio ad una o due ante a battente con
np_003 sopraluce fisso. Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con

strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN
12020/2. Telaio fisso con profondità totale minima di 89,5mm in accoppiamento a
profilati ad imbotte dalla linea arrotondata con profondità variabile da 55mm a 115mm
per compensare spessori di muratura di larghezza conpresa tra i 90mm e 175mm, ed
oltre con apposita prolunga. Telaio mobile con profondità totale minima di 53mm,
nella versione stondata di 46mm. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento
specifico per l'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a progetto)
e pannello tamburato (ove previsto a progetto). Complete di robusta ferramenta,
maniglia arrotondata antinfortunistica, serratura, predisposizione per maniglioni
antipanico (forniti a parte).
- porte interne
13*1,20*3,00 46,80
6*0,90*3,00 16,20
3*0,80*3,00 7,20
2*0,70*3,00 4,20

SOMMANO... m² 74,40 360,02 26´785,49

34 / 34 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

- porte interne
13*[3,00+1,20+3,00]*0,20 18,72
6*[3,00+0,90+3,00]*0,20 8,28
3*[3,00+0,80+3,00]*0,20 4,08
2*[3,00+0,70+3,00]*0,20 2,68

SOMMANO... m² 33,76 42,35 1´429,74

35 / 35 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.075 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI
120 a due battenti cm 140x210
- porta centrale termica
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 632,38 632,38

36 / 36 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.085 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI
120 a due battenti cm 180x210
- porte di compartimentazione vano ascensore e scala
2 2,00

A   R I P O R T A R E 2,00 294´573,72
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Num.Ord.
unità I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 294´573,72

SOMMANO... cad 2,00 694,56 1´389,12

37 / 37 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
01.A18.B18.005 spessore

- porta tagliafuoco
1*1,20*2,00 2,40
2*1,80*2,00 7,20

SOMMANO... m² 9,60 46,84 449,66

38 / 38 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.010 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura

dall'esterno con maniglia e chiave
- porte con apertura verso il salone
[13*2] 26,00
- su serramenti verso l'esterno
[7*2] 14,00

SOMMANO... cad 40,00 153,96 6´158,40

39 / 39 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 Vedi voce n° 38 [cad 40.00] 40,00

SOMMANO... cad 40,00 68,33 2´733,20

Parziale SERRAMENTI INTERNI  (Cat 7) euro 39´577,99

A   R I P O R T A R E 305´304,10
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 305´304,10

SERRAMENTI ESTERNI  (Cat 8)

40 / 40 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad
01.A18.B10.070 anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato

tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN
14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)
Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m²
2.00 m² 3,5
- serramenti esterni
10*2,00*1,95 39,00
10*3,00*1,95 58,50
5*2,00*1,95 19,50
4*3,00*1,00 12,00
4*0,60*1,95 4,68
1*1,00*2,00 2,00
4*1,80*3,00 21,60

SOMMANO... m² 157,28 448,65 70´563,67

41 / 41 Maggiorazione alla voce 01.A18.B10.070 per trasmittanza termica complessiva
np_014 Uw=<1,4 W/m²K (+5%).

Vedi voce n° 40 [m² 157.28] 157,28

SOMMANO... mq 157,28 22,43 3´527,79

42 / 42 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio,
01.A18.B90.010 per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali

cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio
- realizzazione di imbotti serramenti (sp. 10/10 - 1,08 kg/ml) - preverniciata come i
serramenti esterni
10*[1,95+3,00+1,95]*1,08 74,52
10*[1,95+2,00+1,95]*1,08 63,72
5*[1,95+2,00+1,95]*1,08 31,86
4*[1,00+3,00+1,00]*1,08 21,60
4*[1,95+0,60+1,95]*1,08 19,44
1*[2,00+1,00+2,00+1,00]*1,08 6,48
4*[1,80+3,00+3,00]*1,08 33,70
1*[1,20+2,00+2,00]*1,08 5,62
- angolari di finitura spigoli parete ventilata (spessore 10/10 - 0.85 kg/ml)-
preverniciata come i serramenti esterni
23*3,00*0,85 58,65

SOMMANO... kg 315,59 6,37 2´010,31

43 / 43 Fornitura e posa di veneziane in stecche di alluminio plastificato per installazione
np_013 all'esterno dei serramenti, con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. Tipo

GRIESSER Lamisol o equivalente. Provviste di riduttore con comando manuale ad
asta snodata metallica attraversante il serramento con comando all'interno.

A   R I P O R T A R E 381´405,87
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 381´405,87

compreso ogni onere per dare l'opera funzionante, comprese le opere di
carterizzazione esterne e la veletta di mascheramento zona di raccolta.
- schermature su serramenti lato sud-est e lato sud-ovest
6*5,00*1,95 58,50
1*2,00*1,95 3,90

SOMMANO... mq 62,40 223,74 13´961,38

Parziale SERRAMENTI ESTERNI  (Cat 8) euro 90´063,15

A   R I P O R T A R E 395´367,25
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unità I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 395´367,25

OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE  (Cat 9)

44 / 44 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su
01.A10.A20.005 pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei

raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
Vedi voce n° 26 [m² 361.22] 361,22
Vedi voce n° 27 [m² 125.66] 125,66

SOMMANO... m² 486,88 21,61 10´521,48

45 / 45 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
01.A10.B00.005 curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle

zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino
ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1
Vedi voce n° 44 [m² 486.88] 486,88

SOMMANO... m² 486,88 8,06 3´924,25

46 / 46 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su

intonaci interni
Vedi voce n° 45 [m² 486.88] 486,88

SOMMANO... m² 486,88 4,48 2´181,22

47 / 47 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero
01.A11.A40.015 a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

- nuovo bagno disabili
4,50*4,00 18,00

SOMMANO... m² 18,00 3,61 64,98

48 / 48 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di

trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
- nuovo bagno disabili
8,50*2,20 18,70
4,50 4,50
- ripristini su bagni esistenti
20,00 20,00

SOMMANO... m² 43,20 24,28 1´048,90

A   R I P O R T A R E 413´108,08
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 413´108,08

49 / 49 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato
con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 48 [m² 43.20] 43,20

SOMMANO... m² 43,20 31,25 1´350,00

50 / 50 Fornitura e posa di parete ventilata in lastre alveolari in Gres porcellanato estruso tipo
np_002 Ceramica Mayor smaltato/opaco (700x300 mm - sp.16 mm) montate su sottostruttura

tipo TEKLEVER, costituita da profili estrusi di alluminio ancorati alla facciata con staffe
metalliche regolabili. La fornitura è da ritenersi compresa di ogni onere necessario a
dare l'opera finita; esclusa la fornitura e posa dello strato isolante. Spessore parete
180 mm.
- parete esterna
170,00*3,05 518,50
- a dedurre:
serramenti esterni
Vedi voce n° 40 [m² 157.28] -157,28

Sommano positivi... mq 518,50
Sommano negativi... mq -157,28

SOMMANO... mq 361,22 241,77 87´332,16

51 / 51 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o
01.P09.A42.030 HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa e densità compresa tra 13-18 kg/m³

(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 100
mm
- isolamento facciata ventilata
Vedi voce n° 50 [mq 361.22] 361,22
- isolamento trave perimetrale superiore
200,00*0,50 100,00
- isolamento imbotti finestre
50,00 50,00

SOMMANO... m² 511,22 6,53 3´338,27

52 / 52 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50.010 poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e

spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici verticali o simili
Vedi voce n° 51 [m² 511.22] 511,22

SOMMANO... m² 511,22 10,16 5´194,00

A   R I P O R T A R E 510´322,51
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 510´322,51

53 / 53 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da
01.P09.E34.010 agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di

pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm
600x600x15 e orditura apparente
- nuova controsoffittatura interna
1250,00 1´250,00

SOMMANO... m² 1´250,00 9,67 12´087,50

54 / 54 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e
01.A09.L50.005 della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per

pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
Vedi voce n° 53 [m² 1 250.00] 1´250,00

SOMMANO... m² 1´250,00 33,99 42´487,50

55 / 55 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a base
02.P75.R30.010 di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m² ) N.B. Per ogni kg in più di

materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul prezzo
finale.

- revisione sottofondo esistente da mantenere
200,00 200,00

SOMMANO... m² 200,00 12,05 2´410,00

56 / 56 Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in colori vari,in
01.P11.F00.010 piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm100/200

Spessore mm 3 - attacco adesivo
- nuova pavimentazione interna antiscivolo R9 - in colore a scelta della D.L.
1150,10 1´150,10

SOMMANO... m² 1´150,10 12,80 14´721,28

57 / 57 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10.005 incollati al sottofondo totalmente con adesivo

- nuova pavimentazione interna antiscivolo R9
Vedi voce n° 56 [m² 1 150.10] 1´150,10

SOMMANO... m² 1´150,10 16,96 19´505,70

58 / 58 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore di
01.P11.E84.005 mm 2 Prezzo per ogni cm di altezza

- zoccolino di finitura per nuova pavimentazione in gomma (h=8cm)
370,00*8,00 2´960,00
0,03 0,03

A   R I P O R T A R E 2´960,03 601´534,49
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R I P O R T O 2´960,03 601´534,49

SOMMANO... m 2´960,03 0,39 1´154,41

59 / 59 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20.010 standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,

obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
- cartellonistica antincendio
100 100,00

SOMMANO... cad 100,00 1,36 136,00

Parziale OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE  (Cat
9) euro 207´457,65

A   R I P O R T A R E 602´824,90
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R I P O R T O 602´824,90

IMPIANTO IDROSANITARIO  (Cat 10)

60 / 60 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente,
01.A19.H45.005 eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti

lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di
nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato
(sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come
descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e
vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a
leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere
murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie,
pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto
elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura.
Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.
- nuovo bagno disabili docenti
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5´880,94 5´880,94

61 / 61 Smontaggio e rimontaggio di sanitari esistenti, modifiche sulle reti di distribuzione
np_011 esistenti e adeguamento alle nuove distribuzioni dei servizi igienic. Ogno onere

compreso per dare gli impianti perfettamente funzionanti.
- modifiche impianti e servizi igienici su perimetro edificio
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´126,20 3´126,20

62 / 62 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita'
05.P68.B40.005 1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,67 31,67

63 / 63 Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m³ 15000
05.P68.A10.010 1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 63,34 63,34

Parziale IMPIANTO IDROSANITARIO  (Cat 10) euro 9´102,15

A   R I P O R T A R E 611´927,05
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R I P O R T O 611´927,05

IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 11)

64 / 64 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga
06.A19.A04.010 da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea

loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di
preallarme, allarme e guasto F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con
alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi
- centralina
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´817,40 1´817,40

65 / 65 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03.015 sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato

nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,62 61,62

66 / 66 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03.025 sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato

nel componente) F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate
- centralina
5 5,00

SOMMANO... cad 5,00 86,69 433,45

67 / 67 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.B02.020 eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile

oppure di tipo con vetro a rottura per impianti convenzionali
- pulsanti interni
4 4,00

SOMMANO... cad 4,00 34,68 138,72

68 / 68 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.B02.025 eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante manuale

riarmabile, per impianti convenzionali
- pulsante centrale termica
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 32,79 32,79

69 / 69 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano,
06.A19.B01.025 etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di

temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di
riscaldamento 0,14 F.O. di sensore catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in

A   R I P O R T A R E 614´411,03
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R I P O R T O 614´411,03

cont. ip55 antipolvere
- rivelatore centrale termica
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 292,45 292,45

70 / 70 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore
06.P19.B02.050 integrato nel componente) magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da

50 kg e contropiastra
- magneti su porte di compartimentazione ingresso e cunicolo mensa
4 4,00

SOMMANO... cad 4,00 69,61 278,44

71 / 71 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile,
06.A10.B01.015 serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-
tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione
delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa
a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm
- cablaggio impianto
250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 1,67 417,50

72 / 72 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori
06.A02.F02.015 in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC,

non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con
nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo con
schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5
- cablaggio impianto
250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 2,45 612,50

73 / 73 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008

- revisione completa impianto antincendio esistente (idranti)
1*8,00 8,00

SOMMANO... h 8,00 28,88 231,04

74 / 74 programmazione di centralina antincendio F.O. di startup di cle antincendio avvio/
06.A19.A05.010 verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato

- messa in funzione impianto

A   R I P O R T A R E 616´242,96
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R I P O R T O 616´242,96

[1+4+1+1+4] 11,00

SOMMANO... cad 11,00 7,65 84,15

Parziale IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 11) euro 4´400,06

A   R I P O R T A R E 616´327,11

22



TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA – TORINO 

COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO (NO) –  RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"  
TS808 -  PROG. ESECUTIVO – Elab.D01_rev01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Elaboraz. 10/04/2018 

-       - 

 

 

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 616´327,11

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 12)

75 / 75 Fornitura e posa in opera di PANNELLO LED 60x60 cm da incasso tipo DISANO 840
np_015 LED Panel o equivalente.

Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza.
LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W
Fattore di abbagliamento UGR:
UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464
Fattore di potenza: =0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
- sostituzione lampade esistenti con nuove lampare a LED a basso consumo
145 145,00

SOMMANO... cadauno 145,00 83,47 12´103,15

76 / 76 Lavori di reinstallazione impianto elettrico (luce, FM, ecc.) precedentemente smontato
np_012 ed accatastato. Compresa la sostituzione degli elementi eventualmente danneggiati o

non funzionanti ed il materiale avariato. Redazione Dichiarazione di conformità per
l'intero impianto elettrico dell'edificio ai sensi della norma vigente.
- ripristino impianto elettrico
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´786,71 2´786,71

77 / 77 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01.010 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla

compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.
Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado
di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o
con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC
rigido D. 20 mm
- impianto illuminazione emergenza
250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 2,74 685,00

78 / 78 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare
06.A01.A01.010 compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5
- impianto illuminazione emergenza
500,00 500,00

SOMMANO... m 500,00 0,68 340,00

79 / 79 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio

A   R I P O R T A R E 632´241,97
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R I P O R T O 632´241,97

06.A12.B01.010 basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da
parete 80x80x40
- impianto illuminazione emergenza
[26+10] 36,00

SOMMANO... cad 36,00 5,90 212,40

80 / 80 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.B01.010 magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In
<= 25A cl.AC - 30 mA
- impianto illuminazione emergenza
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,45 42,45

81 / 81 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A02.025 automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
- impianto illuminazione emergenza
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 33,23 33,23

82 / 82 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.A25.A04.020 con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici

Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
- illuminazione emergenza aule, disimpegni e vie di esodo
26 26,00

SOMMANO... cad 26,00 124,02 3´224,52

83 / 83 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà
06.P34.A01.005 presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi

indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le
voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o
tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 156,62 156,62

84 / 84 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà
06.P34.A01.010 presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi

indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le
voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o
tramite personale qualificato da essa designato. denuncia impianto di terra incluse

A   R I P O R T A R E 635´911,19
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R I P O R T O 635´911,19

misure
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 109,63 109,63

85 / 85 Misure misura di illuminamento: quota base
06.P34.B01.025 1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 110,19 110,19

86 / 86 Misure misura di illuminamento: per ogni misura
06.P34.B01.030 3 3,00

SOMMANO... cad 3,00 14,57 43,71

Parziale IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 12) euro 19´847,61

A   R I P O R T A R E 636´174,72
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R I P O R T O 636´174,72

ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  (Cat 13)

87 / 87 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05.015 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo
primo mese o frazione di mese
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 326,34 326,34

88 / 88 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05.020 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
[1*8] 8,00

SOMMANO... cad 8,00 152,98 1´223,84

A   R I P O R T A R E 637´724,90
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89 / 89 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.015 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 324,90 324,90

90 / 90 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.020 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

A   R I P O R T A R E 638´049,80
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 638´049,80

[1*8] 8,00

SOMMANO... cad 8,00 171,47 1´371,76

91 / 91 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E15.005 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno

dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno
o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a
metro quadrato per il primo mese
- recinzione perimetrale
1*200,00*2,00 400,00

SOMMANO... m² 400,00 8,87 3´548,00

92 / 92 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E15.010 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno

dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno
o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre
il primo
- recinzione perimetrale *8*200,00 1´600,00
1,74 1,74

SOMMANO... m 1´601,74 2,68 4´292,66

93 / 93 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di
28.A05.B10.005 calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,

(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera
- protezione per lavori in copertura
166,48 166,48

SOMMANO... m 166,48 15,35 2´555,47

94 / 94 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni

A   R I P O R T A R E 649´817,69
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 649´817,69

28.A05.A10.005 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

- assistenza allo smontaggio del controsoffitto
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 164,26 164,26

95 / 95 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

- assistenza allo smontaggio del controsoffitto
1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,05 18,05

Parziale ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  (Cat 13) euro 13´825,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 650´000,00

T O T A L E   euro 650´000,00

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI 23´421,18 3,60
  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 43´880,45 6,75
  003 OPERE IN C.A. 7´002,28 1,08
  004 OPERA IN CARPENTERIA METALLICA 24´375,93 3,75
  005 MURATURE E TRAMEZZI 23´925,27 3,68
  006 OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE 143´121,00 22,02
  007 SERRAMENTI INTERNI 39´577,99 6,09
  008 SERRAMENTI ESTERNI 90´063,15 13,86
  009 OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE 207´457,65 31,92
  010 IMPIANTO IDROSANITARIO 9´102,15 1,40
  011 IMPIANTO ANTINCENDIO 4´400,06 0,68
  012 IMPIANTO ELETTRICO 19´847,61 3,05
  013 ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 13´825,28 2,13

Totale CATEGORIE euro 650´000,00 100,00

     Torino, 10/04/2018

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI di Quantità
%

R.
E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Smontaggio e smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di
np_001 tamponamento verticale incontenenti fibro-cemento-amianto,

compresa la rimozione e l'aaccatastamento in cantiere, computando
le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre.
Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed
analisi presso entie istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle
norme vigenti in materia.
E L E M E N T I:
(L)  A.01.04.1815 (Camera di commercio di milano 2015) - Rimozione
di lastre di cemento amianto ondulate o piane, di copertura o di pareti
previa applicazione di prodotti impregnanti, compreso l'abbassamento
al piano di carico, con gru già presente in cantiere l'accatastamento
su bancali a perdere, l'imballo in polietilene, il trasporto in area di
cantiere, il carico su automezzi escluso il trasporto e lo smaltimento
alle discariche/centri di stoccaggio autorizzati m² 1,000 15,28 15,28 43,36
(L)  A.01.04.1825 (Camera di commercio di milano 2015) - Onere in
discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta confezionati
su pallets e/o big-bags; escluso il trasporto kg 60,000 0,18 10,80 30,65
(L)  A.01.04.1830 (Camera di commercio di milano 2015) - Trasporto
a discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta con
trasportatore autorizzato fino ad una distanza di 30 km:b) per carico
fino a 24 m³ carico 0,005 321,80 1,61 4,57
(L)  Operaio Qualificato 1.1.30 (qt=1*0,300) h 0,300 25,17 7,55 21,42

Sommano euro 35,24 100,00
Spese Generali 13.00% * (35.24)  euro 4,58

Sommano euro 39,82
Utili Impresa 10% * (39.82)  euro 3,98

T O T A L E  euro mq 43,80

Nr. 2 Fornitura e posa di parete ventilata in lastre alveolari in Gres
np_002 porcellanato estruso tipo Ceramica Mayor smaltato/opaco (700x300

mm - sp.16 mm) montate su sottostruttura tipo TEKLEVER, costituita
da profili estrusi di alluminio ancorati alla facciata con staffe
metalliche regolabili. La fornitura è da ritenersi compresa di ogni
onere necessario a dare l'opera finita; esclusa la fornitura e posa
dello strato isolante. Spessore parete 180 mm.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura e posa di sottostruttura in alluminio tipo TEKLEVER o
equivalente - (prezzo derivante da analisi di mercato) mq 1,000 146,00 146,00 75,06
(L)  Fornitura e posa di lastre alveolari in gres porcellanato tipo
Ceramiche Mayor smaltato/opaco (700x300mm - sp.16 mm) - (prezzo
derivante da analisi di mercato) mq 1,000 47,00 47,00 24,16
(L)  Fornitura e posa di angolari in alluminio per raccordo spigoli -
(prezzo derivante da analisi di mercato) ml 0,100 15,00 1,50 0,77

Sommano euro 194,50 100,00
Spese Generali 13.00% * (194.50)  euro 25,29

A   R I P O R T A R E 219,79
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI di Quantità
%

R.
E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 219,79

Sommano euro 219,79
Utili Impresa 10% * (219.79)  euro 21,98

T O T A L E  euro mq 241,77

Nr. 3 Fornitura e posa di serramenti interni in alluminio ad una o due ante a
np_003 battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti con profilati estrusi

in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze
dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. Telaio fisso
con profondità totale minima di 89,5mm in accoppiamento a profilati
ad imbotte dalla linea arrotondata con profondità variabile da 55mm a
115mm per compensare spessori di muratura di larghezza conpresa
tra i 90mm e 175mm, ed oltre con apposita prolunga. Telaio mobile
con profondità totale minima di 53mm, nella versione stondata di
46mm. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento specifico
per l'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a
progetto) e pannello tamburato (ove previsto a progetto). Complete di
robusta ferramenta, maniglia arrotondata antinfortunistica, serratura,
predisposizione per maniglioni antipanico (forniti a parte).
E L E M E N T I:
(L)  prezzo derivante da analisi di mercato mq 1,000 289,64 289,64 100,00

Sommano euro 289,64 100,00
Spese Generali 13.00% * (289.64)  euro 37,65

Sommano euro 327,29
Utili Impresa 10% * (327.29)  euro 32,73

T O T A L E  euro m² 360,02

Nr. 4 Opere Edili: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_005 E L E M E N T I:

(L)  Operaio Qualificato 1.1.30 h 1,000 25,17 25,17 100,00

Sommano euro 25,17 100,00
Spese Generali 13.00% * (25.17)  euro 3,27

Sommano euro 28,44
Utili Impresa 10% * (28.44)  euro 2,84

T O T A L E  euro h 31,28

Nr. 5 Opere Edili: Operaio Comune (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_006 E L E M E N T I:

(L)  Operaio Comune 1.1.40 h 1,000 22,66 22,66 100,00

Sommano euro 22,66 100,00
Spese Generali 13.00% * (22.66)  euro 2,95

A   R I P O R T A R E 25,61
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI di Quantità
%

R.
E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 25,61

Sommano euro 25,61
Utili Impresa 10% * (25.61)  euro 2,56

T O T A L E  euro h 28,17

Nr. 6 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008 E L E M E N T I:

(L)  Installatore III categoria 1.4.20 h 1,000 23,23 23,23 100,00

Sommano euro 23,23 100,00
Spese Generali 13.00% * (23.23)  euro 3,02

Sommano euro 26,25
Utili Impresa 10% * (26.25)  euro 2,63

T O T A L E  euro h 28,88

Nr. 7 Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a
np_009 protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre

tipo COVERIB 850 a profilo grecato o equivalente, costituite da una
lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0,80,
protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa
(dello spessore di circa mm 1,5) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche
prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e
insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser
posizionata sull'estradosso della lamiera. E' compresa la
sottostruttura in piedini telescopici regolari e profili a omega di
ripartizione in acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di bordo ed i
pluviali.
E L E M E N T I:
(L)  - F.O. sottostruttura con piedini regolabili (prezzo derivante da
analisi di mercato) mq 1,000 27,00 27,00 48,11
(L)  - F.O. pannelli di copertura (prezzo derivante da analisi di
mercato) mq 1,000 29,12 29,12 51,89

Sommano euro 56,12 100,00
Spese Generali 13.00% * (56.12)  euro 7,30

Sommano euro 63,42
Utili Impresa 10% * (63.42)  euro 6,34

T O T A L E  euro m² 69,76

Nr. 8 Smontaggio e rimontaggio di sanitari esistenti, modifiche sulle reti di
np_011 distribuzione esistenti e adeguamento alle nuove distribuzioni dei

servizi igienic. Ogno onere compreso per dare gli impianti
perfettamente funzionanti.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI di Quantità
%

R.
E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(L)  - Installatore III categoria, ex operaio qualificato (C.C. Torino
ed.25/2016) (qt=2*24) h 48,000 23,23 1´115,04 44,33
(L)  - Materiale a corpo 1,000 1´400,00 1´400,00 55,67

Sommano euro 2´515,04 100,00
Spese Generali 13.00% * (2 515.04)  euro 326,96

Sommano euro 2´842,00
Utili Impresa 10% * (2 842.00)  euro 284,20

T O T A L E  euro a corpo 3´126,20

Nr. 9 Lavori di reinstallazione impianto elettrico (luce, FM, ecc.)
np_012 precedentemente smontato ed accatastato. Compresa la sostituzione

degli elementi eventualmente danneggiati o non funzionanti ed il
materiale avariato. Redazione Dichiarazione di conformità per l'intero
impianto elettrico dell'edificio ai sensi della norma vigente.
E L E M E N T I:
(L)  - Installatore V categoria, ex operaio specializzato superiore (C.C.
TORINO ed. 25/2016) (qt=1*24) h 24,000 26,12 626,88 27,96
(L)  - Installatore III categoria, ex operaio qualificato (C.C. TORINO
ed. 25/2016) (qt=2*24) h 48,000 23,23 1´115,04 49,74
(L)  - materiale a corpo 1,000 500,00 500,00 22,30

Sommano euro 2´241,92 100,00
Spese Generali 13.00% * (2 241.92)  euro 291,45

Sommano euro 2´533,37
Utili Impresa 10% * (2 533.37)  euro 253,34

T O T A L E  euro a corpo 2´786,71

Nr. 10 Fornitura e posa di veneziane in stecche di alluminio plastificato per
np_013 installazione all'esterno dei serramenti, con guide laterali e

servomeccanismo di richiamo. Tipo GRIESSER Lamisol o
equivalente. Provviste di riduttore con comando manuale ad asta
snodata metallica attraversante il serramento con comando
all'interno.
compreso ogni onere per dare l'opera funzionante, comprese le opere
di carterizzazione esterne e la veletta di mascheramento zona di
raccolta.
E L E M E N T I:
(L)  - prezzo derivante da analisi di mercato mq 1,000 180,00 180,00 100,00

Sommano euro 180,00 100,00
Spese Generali 13.00% * (180.00)  euro 23,40

Sommano euro 203,40
Utili Impresa 10% * (203.40)  euro 20,34

T O T A L E  euro mq 223,74

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I
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TARIFFA

E DEGLI di Quantità
%

R.
E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di PANNELLO LED 60x60 cm da incasso
np_015 tipo DISANO 840 LED Panel o equivalente.

Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza.
LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W
Fattore di abbagliamento UGR:
UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464
Fattore di potenza: =0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
E L E M E N T I:
(L)  - fornitura apparecchio ed accessori (prezzo derivante da analisi
di mercato) cadauno 1,000 62,50 62,50 93,08
(L)  - Posa in opera: C.C. Torino 25/2016 - Installatore III categoria, ex
operaio qualificato (1.4.20) h 0,200 23,23 4,65 6,92

Sommano euro 67,15 100,00
Spese Generali 13.00% * (67.15)  euro 8,73

Sommano euro 75,88
Utili Impresa 10% * (75.88)  euro 7,59

T O T A L E  euro cadauno 83,47

     TORINO, 31/01/2018

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.060 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per

superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In
linoleum, gomma e simili

SOMMANO m² 1´150,10 4,40 5´060,44 5´060,44 100,00

2 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a
01.A02.B10.005 doppio strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere.
Escluse le opere provvisionali per superfici di 0,50 m2 e oltre

SOMMANO m² 1´300,00 4,34 5´642,00 5´642,00 100,00

3 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali

metallici di fi ... zione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

SOMMANO kg 13´492,66 2,07 27´929,81 23´192,91 83,04

4 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00.005 comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto

degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 209,18 12,58 2´631,48 2´628,85 99,90

5 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri
01.A02.G10.020 di discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO m³ 75,00 2,76 207,00 109,30 52,80

6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B20.010 di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a

contatto  ...  con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO m³ 5,82 116,00 675,12 0,00

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO m³ 5,82 20,48 119,19 37,31 31,30

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 5,82 8,35 48,60 34,65 71,30

9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10.005 B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 320,76 1,38 442,65 218,14 49,28

10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30.005 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO m² 51,48 30,06 1´547,49 1´437,62 92,90

11 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.005 proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e

malta da muratura  ... tazione Rw. La misurazione è effettuata per una superficie
di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw = 45 db

SOMMANO m² 125,66 39,74 4´993,73 3´477,13 69,63

49´297,51 41´838,35
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12 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.020 proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e

malta da muratura  ... azione Rw. La misurazione è effettuata per una superficie
di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20, Rw = 54 db

SOMMANO m² 361,22 52,41 18´931,54 10´402,88 54,95

13 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa
01.A09.B70.005 imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con

successiva applicazione di due me ... sore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C
, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

SOMMANO m² 1´300,00 22,80 29´640,00 10´199,12 34,41

14 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50.010 polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi

dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili

SOMMANO m² 1´811,22 10,16 18´402,00 17´767,12 96,55

15 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
01.A09.L50.005 termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della

stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
SOMMANO m² 1´250,00 33,99 42´487,50 42´487,50 100,00

16 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20.005 macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa

l'esecuzione dei racc ... spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

SOMMANO m² 486,88 21,61 10´521,48 10´112,19 96,11

17 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od
01.A10.B00.005 in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei

raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m²
1

SOMMANO m² 486,88 8,06 3´924,25 3´779,06 96,30

18 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40.015 leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di

almeno m² 0,20
SOMMANO m² 18,00 3,61 64,98 45,19 69,54

19 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
01.A12.B75.005 fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni,

realizzata mediante l ...  per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il
sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 43,20 31,25 1´350,00 1´270,62 94,12

20 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10.005 incollati al sottofondo totalmente con adesivo

SOMMANO m² 1´150,10 16,96 19´505,70 18´159,80 93,10

21 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato
01.A17.A80.005 sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

SOMMANO m² 33,76 42,35 1´429,74 1´115,77 78,04

22 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
01.A18.A10.010 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere

murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 3´180,57 2,41 7´665,17 2´762,53 36,04

23 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri
01.A18.A20.005 e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

SOMMANO kg 3´180,57 2,74 8´714,76 7´716,05 88,54

211´934,63 167´656,18

2



TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA – TORINO 

COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO (NO) –  RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"  
TS808 -  PROG. ESECUTIVO – Elab.D03_rev01 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA - Elaboraz. 10/04/2018 

-       - 

 

 

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 211´934,63 167´656,18

24 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
01.A18.B10.070 o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro

montato tipo c ... I EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a
più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5

SOMMANO m² 157,28 448,65 70´563,67 8´636,99 12,24

25 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per
01.A18.B18.005 qualsiasi spessore

SOMMANO m² 9,60 46,84 449,66 439,23 97,68

26 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su
01.A18.B90.010 telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese

eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al
cromo-alluminio

SOMMANO kg 315,59 6,37 2´010,31 393,22 19,56

27 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 SOMMANO cad 40,00 68,33 2´733,20 2´614,85 95,67

28 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa
01.A19.H45.005 vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle

seguenti lavorazioni e fo ...  prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino
della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.

SOMMANO cad 1,00 5´880,94 5´880,94 2´112,43 35,92

29 Sabbiatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni
01.A20.C00.005 SOMMANO m² 400,00 17,26 6´904,00 6´904,00 100,00

30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30.005 non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'

preparati Su intonaci interni
SOMMANO m² 486,88 4,48 2´181,22 1´387,04 63,59

31 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO m² 43,20 24,28 1´048,90 0,00

32 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da
01.P09.A42.030 CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa e densità compresa tra

13-18 kg/m³ (secondo la norma U ... di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore
100 mm

SOMMANO m² 1´811,22 6,53 11´827,27 0,00

33 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da
01.P09.E34.010 agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre

mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di
sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente

SOMMANO m² 1´250,00 9,67 12´087,50 0,00

34 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore
01.P11.E84.005 di mm 2 Prezzo per ogni cm di altezza

SOMMANO m 2´960,03 0,39 1´154,41 0,00

35 Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in colori vari,in
01.P11.F00.010 piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di

cm100/200 Spessore mm 3 - attacco adesivo
SOMMANO m² 1´150,10 12,80 14´721,28 0,00

36 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In acciaio inox
01.P13.F00.015 SOMMANO kg 200,00 5,48 1´096,00 0,00

344´592,99 190´143,94
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37 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.075 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 140x210

SOMMANO cad 1,00 632,38 632,38 0,00

38 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.085 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 180x210

SOMMANO cad 2,00 694,56 1´389,12 0,00

39 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.010 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura

dall'esterno con maniglia e chiave
SOMMANO cad 40,00 153,96 6´158,40 0,00

40 Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura Sintetica
01.P21.C50.005 magra

SOMMANO kg 200,00 5,46 1´092,00 0,00

41 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali
01.P23.F19.010 SOMMANO kg 140,40 15,74 2´209,90 0,00

42 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta
02.P02.A40.010 di conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo spessore

di cm 6
SOMMANO m² 18,00 9,30 167,40 161,06 96,21

43 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a
02.P75.R30.010 base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m² ) N.B. Per ogni kg in

più di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul
prezzo finale.

SOMMANO m² 200,00 12,05 2´410,00 1´383,82 57,42

44 Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Smontaggio e rimontaggio radiatori
05.A13.I10.015 in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di

superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo
per ogni elemento.

SOMMANO cad 260,00 6,74 1´752,40 1´356,36 77,40

45 Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m³ 15000
05.P68.A10.010 SOMMANO cad 1,00 63,34 63,34 0,00

46 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita'
05.P68.B40.005 SOMMANO cad 1,00 31,67 31,67 0,00

47 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare
06.A01.A01.010 compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5
SOMMANO m 500,00 0,68 340,00 249,80 73,47

48 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con
06.A02.F02.015 conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina

esterna in PVC, non pro ... n nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione
nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5

SOMMANO m 250,00 2,45 612,50 329,77 53,84

49 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A02.025 automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione

di 6 kA secondo norme CE ...  EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 1,00 33,23 33,23 9,92 29,85

361´485,33 193´634,67
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50 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.B01.010 magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate

sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 1,00 42,45 42,45 2,75 6,47

51 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01.010 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla

compressione =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle
scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm

SOMMANO m 250,00 2,74 685,00 446,62 65,20

52 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC
06.A10.B01.015 flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm

SOMMANO m 250,00 1,67 417,50 298,47 71,49

53 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
06.A12.B01.010 coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei

fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in
opera. F.O. di cassetta da parete 80x80x40

SOMMANO cad 36,00 5,90 212,40 158,26 74,51

54 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03.015 sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore

integrato nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo
SOMMANO cad 1,00 61,62 61,62 10,49 17,03

55 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03.025 sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore

integrato nel componente) F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una
uscita indirizzate

SOMMANO cad 5,00 86,69 433,45 125,66 28,99

56 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd
06.A19.A04.010 multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi

collegabili ogni linea l ... uasto F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con
alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi

SOMMANO cad 1,00 1´817,40 1´817,40 125,58 6,91

57 programmazione di centralina antincendio F.O. di startup di cle antincendio
06.A19.A05.010 avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato

SOMMANO cad 11,00 7,65 84,15 84,15 100,00

58 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano,
06.A19.B01.025 butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena

resettabilecampo di tempera ... rrente di riscaldamento 0,14 F.O. di sensore
catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in cont. ip55 antipolvere

SOMMANO cad 1,00 292,45 292,45 47,11 16,11

59 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas
06.A19.B02.020 (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di

pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura per impianti convenzionali
SOMMANO cad 4,00 34,68 138,72 62,84 45,30

60 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas
06.A19.B02.025 (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di

pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali
SOMMANO cad 1,00 32,79 32,79 15,71 47,91

61 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza
06.A25.A04.020 indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl

365´703,26 195´012,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 365´703,26 195´012,31

24 W fluores. auton. 2 h
SOMMANO cad 26,00 124,02 3´224,52 501,09 15,54

62 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo
06.P19.B02.050 isolatore integrato nel componente) magnete di trattenimento porte, con

pulsante di sgancio, da 50 kg e contropiastra
SOMMANO cad 4,00 69,61 278,44 0,00

63 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà
06.P34.A01.005 presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I

costi indicati ... iuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale
qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità

SOMMANO cad 1,00 156,62 156,62 0,00

64 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà
06.P34.A01.010 presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I

costi indicati ... ta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da
essa designato. denuncia impianto di terra incluse misure

SOMMANO cad 1,00 109,63 109,63 0,00

65 Misure misura di illuminamento: quota base
06.P34.B01.025 SOMMANO cad 1,00 110,19 110,19 0,00

66 Misure misura di illuminamento: per ogni misura
06.P34.B01.030 SOMMANO cad 3,00 14,57 43,71 0,00

67 Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria
13.P11.B20.005 compressa compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte,

compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento;

SOMMANO h 46,80 35,61 1´666,55 773,61 46,42

68 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.005 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,

smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26 0,00

69 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO cad 1,00 18,05 18,05 0,00

70 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano
28.A05.B10.005 di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il

vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m 166,48 15,35 2´555,47 0,00

71 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
28.A05.D05.015 ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale real ... avoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x
5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 326,34 326,34 0,00

72 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
28.A05.D05.020 ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale real ... ento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 8,00 152,98 1´223,84 0,00

73 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.015 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 324,90 324,90 0,00

375´905,78 196´287,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 375´905,78 196´287,01

74 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.020 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

SOMMANO cad 8,00 171,47 1´371,76 0,00

75 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28.A05.E15.005 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti

di sostegno dei pann ... nee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese

SOMMANO m² 400,00 8,87 3´548,00 0,00

76 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28.A05.E15.010 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti

di sostegno dei pann ... e parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo

SOMMANO m 1´601,74 2,68 4´292,66 0,00

77 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20.010 standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,

divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

SOMMANO cad 100,00 1,36 136,00 0,00

78 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - np_04 discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE)  zolle d'asfalto

o asfalto fresato - Codice CER 170302
SOMMANO ton 13,00 13,67 177,71 0,00

79 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - np_05 discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE)  Macerie

mescolate con parti di impurità fino al 10% - Codice CER 170107 - 170101 -
170102

SOMMANO ton 10,00 31,08 310,80 0,00

80 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - np_16 discariche o centri di recupero e reciclaggio: (FERRO) Ferro vecchio e metalli in

genere (puliti), metalli misti - Codice CER 170405 - 170407
SOMMANO ton 20,10 0,07 1,41 0,00

81 Smontaggio e smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di tamponamento
np_001 verticale incontenenti fibro-cemento-amianto, compresa la rimozione e

l'aaccatastamento in cantiere,  ... varie autorizzazioni ed analisi presso entie
istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle norme vigenti in materia.

SOMMANO mq 398,88 43,80 17´470,94 11´319,42 64,79

82 Fornitura e posa di parete ventilata in lastre alveolari in Gres porcellanato
np_002 estruso tipo Ceramica Mayor smaltato/opaco (700x300 mm - sp.16 mm)

montate su sottostruttura tipo TEKL ... ogni onere necessario a dare l'opera
finita; esclusa la fornitura e posa dello strato isolante. Spessore parete 180 mm.

SOMMANO mq 361,22 241,77 87´332,16 26´199,65 30,00

83 Fornitura e posa di serramenti interni in alluminio ad una o due ante a battente
np_003 con sopraluce fisso. Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060

con strato di fo ... ramenta, maniglia arrotondata antinfortunistica, serratura,
predisposizione per maniglioni antipanico (forniti a parte).

SOMMANO m² 74,40 360,02 26´785,49 8´035,65 30,00

84 Opere Edili: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_005 SOMMANO h 9,36 31,28 292,78 292,78 100,00

85 Opere Edili: Operaio Comune (C.C. TORINO ed. 25/2016)

517´625,49 242´134,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 517´625,49 242´134,51

np_006 SOMMANO h 80,00 28,17 2´253,60 2´253,60 100,00

86 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008 SOMMANO h 136,00 28,88 3´927,68 3´927,68 100,00

87 Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
np_009 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre tipo COVERIB 850 a

profilo grecato o equiva ... telescopici regolari e profili a omega di ripartizione in
acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di bordo ed i pluviali.

SOMMANO m² 1´300,00 69,76 90´688,00 27´206,40 30,00

88 Smontaggio e rimontaggio di sanitari esistenti, modifiche sulle reti di
np_011 distribuzione esistenti e adeguamento alle nuove distribuzioni dei servizi igienic.

Ogno onere compreso per dare gli impianti perfettamente funzionanti.
SOMMANO a corpo 1,00 3´126,20 3´126,20 1´386,16 44,34

89 Lavori di reinstallazione impianto elettrico (luce, FM, ecc.) precedentemente
np_012 smontato ed accatastato. Compresa la sostituzione degli elementi

eventualmente danneggiati o non funzi ... riato. Redazione Dichiarazione di
conformità per l'intero impianto elettrico dell'edificio ai sensi della norma vigente.

SOMMANO a corpo 1,00 2´786,71 2´786,71 2´165,27 77,70

90 Fornitura e posa di veneziane in stecche di alluminio plastificato per
np_013 installazione all'esterno dei serramenti, con guide laterali e servomeccanismo di

richiamo. Tipo GRIESSER Lam ... r dare l'opera funzionante, comprese le opere
di carterizzazione esterne e la veletta di mascheramento zona di raccolta.

SOMMANO mq 62,40 223,74 13´961,38 4´188,41 30,00

91 Maggiorazione alla voce 01.A18.B10.070 per trasmittanza termica complessiva
np_014 Uw=<1,4 W/m²K (+5%).

SOMMANO mq 157,28 22,43 3´527,79 0,00

92 Fornitura e posa in opera di PANNELLO LED 60x60 cm da incasso tipo
np_015 DISANO 840 LED Panel o equivalente.

Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffuso ... =0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

SOMMANO cadauno 145,00 83,47 12´103,15 838,75 6,93

Parziale LAVORI A CORPO euro 650´000,00 284´100,78 43,71

T O T A L E   euro 650´000,00 284´100,78 43,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 650´000,00 284´100,78 43,71

C:000 <nessuna> euro 650´000,00 284´100,78 43,71

C:000.001      BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI euro 23´421,18 17´269,66 73,74
C:000.002      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 43´880,45 38´150,92 86,94
C:000.003      OPERE IN C.A. euro 7´002,28 2´794,11 39,90
C:000.004      OPERA IN CARPENTERIA METALLICA euro 24´375,93 17´382,58 71,31
C:000.005      MURATURE E TRAMEZZI euro 23´925,27 13´880,01 58,01
C:000.006      OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE euro 143´121,00 50´157,84 35,05
C:000.007      SERRAMENTI INTERNI euro 39´577,99 12´205,50 30,84
C:000.008      SERRAMENTI ESTERNI euro 90´063,15 13´218,62 14,68
C:000.009      OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE euro 207´457,65 109´839,67 52,95
C:000.010      IMPIANTO IDROSANITARIO euro 9´102,15 3´498,59 38,44
C:000.011      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 4´400,06 1´330,82 30,25
C:000.012      IMPIANTO ELETTRICO euro 19´847,61 4´372,46 22,03
C:000.013      ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA euro 13´825,28 0,00 0,00

TOTALE  euro 650´000,00 284´100,78 43,71

     Torino, 10/04/2018
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