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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORIA CORPO
BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI (Cat 1)
1/1 Smontaggio e smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di tamponamento
np_001 verticale incontenenti  fibro-cemento-amianto, compresa la rimozione e
I'aaccatastamento in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed
al numero delle lastre. Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle
norme vigenti in materia.
- bonifica amianto: pannelli perimetrali
180,00*3,05 549,00
- a dedurre: serramenti esterni esistenti
25%2,00*2,00 -100,00
9%1,00*2,00 -18,00
10*1,00%0,80 -8,00
4*1,80*3,00 -21,60
1*1,20%2,10 -2,52
Sommano positivi...| mgq 549,00
Sommano negativi...| mq -150,12
SOMMANO...| mgq 398,88 43,80 17°470,94
212 Opere Edili: Operaio Comune (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_006 - svuotamento dei locali, magazzinaggio e rimessa in opera
[2¥2]*20,00 80,00
SOMMANO...[ h 80,00 28,17 2'253,60
3/3 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008 - smontaggio temporaneo impianto elettrico (luce, FM, ecc.) interferente con le
operazioni di demolizione, messa in sicurezza, magazzinaggio escluso il successivo
rimontaggio
[2*2]*32,00 128,00
SOMMANO...| h 128,00 28,88 3'696,64
Parziale BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI (Cat
1) euro 23'421,18
A RIPORTARE 23'421,18
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 23'421,18
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 2)
44 Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Smontaggio e rimontaggio radiatori in
05.A13.110.015 |ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di
superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo per
ogni elemento.
- smontaggio, accatastamento e rimontaggio termosifoni su pareti perimetrali (per
equivalenza n.10 elementi per termosifone9
26*10,00 260,00
SOMMANO...| cad 260,00 6,74 1'752,40
5/5 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.060 |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e
simili
- pavimentazione esistente
1150,10 1'150,10
SOMMANO..., m? 1"150,10 4,40 5'060,44
6/6 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di
02.P02.A40.010 |conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo spessore di cm 6
- nuovo bagno disabili
4,50%4,00 18,00
SOMMANO...| m? 18,00 9,30 167,40
717 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 |metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto
alle pubbliche discariche
- demolizione manto di copertura in lamiera grecata
1300,00*5,54 77202,00
- demolizione sottostruttura copertura
1500,00 1'500,00
- demolizione completa controsoffittatura in doghe metalliche
1250,00%3,80 4'750,00
40,66 40,66
SOMMANO...| kg 13'492,66 2,07 27°929,81
8/8 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio
01.A02.B10.005 |strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali
per superfici di 0,50 m2 e oltre
A RIPORTARE 58'331,23

COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO (NO) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"
TS808 - PROG. ESECUTIVO - Elab.D01_rev01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Elaboraz. 10/04/2018

-2 -




TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 58°331,23
- asportazione manto di impermeabilizzazione esistente
1300,00 1°300,00
SOMMANO..., m? 1°300,00 4,34 5'642,00
9/9 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 |discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
discariche, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m?
0,50
- serramenti esterni esistent
25*2,00*2,00 100,00
9%1,00%2,00 18,00
10*1,00%0,80 8,00
4*1,80*3,00 21,60
1*1,20*2,10 2,52
1*1,00*2,00 2,00
1*2,00*2,00 4,00
1*1,80*3,00 5,40
- serramenti interni esistent
13*0,80%2,96 30,78
2%0,90"2,96 5,33
3%0,90"2,10 5,67
4*0,70*2,10 5,88
SOMMANO...| m? 209,18 12,58 2'631,48
10/10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A02.G10.020 |discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
Vedi voce n° 5[m? 1 150.10] 0,02 23,00
Vedi voce n° 8 [m? 1 300.00] *0,04 52,00
SOMMANO..., m? 75,00 2,76 207,00
11/11 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE) zolle d'asfalto o
np_04 asfalto fresato - Codice CER 170302
- oneri di discarica per conferimento materiali provenienti dalle demolizioni
13,00 13,00
SOMMANO...| ton 13,00 13,67 177,71
12/12 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - discariche o centri di recupero e reciclaggio: (FERRO) Ferro vecchio e metalli in
np_16 genere (puliti), metalli misti - Codice CER 170405 - 170407
- oneri di discarica per conferimento materiali provenienti dalle demolizioni
20,00 20,00
0,10 0,10
A RIPORTARE 20,10 66°989,42
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 20,10 66°989,42
SOMMANO...| ton 20,10 0,07 1,41
13/13 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE) Macerie mescolate
np_05 con parti di impurita fino al 10% - Codice CER 170107 - 170101 - 170102
- oneri di discarica per conferimento materiali provenienti dalle demolizioni
10,00 10,00
SOMMANO...| ton 10,00 31,08 310,80
Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 2) euro 43'880,45
A RIPORTARE 67°301,63
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67°301,63

14 /14
01.A04.820.010

15/15
01.A04.C30.005

16/16
01.A04.E00.005

17117
01.A04.F10.005

18/18
01.A04.H30.005

OPERE INC.A. (Cat 3)

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

- adeguamento sismico: opere di fondazione (cerchiaggio pilastrini centraliin c.a. e
relativi plinti)

13*[0,40+0,40+0,40+0,401*0,10

13*[1,20*1,20]*0,20

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 14 [m® 5.82]

SOMMANGO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 14 [m® 5.82]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm

- adeguamento sismico: opere di fondazione (ELS 10x10 diam.6mm - 4.49kg/mq)
13*[0,40+0,40+0,40+0,40]*1,50%4,50

- adeguamento sismico: opere di fondazione - plinti

180,00

0,36

SOMMANO...

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma

- adeguamento sismico: opere di fondazione (cerchiaggio pilastrini centraliin c.a. e
relativi plinti)

m3

m3

m3

kg

2,08
3,74

5,82

5,82

5,82

5,82

5,82

140,40

180,00
0,36

320,76

116,00

20,48

8,35

1,38

675,12

119,19

48,60

442,65

A RIPORTARE

68'587,19
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 68°587,19
13*[0,50+0,50+0,50+0,50]*1,50 39,00
13*[1,20+1,20+1,20+1,20]*0,20 12,48
SOMMANO..., m? 51,48 30,06 1'547,49
19/19 Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa
13.P11.B20.005 |compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le
prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo
funzionamento;
- realizzazione di fori per inghisaggi
468*0,10 46,80
SOMMANO...| h 46,80 35,61 1'666,55
20/20 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali
01.P23.F19.010
- malta per inghisaggi
468*0,30 140,40
SOMMANO...| kg 140,40 15,74 2'209,90
21121 Opere Edili: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_005
- iniezione malta
468*0,02 9,36
SOMMANO...| h 9,36 31,28 292,78
Parziale OPERE IN C.A. (Cat 3) euro 7°002,28
A RIPORTARE 74°303,91
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 74°303,91
OPERA IN CARPENTERIA METALLICA (Cat 4)
22/22 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
01.A18.A10.010 |simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie
In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
- adeguamento sismico: opere di irrigidimento, consolidamento e controventatura
(piano fondazioni)
25*0,30"12,56 94,20
- adeguamento sismico: tiranti (diam. 20mm - 2,47 kg/ml)
20*4,50%2,47 222,30
- adeguamento sismico: opere di irrigidimento, consolidamento e controventatura
(piano copertura)
1700,00 1°700,00
700,00 700,00
- adeguamento sismico: fazzoletti vari, piastre, tirafondi, bulloneria
342,25 342,25
- griglie metalliche su ingressi piano interrato e locale centrale termica (tipo talia 16.20
kg/mq)
[(5,80+0,80+0,92)]*16,20 121,82
SOMMANO..., kg 37180,57 2,41 7'665,17
23/23 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e
01.A18.A20.005 |simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
Vedi voce n° 22 [kg 3 180.57] 3'180,57
SOMMANO..., kg 3'180,57 2,74 8'714,76
24 /24 Sabbiatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni
01.A20.C00.005 |- ripristino manufatti esistenti: travi solaio piano fondazioni
400,00 400,00
SOMMANO..., m? 400,00 17,26 6°904,00
25/25 Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura Sintetica magra
01.P21.C50.005 |- ripristino manufatti esistenti: passivazione strutture esistenti
200,00 200,00
SOMMANO..., kg 200,00 5,46 1°092,00
Parziale OPERA IN CARPENTERIA METALLICA (Cat4) euro 24°375,93
A RIPORTARE 98'679,84
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 98'679,84
MURATURE E TRAMEZZ| (Cat 5)
26/26 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.020 |proprieta di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta
da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dellisolamento acustico
secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione ¢
effettuata per una superficie di almeno m? 1 Con blocchi dello spessore di cm 20, Rw
=54 db
- parete esterna
170,00*3,05 518,50
- a dedurre:
serramenti esterni
10*2,00*1,95 -39,00
10*3,00%1,95 -58,50
5*2,001,95 -19,50
4*3,00*1,00 -12,00
4*0,60%1,95 -4,68
1*1,00*2,00 -2,00
4*1,80*3,00 -21,60
Sommano positivi...| m? 518,50
Sommano negativi...| m? -157,28
SOMMANO...] m? 361,22 52,41 18°931,54
27127 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.005 |proprieta di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta
da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dellisolamento acustico
secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione ¢
effettuata per una superficie di almeno m? 1 Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw =
45db
- isolamento aule verso salone centrale
50,80*3,05 154,94
- a dedurre:
serramenti interni
8%1,20%3,05 -29,28
Sommano positivi...[| m? 154,94
Sommano negativi...| m? -29,28
SOMMANO...| m? 125,66 39,74 4°993,73
Parziale MURATURE E TRAMEZZI (Cat 5) euro 23'925,27
A RIPORTARE 122'605,11
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

122°605,11

28128
01.A09.870.005

29/29
01.P09.A42.030

30/30
01.A09.G50.010

31131
np_009

OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE (Cat 6)

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura
della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di
due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita’
a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di
ardesia

- impermeabilizzazione copertura

1300,00

SOMMANO...

Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa e densita compresa tra 13-18 kg/m?
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 100
mm

- isolamento copertura

1300,00

SOMMANO...

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici verticali o simili

- isolamento copertura

1300,00

SOMMANO...

Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre tipo COVERIB 850 a profilo
grecato o equivalente, costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello
spessore di mm 0,80, protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base
bituminosa (dello spessore di circa mm 1,5) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la stabilita nel
tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e
insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5 dovra esser posizionata
sull'estradosso della lamiera. E' compresa la sottostruttura in piedini telescopici
regolari e profili a omega di ripartizione in acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di
bordo ed i pluviali.

- nuova copertura

1300,00

SOMMANO...

mZ

m2

17300,00

1°300,00

17300,00

17300,00

17300,00

1°300,00

1°300,00

17300,00

22,80

6,53

10,16

69,76

29'640,00

87489,00

13°208,00

90'688,00

A RIPORTARE

264'630,11
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 264'630,11
32/32 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In acciaio inox
01.P13.F00.015 |- sistemazione faldaleria esistente e nuovi pluviali
200,00 200,00
SOMMANO...| kg 200,00 548 1'096,00
Parziale OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE (Cat 6) euro 143'121,00
A RIPORTARE 265'726,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

265'726,11

33/33
np_003

34134
01.A17.A80.005

35/35
01.P13.N50.075

36 /36
01.P13.N50.085

SERRAMENTI INTERNI (Cat 7)

Fornitura e posa di serramenti interni in alluminio ad una o due ante a battente con
sopraluce fisso. Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con
strato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN
12020/2. Telaio fisso con profondita totale minima di 89,5mm in accoppiamento a
profilati ad imbotte dalla linea arrotondata con profondita variabile da 55mm a 115mm
per compensare spessori di muratura di larghezza conpresa tra i 90mm e 175mm, ed
oltre con apposita prolunga. Telaio mobile con profondita totale minima di 53mm,
nella versione stondata di 46mm. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento
specifico per I'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a progetto)
e pannello tamburato (ove previsto a progetto). Complete di robusta ferramenta,
maniglia arrotondata antinfortunistica, serratura, predisposizione per maniglioni
antipanico (forniti a parte).

- porte interne

13*1,20%3,00

6%0,90%3,00

3%0,80%3,00

2%0,70*3,00

SOMMANGO...

Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

- porte interne

13%[3,00+1,20+3,00]*0,20

6*[3,00+0,90+3,001*0,20

3*3,00+0,80+3,001*0,20

2%[3,00+0,70+3,00]*0,20

SOMMANO...

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guamnizione antifumo; con
certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI
120 a due battenti cm 140x210

- porta centrale termica

1

SOMMANO...

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI
120 a due battenti cm 180x210

- porte di compartimentazione vano ascensore e scala

2

m2

cad

46,80
16,20
7,20
4,20

74,40

18,72
8,28
4,08
2,68

33,76

1,00

1,00

2,00

360,02

42,35

632,38

26'785,49

1°429,74

632,38

A RIPORTARE

2,00

294'573,72

COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO (NO) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"
TS808 - PROG. ESECUTIVO - Elab.D01_rev01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Elaboraz. 10/04/2018

-11-




TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 294'573,72
SOMMANO...| cad 2,00 694,56 1'389,12
37137 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
01.A18.B18.005 |spessore
- porta tagliafuoco
1*1,20*2,00 2,40
2%1,80%2,00 7,20
SOMMANO...| m? 9,60 46,84 449,66
38/38 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.010 |dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
dall'esterno con maniglia e chiave
- porte con apertura verso il salone
(1372] 26,00
- su serramenti verso |'esterno
[7*2] 14,00
SOMMANO...| cad 40,00 153,96 6°158,40
39/39 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 |Vedi voce n°® 38 [cad 40.00] 40,00
SOMMANO...| cad 40,00 68,33 2'733,20
Parziale SERRAMENTI INTERNI (Cat 7) euro 39'577,99
A RIPORTARE 3057304,10
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Num.Ord. unilté N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 305°304,10
SERRAMENTI ESTERNI (Cat 8)
40 /40 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad
01.A18.B10.070 |anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato
tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN
14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1)
Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a pi ante, aventi superficie compresa tra m?
200m23,5
- serramenti estemi
10*2,00%1,95 39,00
10*3,00%1,95 58,50
5*2,00%1,95 19,50
4*3,00*1,00 12,00
4*0,60*1,95 4,68
1*1,00*2,00 2,00
4*1,80*3,00 21,60
SOMMANO..., m? 157,28 448,65 70°563,67
41 /41 Maggiorazione alla voce 01.A18.B10.070 per trasmittanza termica complessiva
np_014 Uw=<1,4 WimK (+5%).
Vedi voce n° 40 [m? 157.28] 157,28
SOMMANO...| mgq 157,28 22,43 3'527,79
42 /42 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio,
01.A18.B90.010 |per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio
- realizzazione di imbotti serramenti (sp. 10/10 - 1,08 kg/ml) - preverniciata come i
serramenti esterni
10*[1,95+3,00+1,95]*1,08 74,52
10*[1,95+2,00+1,95]*1,08 63,72
5%[1,95+2,00+1,95]*1,08 31,86
4*[1,00+3,00+1,00]*1,08 21,60
4*[1,95+0,60+1,95]*1,08 19,44
1¥[2,00+1,00+2,00+1,00]*1,08 6,48
4*[1,80+3,00+3,001*1,08 33,70
1*[1,20+2,00+2,00]*1,08 5,62
- angolari di finitura spigoli parete ventilata (spessore 10/10 - 0.85 kg/ml)-
preverniciata come i serramenti esterni
23*3,00*0,85 58,65
SOMMANO..., kg 315,59 6,37 2°010,31
43 /43 Fornitura e posa di veneziane in stecche di alluminio plastificato per installazione
np_013 all'esterno dei serramenti, con guide laterali e servomeccanismo di richiamo. Tipo
GRIESSER Lamisol o equivalente. Provviste di riduttore con comando manuale ad
asta snodata metallica attraversante il serramento con comando all'interno.
A RIPORTARE 381°405,87
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 381°405,87
compreso ogni onere per dare l'opera funzionante, comprese le opere di
carterizzazione esterne e la veletta di mascheramento zona di raccolta.
- schermature su serramenti lato sud-est e lato sud-ovest
6*5,00*1,95 58,50
1*2,00%1,95 3,90
SOMMANO..., mq 62,40 223,74 13'961,38
Parziale SERRAMENTI ESTERNI (Cat 8) euro 90°063,15
A RIPORTARE 395'367,25
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 395°367,25
OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE (Cat 9)
44 /44 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su
01.A10.A20.005 |pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie
complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore fino a cm 2
Vedi voce n° 26 [m? 361.22] 361,22
Vedi voce n° 27 [m? 125.66] 125,66
SOMMANO..., m? 486,88 21,61 10'521,48
45 /45 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
01.A10.B00.005 |curva,anche con aggiunta di coloranticompresa l'esecuzione dei raccordidelle
zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino
ad un‘altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m? 1
Vedi voce n° 44 [m? 486.88] 486,88
SOMMANO...[ m? 486,88 8,06 3'924,25
46 /46 Tinta allacqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 |inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci interni
Vedi voce n° 45 [m? 486.88) 486,88
SOMMANO...[ m? 486,88 448 2181,22
AT |47 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero
01.A11.A40.015 |a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di aimeno m? 0,20
- nuovo bagno disabili
4,50%4,00 18,00
SOMMANO..., m? 18,00 3,61 64,98
48 /48 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 |ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
- nuovo bagno disabili
8,50%2,20 18,70
4,50 4,50
- ripristini su bagni esistenti
20,00 20,00
SOMMANO..., m? 43,20 24,28 1°048,90
A RIPORTARE 413'108,08
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Num.Ord. unilté . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 413'108,08
49 /49 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 |porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato
con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
Vedi voce n° 48 [m? 43.20] 43,20
SOMMANO...| m? 43,20 31,25 1°350,00
50/50 Fornitura e posa di parete ventilata in lastre alveolari in Gres porcellanato estruso tipo
np_002 Ceramica Mayor smaltato/opaco (700x300 mm - sp.16 mm) montate su sottostruttura
tipo TEKLEVER, costituita da profili estrusi di alluminio ancorati alla facciata con staffe
metalliche regolabili. La fornitura & da ritenersi compresa di ogni onere necessario a
dare l'opera finita; esclusa la fornitura e posa dello strato isolante. Spessore parete
180 mm.
- parete esterna
170,00*3,05 518,50
- a dedurre:
serramenti esterni
Vedi voce n° 40 [m? 157.28] -157,28
Sommano positivi...| mq 518,50
Sommano negativi...| mq -157,28
SOMMANO...| mgq 361,22 241,77 87°332,16
517151 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o
01.P09.A42.030 |HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa e densita compresa tra 13-18 kg/m*
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 100
mm
- isolamento facciata ventilata
Vedi voce n° 50 [mq 361.22] 361,22
- isolamento trave perimetrale superiore
200,00%0,50 100,00
- isolamento imbotti finestre
50,00 50,00
SOMMANO..., m? 511,22 6,53 3'338,27
52/52 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50.010 |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici verticali o simili
Vedi voce n° 51 [m?511.22] 511,22
SOMMANO...] m? 511,22 10,16 57194,00
A RIPORTARE 510322,51
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 510°322,51
53/53 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da
01.P09.E34.010 |agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di
pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm
600x600x15 e orditura apparente
- nuova controsoffittatura interna
1250,00 1'250,00
SOMMANO...| m? 1'250,00 9,67 12°087,50
54 154 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e
01.A09.L50.005 |della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per
pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
Vedi voce n° 53 [m? 1 250.00] 17250,00
SOMMANO..., m? 1'250,00 33,99 42°487,50
55/55 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a base
02.P75.R30.010 |di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m? ) N.B. Per ogni kg in piu di
materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul prezzo
finale.
- revisione sottofondo esistente da mantenere
200,00 200,00
SOMMANO..., m? 200,00 12,05 2°410,00
56 /56 Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in colori vari,in
01.P11.F00.010 |piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm100/200
Spessore mm 3 - attacco adesivo
- nuova pavimentazione interna antiscivolo R9 - in colore a scelta della D.L.
1150,10 1'150,10
SOMMANO..., m? 1'150,10 12,80 14°721,28
57157 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10.005 |incollati al sottofondo totalmente con adesivo
- nuova pavimentazione interna antiscivolo R9
Vedi voce n° 56 [m? 1 150.10] 1'150,10
SOMMANO...| m? 1'150,10 16,96 19°505,70
58/58 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore di
01.P11.E84.005 |mm 2 Prezzo per ogni cm di altezza
- zoccolino di finitura per nuova pavimentazione in gomma (h=8cm)
370,00*8,00 2°960,00
0,03 0,03
A RIPORTARE 2°960,03 601°534,49
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2°960,03 601'534,49
SOMMANO..., m 2°960,03 0,39 1'154,41
59/59 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20.010 |standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
- cartellonistica antincendio
100 100,00
SOMMANO...| cad 100,00 1,36 136,00
Parziale OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE (Cat
9) euro 207°457,65
A RIPORTARE 602'824,90
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 602'824,90
IMPIANTO IDROSANITARIO (Cat 10)
60/60 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente,
01.A19.H45.005 |eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo & comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di
nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato
(sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come
descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e
vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a
leva; boiler elettrico istantaneo da | 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere
murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie,
pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto
elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura.
Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.
- nuovo bagno disabili docenti
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 5'880,94 5'880,94
61/61 Smontaggio e rimontaggio di sanitari esistenti, modifiche sulle reti di distribuzione
np_011 esistenti e adeguamento alle nuove distribuzioni dei servizi igienic. Ogno onere
compreso per dare gli impianti perfettamente funzionanti.
- modifiche impianti e servizi igienici su perimetro edificio
1 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 326,20 3"126,20
62 /62 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita'
05.P68.840.005 |1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 31,67 31,67
63/63 Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m* 15000
05.P68.A10.010 |1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 63,34 63,34
Parziale IMPIANTO IDROSANITARIO (Cat 10) euro 9102,15
A RIPORTARE 6117927,05
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 6117927,05
IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 11)
64 /64 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display Icd multiriga
06.A19.A04.010 |da 2 a4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea
loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di
preallarme, allarme e guasto F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con
alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi
- centralina
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00/ 1°817,40 1°817,40
65/65 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per
06.A19.A03.015 |sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato
nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 61,62 61,62
66 /66 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per
06.A19.A03.025 |sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato
nel componente) F.O. di unita interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate
- centralina
5 5,00
SOMMANO...| cad 5,00 86,69 433,45
67 /67 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.802.020 |eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile
oppure di tipo con vetro a rottura per impianti convenzionali
- pulsanti interni
4 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 34,68 138,72
68/68 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.B02.025 |eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante manuale
riarmabile, per impianti convenzionali
- pulsante centrale termica
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 32,79 32,79
69/69 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano,
06.A19.B01.025 |etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di
temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di
riscaldamento 0,14 F.O. di sensore catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in
A RIPORTARE 614'411,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

614'411,03

70/70
06.P19.802.050

imM
06.A10.B01.015

72172
06.A02.F02.015

73173
np_008

74174
06.A19.A05.010

cont. ip55 antipolvere
- rivelatore centrale termica
1

SOMMANGO...

accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore
integrato nel componente) magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da
50 kg e contropiastra

- magneti su porte di compartimentazione ingresso e cunicolo mensa

4

SOMMANGO...

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile,
serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza
alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-
tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione
delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa
a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm

- cablaggio impianto

250,00

SOMMANO...

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali € comandi (es.antincendio), con conduttori
in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC,
non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi
secondo le norme CEl 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con
nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo con
schermo totale 0,6/1 KV 2x 1,5

- cablaggio impianto

250,00

SOMMANO...

Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)

- revisione completa impianto antincendio esistente (idranti)
1*8,00

SOMMANO...
programmazione di centralina antincendio F.O. di startup di cle antincendio avvio/

verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato
- messa in funzione impianto

cad

cad

1,00

1,00

4,00

4,00

250,00

250,00

250,00

250,00

8,00

8,00

292,45

69,61

1,67

245

28,88

292,45

278,44

417,50

612,50

231,04

A RIPORTARE

616°242,96
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 616'242,96
[1+4+1+1+4] 11,00

SOMMANO...| cad 11,00 7,65 84,15
Parziale IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 11) euro 4°400,06
A RIPORTARE 616°327,11
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 616°327,11
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 12)
75175 Fornitura e posa in opera di PANNELLO LED 60x60 cm da incasso tipo DISANO 840
np_015 LED Panel o equivalente.
Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio € cornice in alluminio.
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza.
LED: 4000K - 5500Im - CRI>90 - 42W
Fattore di abbagliamento UGR:
UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464
Fattore di potenza: =0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
- sostituzione lampade esistenti con nuove lampare a LED a basso consumo
145 145,00
SOMMANO...|cadauno 145,00 83,47 12103,15
76176 Lavori di reinstallazione impianto elettrico (luce, FM, ecc.) precedentemente smontato
np_012 ed accatastato. Compresa la sostituzione degli elementi eventualmente danneggiati o
non funzionanti ed il materiale avariato. Redazione Dichiarazione di conformita per
lintero impianto elettrico dell'edificio ai sensi della norma vigente.
- ripristino impianto elettrico
1 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 27786,71 2'786,71
77177 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01.010 |autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.
Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado
di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o
con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC
rigido D. 20 mm
- impianto illuminazione emergenza
250,00 250,00
SOMMANO..., m 250,00 2,74 685,00
78/78 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare
06.A01.A01.010 |compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il
cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo NO7V-K 1 x 1,5
- impianto illuminazione emergenza
500,00 500,00
SOMMANO..., m 500,00 0,68 340,00
79179 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio
A RIPORTARE 632'241,97
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 632'241,97
06.A12.801.010 |basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso I'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da
parete 80x80x40
- impianto illuminazione emergenza
[26+10] 36,00
SOMMANO...| cad 36,00 5,90 212,40
80/80 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.801.010 |magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In
<=25A cl.AC - 30 mA
- impianto illuminazione emergenza
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 4245 42,45
81/81 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A02.025 |automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA
secondo norme CEl EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curvaC-2P-da10a32 A
- impianto illuminazione emergenza
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 33,23 33,23
82182 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili
06.A25.A04.020 |con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici
Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
- illuminazione emergenza aule, disimpegni e vie di esodo
26 26,00
SOMMANO...| cad 26,00 124,02 3722452
83/83 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra
06.P34.A01.005 |presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. | costi
indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure efo calcolazioni. Le
voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o
tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformita
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 156,62 156,62
84 /84 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra
06.P34.A01.010 |presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. | costi
indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le
voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o
tramite personale qualificato da essa designato. denuncia impianto di terra incluse
A RIPORTARE 635911,19
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 635911,19
misure
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 109,63 109,63
85/85 Misure misura di illuminamento: quota base
06.P34.801.025 |1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 110,19 110,19
86 /86 Misure misura di illuminamento: per ogni misura
06.P34.801.030 |3 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 14,57 43,71
Parziale IMPIANTO ELETTRICO (Cat 12) euro 19°847,61
A RIPORTARE 636°174,72

COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO (NO) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"
TS808 - PROG. ESECUTIVO - Elab.D01_rev01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Elaboraz. 10/04/2018

-25-



TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

636'174,72

87187
28.A05.D05.015

88/88
28.A05.D05.020

ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Cat 13)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni inteme realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo
primo mese o frazione di mese

1

SOMMANO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(18]

SOMMANO...

cad

cad

1,00

1,00

8,00

8,00

326,34

152,98

326,34

17223,84

A RIPORTARE

637°724,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

637'724,90

89/89
28.A05.010.015

90/90
28.A05.D10.020

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
Prefabbricato  monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previst); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dellautogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

1

SOMMANO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
Prefabbricato  monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dellautogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

1,00

1,00

324,90

324,90

A RIPORTARE

638°049,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

638'049,80

91/91
28.A05.E15.005

92/92
28.A05.E15.010

93/93
28.A05.810.005

94 /94

(178]

SOMMANO...

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno
dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno
o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per sviluppo a
metro quadrato per il primo mese

- recinzione perimetrale

1*200,00*2,00

SOMMANO...

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno
dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno
o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre
il primo

- recinzione perimetrale *8*200,00

1,74

SOMMANO...

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di
calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti € la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cid
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera

- protezione per lavori in copertura

166,48

SOMMANO...

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni

cad

m2

8,00

8,00

400,00

400,00

1°600,00
1,74

1601,74

166,48

166,48

171,47

8,87

2,68

15,35

1°371,76

3'548,00

4'292,66

2'55547

A RIPORTARE

649'817,69
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 649817,69
28.A05.A10.005 |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
- assistenza allo smontaggio del controsoffitto
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 164,26 164,26
95/95 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
- assistenza allo smontaggio del controsoffitto
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 18,05 18,05
Parziale ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Cat 13) euro 13'825,28
Parziale LAVORI A CORPO euro 650°000,00
TOTALE euro 650°000,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI 23'421,18| 3,60
002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 43'880,45| 6,75
003 OPERE INC.A. 7°002,28| 1,08
004 OPERA IN CARPENTERIA METALLICA 24'37593| 3,75
005 MURATURE E TRAMEZZI 23'92527| 3,68
006 OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE 143'121,00| 22,02
007 SERRAMENTI INTERNI 39°577,99| 6,09
008 SERRAMENTI ESTERNI 90°063,15| 13,86
009 OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE 207°457,65| 31,92
010 IMPIANTO IDROSANITARIO 9'102,15| 1,40
011 IMPIANTO ANTINCENDIO 4'400,06| 0,68
012 IMPIANTO ELETTRICO 19°847,61| 3,05
013 ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 13'82528) 2,13
Totale CATEGORIE euro 650°000,00| 100,00

Torino, 10/04/2018

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 1
np_001

Nr. 2
np_002

ANALISI DEI PREZ7Z|

Smontaggio e smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di
tamponamento  verticale  incontenenti  fibro-cemento-amianto,
compresa la rimozione e |'aaccatastamento in cantiere, computando
le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre.
Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed
analisi presso entie istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle
norme vigenti in materia.

ELEMENTL

(L) A.01.04.1815 (Camera di commercio di milano 2015) - Rimozione
di lastre di cemento amianto ondulate o piane, di copertura o di pareti
previa applicazione di prodotti impregnanti, compreso I'abbassamento
al piano di carico, con gru gia presente in cantiere |'accatastamento
su bancali a perdere, l'imballo in polietilene, il trasporto in area di
cantiere, il carico su automezzi escluso il trasporto e lo smaltimento
alle discariche/centri di stoccaggio autorizzati

(L) A.01.04.1825 (Camera di commercio di milano 2015) - Onere in
discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta confezionati
su pallets e/o big-bags; escluso il trasporto

(L) A.01.04.1830 (Camera di commercio di milano 2015) - Trasporto
a discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta con
trasportatore autorizzato fino ad una distanza di 30 km:b) per carico
finoa24 m?

(L) Operaio Qualificato 1.1.30 (qt=1*0,300)

Sommano euro
Spese Generali 13.00% * (35.24) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (39.82) euro

TOTALE euro

Fomitura e posa di parete ventilata in lastre alveolari in Gres
porcellanato estruso tipo Ceramica Mayor smaltato/opaco (700x300
mm - sp.16 mm) montate su sottostruttura tipo TEKLEVER, costituita
da profili estrusi di alluminio ancorati alla facciata con staffe
metalliche regolabili. La fornitura € da ritenersi compresa di ogni
onere necessario a dare l'opera finita; esclusa la fornitura e posa
dello strato isolante. Spessore parete 180 mm.

ELEMENTL

(L) Fornitura e posa di sottostruttura in alluminio tipo TEKLEVER o
equivalente - (prezzo derivante da analisi di mercato)

(L) Fornitura e posa di lastre alveolari in gres porcellanato tipo
Ceramiche Mayor smaltato/opaco (700x300mm - sp.16 mm) - (prezzo
derivante da analisi di mercato)

(L) Fornitura e posa di angolari in alluminio per raccordo spigoli -
(prezzo derivante da analisi di mercato)

Sommano euro
Spese Generali 13.00% * (194.50) euro

m2

kg

carico
h

mg

mq

mg

ml

1,000

60,000

0,005
0,300

1,000

1,000

0,100

15,28 15,28

0,18 10,80

321,80 1,61
2517 7,55

35,24
4,58

39,82
3,98

43,80

146,00 146,00

47,00 47,00
15,00 1,50

194,50
25,29

43,36

30,65

4,57
21,42

100,00

75,06

24,16
0,77

100,00

A RIPORTARE

219,79
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . s incid.
TARIFEA E DEGLI di Quantita %
ELEMENTI misura unitario TOTALE °
RIPORTO 219,79
Sommano euro 219,79
Utili Impresa 10% * (219.79) euro 21,98
TOTALE euro] mq 241,77
Nr.3 Fomitura e posa di serramenti interni in alluminio ad una o due ante a
np_003 battente con sopraluce fisso. Serramenti costruiti con profilati estrusi
in lega EN AW 6060 con strato di fornitura T6 e tolleranze
dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. Telaio fisso
con profondita totale minima di 89,5mm in accoppiamento a profilati
ad imbotte dalla linea arrotondata con profondita variabile da 55mm a
115mm per compensare spessori di muratura di larghezza conpresa
tra i 90mm e 175mm, ed oltre con apposita prolunga. Telaio mobile
con profondita totale minima di 53mm, nella versione stondata di
46mm. Pannellatura in vetro di sicurezza antisfondamento specifico
per l'edilizia scolastica con trattamento opacizzante (ove previsto a
progetto) e pannello tamburato (ove previsto a progetto). Complete di
robusta ferramenta, maniglia arrotondata antinfortunistica, serratura,
predisposizione per maniglioni antipanico (forniti a parte).
ELEMENTL
(L) prezzo derivante da analisi di mercato mq 1,000 289,64 289,64| 100,00
Sommano euro 289,64 100,00
Spese Generali 13.00% * (289.64) euro 37,65
Sommano euro 327,29
Utili Impresa 10% * (327.29) euro 32,73
TOTALE euro] m? 360,02
Nr. 4 Opere Edili: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_005 ELEMENTL:
(L) Operaio Qualificato 1.1.30 h 1,000 2517 25,17| 100,00
Sommano euro 25,17| 100,00
Spese Generali 13.00% * (25.17) euro 3,27
Sommano euro 28,44
Utili Impresa 10% * (28.44) euro 2,84
TOTALE euro h 31,28
Nr.5 Opere Edili: Operaio Comune (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_006 ELEMENTI:
(L) Operaio Comune 1.1.40 h 1,000 22,66 22,66| 100,00
Sommano euro 22,66| 100,00
Spese Generali 13.00% * (22.66) euro 2,95
A RIPORTARE 25,61

-2 -
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . s incid.
TARIFEA E DEGLI di Quantita % R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 25,61
Sommano euro 25,61
Utili Impresa 10% * (25.61) euro 2,56
TOTALE euro h 2817
Nr.6 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008 ELEMENTI:
(L) Installatore Il categoria 1.4.20 h 1,000 23,23 23,23| 100,00
Sommano euro 23,23| 100,00
Spese Generali 13.00% * (23.23) euro 3,02
Sommano euro 26,25
Utili Impresa 10% * (26.25) euro 2,63
TOTALE euro| h 28,88
Nr. 7 Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a
np_009 protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre
tipo COVERIB 850 a profilo grecato o equivalente, costituite da una
lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0,80,
protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa
(dello spessore di circa mm 1,5) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso € da una lamina di alluminio
naturale. Per assicurare la stabilita nel tempo delle caratteristiche
prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e
insonorizzante, dello spessore di circa mm 15, dovra esser
posizionata sull'estradosso della lamiera. E' compresa la
sottostruttura in piedini telescopici regolari e profili a omega di
ripartizione in acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di bordo ed i
pluviali.
ELEMENTL:
(L) - F.O. sottostruttura con piedini regolabili (prezzo derivante da
analisi di mercato) mq 1,000 27,00 27,00 48,11
(L) - F.O. pannelli di copertura (prezzo derivante da analisi di
mercato) mq 1,000 29,12 29,12| 51,89
Sommano euro 56,12| 100,00
Spese Generali 13.00% * (56.12) euro 7,30
Sommano euro 63,42
Utili Impresa 10% * (63.42) euro 6,34
TOTALE euro] m? 69,76
Nr.8 Smontaggio e rimontaggio di sanitari esistenti, modifiche sulle reti di
np_011 distribuzione esistenti e adeguamento alle nuove distribuzioni dei
servizi igienic. Ogno onere compreso per dare gli impianti
perfettamente funzionanti.
A RIPORTARE
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI incid
TARiFFA E DEGLI di Quantita % '
ELEMENTI misura unitario TOTALE °
RIPORTO
ELEMENTI:
(L) - Installatore Il categoria, ex operaio qualificato (C.C. Torino
€d.25/2016) (qt=2*24) h 48,000 2323  1115,04| 44,33
(L) - Materiale a corpo 1,000 1°400,00 1°400,00| 55,67
Sommano euro 2'515,04| 100,00
Spese Generali 13.00% * (2 515.04) euro 326,96
Sommano euro 2'842,00
Utili Impresa 10% * (2 842.00) euro 284,20
TOTALE euro| acorpo 3'126,20
Nr. 9 Lavori di reinstallazione impianto elettrico (luce, FM, ecc.)
np_012 precedentemente smontato ed accatastato. Compresa la sostituzione
degli elementi eventualmente danneggiati o non funzionanti ed il
materiale avariato. Redazione Dichiarazione di conformita per l'intero
impianto elettrico dell'edificio ai sensi della norma vigente.
ELEMENTL:
(L) - Installatore V categoria, ex operaio specializzato superiore (C.C.
TORINO ed. 25/2016) (qt=1*24) h 24,000 26,12 626,88 27,96
(L) - Installatore Il categoria, ex operaio qualificato (C.C. TORINO
ed. 25/2016) (qt=2"24) h 48,000 2323  1115,04| 49,74
(L) - materiale a corpo 1,000 500,00 500,00| 22,30
Sommano euro 2'241,92| 100,00
Spese Generali 13.00% * (2 241.92) euro 291,45
Sommano euro 2'533,37
Utili Impresa 10% * (2 533.37) euro 253,34
TOTALE euro| acorpo 2°786,71
Nr. 10 Fornitura e posa di veneziane in stecche di alluminio plastificato per
np_013 installazione all'esterno dei serramenti, con guide laterali e
servomeccanismo di richiamo. Tipo GRIESSER Lamisol o
equivalente. Prowviste di riduttore con comando manuale ad asta
snodata metallica attraversante il serramento con comando
allinterno.
compreso ogni onere per dare I'opera funzionante, comprese le opere
di carterizzazione esterne e la veletta di mascheramento zona di
raccolta.
ELEMENTL
(L) - prezzo derivante da analisi di mercato mq 1,000 180,00 180,00( 100,00
Sommano euro 180,00( 100,00
Spese Generali 13.00% * (180.00) euro 23,40
Sommano euro 203,40
Utili Impresa 10% * (203.40) euro 20,34
TOTALE euro] mq 223,74

A RIPORTARE
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI unilté - IMPORTI incid.
TARIFEA E DEGLI 'dl Quantita — %
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di PANNELLO LED 60x60 cm da incasso
np_015 tipo DISANO 840 LED Panel o equivalente.
Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio € comice in alluminio.
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza.
LED: 4000K - 5500Im - CRI>90 - 42W
Fattore di abbagliamento UGR:
UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464
Fattore di potenza: =0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
ELEMENTL
(L) - fornitura apparecchio ed accessori (prezzo derivante da analisi
di mercato) cadauno 1,000 62,50 62,50| 93,08
(L) - Posain opera: C.C. Torino 25/2016 - Installatore Il categoria, ex
operaio qualificato (1.4.20) h 0,200 23,23 4,65 6,92
Sommano euro 67,15] 100,00
Spese Generali 13.00% * (67.15) euro 8,73
Sommano euro 75,88
Utili Impresa 10% * (75.88) euro 7,59
TOTALE euro|cadauno 8347
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA — TORINO

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.060 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In
linoleum, gomma e simili
SOMMANO m?|  17150,10 4,40 5'060,44 5°060,44| 100,00
2 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a
01.A02.B10.005 doppio strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere.
Escluse le opere provvisionali per superfici di 0,50 m2 e oltre
SOMMANO m?|  1°300,00 4,34 5'642,00 5'642,00( 100,00
3 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fi ... zione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche
SOMMANO kg| 13'492,66 2,07 27°929,81 23'192,91| 83,04
4 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00.005 comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto
degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 209,18 12,58 2'631,48 2'628,85| 99,90
5 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri
01.A02.G10.020 di discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
SOMMANO m® 75,00 2,76 207,00 109,30 52,80
6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.820.010 di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m? 5,82 116,00 675,12 0,00
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
SOMMANO m® 5,82 20,48 119,19 37,31 31,30
8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 5,82 8,35 48,60 34,65 71,30
9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10.005 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 320,76 1,38 442,65 218,14| 49,28
10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30.005 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
SOMMANO m? 51,48 30,06 1°547,49 1°437,62| 92,90
1 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.005 proprieta di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e
malta da muratura ... tazione Rw. La misurazione ¢ effettuata per una superficie
di almeno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw = 45 db
SOMMANO m? 125,66 39,74 4°993,73 3'477,13| 69,63
49297,51 41'838,35
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA — TORINO

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 49297,51 41°838,35
12 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi
01.A05.A96.020 proprieta di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e
malta da muratura ... azione Rw. La misurazione & effettuata per una superficie
di almeno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 20, Rw = 54 db
SOMMANO m? 361,22 52,41 18'931,54 10°402,88| 54,95
13 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa
01.A09.B70.005 imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con
successiva applicazione di due me ... sore di mm 4 e flessibilita’ a freddo - 20 °C|
, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m?|  1°300,00 22,80 29'640,00 10199,12| 34,41
14 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50.010 polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili
SOMMANO m?|  1°811,22 10,16 18°402,00 17°767,12| 96,55
15 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
01.A09.L50.005 termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della
stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
SOMMANO m?|  17250,00 33,99 42°487,50 42°487,50| 100,00
16 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20.005 macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
I'esecuzione dei racc ... spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m? 486,88 21,61 10'521,48 10112,19| 96,11
17 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od
01.A10.B00.005 in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa I'esecuzione dei
raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m?
1
SOMMANO m? 486,88 8,06 3'924,25 3'779,06| 96,30
18 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40.015 leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
almeno m? 0,20
SOMMANO m? 18,00 3,61 64,98 45,19| 69,54
19 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
01.A12.B75.005 fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni,
realizzata mediante | ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il
sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di aimeno m? 0,20
SOMMANO m? 43,20 31,25 17350,00 1°270,62| 94,12
20 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10.005 incollati al sottofondo totalmente con adesivo
SOMMANO m?|  17150,10 16,96 19'505,70 18'159,80| 93,10
21 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato
01.A17.A80.005 sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
SOMMANO m? 33,76 42,35 1°429,74 1°115,77| 78,04
22 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri
01.A18.A10.010 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere
murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg|  3'180,57 2,41 7'665,17 2'762,53| 36,04
23 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri
01.A18.A20.005 e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
SOMMANO kg|  3'180,57 2,74 8'714,76 7'716,05| 88,54
211°934,63 167°656,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 211°934,63 167°656,18
24 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
01.A18.810.070 0 ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
montato tipo ¢ ... | EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a
pit ante, aventi superficie compresa tra m? 2.00 m2 3,5
SOMMANO m? 157,28 448,65 70°563,67 8'636,99| 12,24
25 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per
01.A18.B18.005 qualsiasi spessore
SOMMANO m? 9,60 46,84 449,66 439,23 97,68
26 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su
01.A18.890.010 telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al
cromo-alluminio
SOMMANO kg 315,59 6,37 2°010,31 393,22 19,56
27 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 SOMMANO cad 40,00 68,33 2'733,20 2'614,85| 95,67
28 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa
01.A19.H45.005 vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo € comprensivo delle
seguenti lavorazioni e fo ... prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino
della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.
SOMMANO cad 1,00 5'880,94 5'880,94 2'112,43| 35,92
29 Sabbiatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni
01.A20.C00.005 SOMMANO m? 400,00 17,26 6°904,00 6°904,00( 100,00
30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30.005 non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
preparati Su intonaci interni
SOMMANO m? 486,88 4,48 2'181,22 1°387,04| 63,59
31 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattame ... attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO m? 43,20 24,28 1°048,90 0,00
32 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da
01.P09.A42.030 CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa e densita compresa tra
13-18 kg/m? (secondo la norma U ... di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore
100 mm
SOMMANO m?|  1°811,22 6,53 11°827,27 0,00
33 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da
01.P09.E34.010 agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre
mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di
sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente
SOMMANO m?|  1°250,00 9,67 12°087,50 0,00
34 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, dello spessore
01.P11.E84.005 di mm 2 Prezzo per ogni cm di altezza
SOMMANO m|  2°960,03 0,39 1"154,41 0,00
35 Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in colori vari,in
01.P11.F00.010 piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di
¢m100/200 Spessore mm 3 - attacco adesivo
SOMMANO m?|  17150,10 12,80 14'721,28 0,00
36 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In acciaio inox
01.P13.F00.015 SOMMANO kg 200,00 548 1°096,00 0,00
344°592,99 190°143,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 344°592,99 190°143,94
37 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.075 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 140x210

SOMMANO cad 1,00 632,38 632,38 0,00
38 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.085 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 180x210

SOMMANO cad 2,00 694,56 1°389,12 0,00
39 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.010 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
dall'esterno con maniglia e chiave
SOMMANO cad 40,00 153,96 6'158,40 0,00
40 Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura Sintetica
01.P21.C50.005 magra
SOMMANO kg 200,00 5,46 1°092,00 0,00
41 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali
01.P23.F19.010 SOMMANO kg 140,40 15,74 2'209,90 0,00
42 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta
02.P02.A40.010 di conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo spessore
dicm 6
SOMMANO m? 18,00 9,30 167,40 161,06 96,21
43 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a

02.P75.R30.010 base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m?) N.B. Per ogni kg in
piu di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul

prezzo finale.
SOMMANO m? 200,00 12,05 2'410,00 1°383,82| 57,42
44 Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Smontaggio e rimontaggio radiatori
05.A13.110.015 in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di

superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi € materiali di consumo
per ogni elemento.

SOMMANO cad 260,00 6,74 1752,40 1°356,36| 77,40
45 Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m* 15000
05.P68.A10.010 SOMMANO cad 1,00 63,34 63,34 0,00
46 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita'
05.P68.B40.005 SOMMANO cad 1,00 31,67 31,67 0,00
47 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare
06.A01.A01.010 compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo NO7V-K 1 x 1,5
SOMMANO m 500,00 0,68 340,00 249,80| 7347
48 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con
06.A02.F02.015 conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina

esterna in PVC, non pro ... n nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione
nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2x 1,5

SOMMANO m 250,00 245 612,50 329,77| 53,84
49 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A02.025 automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione

di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curvaC - 2P -da 10 a 32 A
SOMMANO cad 1,00 33,23 33,23 9,92| 29,85

361'485,33 193'634,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 361°485,33 193°634,67
50 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.801.010 magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate
sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A ¢l.AC - 30 mA
SOMMANO cad 1,00 4245 4245 2,75/ 647
51 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01.010 autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle
scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm
SOMMANO m 250,00 2,74 685,00 446,62 65,20
52 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC
06.A10.B01.015 flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della
fiamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm
SOMMANO m 250,00 1,67 417,50 298,47\ 71,49
53 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
06.A12.801.010 coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso I'esecuzione dei
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in
opera. F.O. di cassetta da parete 80x80x40
SOMMANO cad 36,00 5,90 212,40 158,26| 74,51
54 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per
06.A19.A03.015 sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore
integrato nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo
SOMMANO cad 1,00 61,62 61,62 10,49 17,03
55 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per
06.A19.A03.025 sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore
integrato nel componente) F.O. di unita interfaccia ad un ingresso e ad una
uscita indirizzate
SOMMANO cad 5,00 86,69 433,45 125,66| 28,99
56 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display Icd
06.A19.A04.010 multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi
collegabili ogni linea | ... uasto F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con
alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi
SOMMANO cad 1,000 181740 1°817,40 125,58 6,91
57 programmazione di centralina antincendio F.O. di startup di cle antincendio
06.A19.A05.010 avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato
SOMMANO cad 11,00 7,65 84,15 84,15 100,00
58 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano,
06.A19.B01.025 butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena
resettabilecampo di tempera ... rrente di riscaldamento 0,14 F.O. di sensore
catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in cont. ip55 antipolvere
SOMMANO cad 1,00 292,45 292,45 47,11 16,11
59 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas
06.A19.802.020 (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di
pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura per impianti convenzionali
SOMMANO cad 4,00 34,68 138,72 62,84| 45,30
60 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas
06.A19.B02.025 (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di
pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali
SOMMANO cad 1,00 32,79 32,79 15,71| 47,91
61 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza
06.A25.A04.020 indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl
365'703,26 195°012,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 365'703,26 195°012,31
24 W fluores. auton. 2 h
SOMMANO cad 26,00 124,02 3'224,52 501,09 15,54
62 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo
06.P19.B02.050 isolatore integrato nel componente) magnete di trattenimento porte, con
pulsante di sgancio, da 50 kg e contropiastra
SOMMANO cad 4,00 69,61 278,44 0,00
63 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra
06.P34.A01.005 presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. |
costi indicati ... iuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale
qualificato da essa designato. dichiarazione di conformita
SOMMANO cad 1,00 156,62 156,62 0,00
64 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra
06.P34.A01.010 presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. |
costi indicati ... ta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da
essa designato. denuncia impianto di terra incluse misure
SOMMANO cad 1,00 109,63 109,63 0,00
65 Misure misura di illuminamento: quota base
06.P34.B01.025 SOMMANO cad 1,00 110,19 110,19 0,00
66 Misure misura di illuminamento: per ogni misura
06.P34.B01.030 SOMMANO cad 3,00 14,57 43,71 0,00
67 Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria
13.P11.B20.005 compressa compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte,
compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento;
SOMMANO h 46,80 35,61 1'666,55 773,61| 46,42
68 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.005 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26 0,00
69 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO cad 1,00 18,05 18,05 0,00
70 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano
28.A05.810.005 di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il
vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m 166,48 15,35 2'555,47 0,00
71 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
28.A05.D05.015 ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale real ... avoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x
5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 326,34 326,34 0,00
72 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
28.A05.D05.020 ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale real ... ento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 8,00 152,98 17223,84 0,00
73 NUCLEQ ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.010.015 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 324,90 324,90 0,00
375°905,78 196°287,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 375'905,78 196°287,01
74 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.020 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
SOMMANO cad 8,00 171,47 1°371,76 0,00
75 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28.A05.E15.005 fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti
di sostegno dei pann ... nee; lo smantellamento, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese
SOMMANO m? 400,00 8,87 3'548,00 0,00
76 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28.A05.E15.010 fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti
di sostegno dei pann ... e parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo
SOMMANO m|  1'601,74 2,68 4°292,66 0,00
77 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20.010 standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
SOMMANO cad 100,00 1,36 136,00 0,00
78 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - np_04 |discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE) zolle d'asfalto
o asfalto fresato - Codice CER 170302
SOMMANO ton 13,00 13,67 177,71 0,00
79 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - np_05 |discariche o centri di recupero e reciclaggio: (SCAVO+MACERIE) Macerie
mescolate con parti di impurita fino al 10% - Codice CER 170107 - 170101 -
170102
SOMMANO ton 10,00 31,08 310,80 0,00
80 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI DEMOLIZIONE presso
DISCARICA - np_16 |discariche o centri di recupero e reciclaggio: (FERRO) Ferro vecchio e metalli in
genere (puliti), metalli misti - Codice CER 170405 - 170407
SOMMANO ton 20,10 0,07 1,41 0,00
81 Smontaggio e smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di tamponamento
np_001 verticale incontenenti fibro-cemento-amianto, compresa la rimozione e
I'aaccatastamento in cantiere, ... varie autorizzazioni ed analisi presso entie
istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle norme vigenti in materia.
SOMMANO mgq 398,88 43,80 17°470,94 11'319,42| 64,79
82 Fornitura e posa di parete ventilata in lastre alveolari in Gres porcellanato
np_002 estruso tipo Ceramica Mayor smaltato/opaco (700x300 mm - sp.16 mm)
montate su sottostruttura tipo TEKL ... ogni onere necessario a dare I'opera
finita; esclusa la fornitura e posa dello strato isolante. Spessore parete 180 mm.
SOMMANO mgq 361,22 24177 87°332,16 26'199,65| 30,00
83 Fornitura e posa di serramenti interni in alluminio ad una o due ante a battente
np_003 con sopraluce fisso. Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060,
con strato di fo ... ramenta, maniglia arrotondata antinfortunistica, serratura,
predisposizione per maniglioni antipanico (forniti a parte).
SOMMANO m? 74,40 360,02 26°785,49 8'035,65| 30,00
84 Opere Edili: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_005 SOMMANO h 9,36 31,28 292,78 292,78/ 100,00
85 Opere Edili: Operaio Comune (C.C. TORINO ed. 25/2016)
517°625,49 242°134,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 517°625,49 242'134,51
np_006 SOMMANO h 80,00 28,17 2'253,60 2'253,60( 100,00
86 Impianti elettrici: Operaio Qualificato (C.C. TORINO ed. 25/2016)
np_008 SOMMANO h 136,00 28,88 3'927,68 3'927,68| 100,00
87 Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione
np_009 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre tipo COVERIB 850 a
profilo grecato o equiva ... telescopici regolari e profili a omega di ripartizione in
acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di bordo ed i pluviali.
SOMMANO m?|  1°300,00 69,76 90°688,00 27°206,40| 30,00
88 Smontaggio e rimontaggio di sanitari esistenti, modifiche sulle reti di
np_011 distribuzione esistenti e adeguamento alle nuove distribuzioni dei servizi igienic.
Ogno onere compreso per dare gli impianti perfettamente funzionanti.
SOMMANO a corpo 1,00 3'126,20 3'126,20 1°386,16| 44,34
89 Lavori di reinstallazione impianto elettrico (luce, FM, ecc.) precedentemente
np_012 smontato ed accatastato. Compresa la sostituzione degli elementi
eventualmente danneggiati o non funzi ... riato. Redazione Dichiarazione di
conformita per I'intero impianto elettrico dell'edificio ai sensi della norma vigente.
SOMMANO a corpo 1,00 2'786,71 2'786,71 2°165,27| 77,70
90 Fornitura e posa di veneziane in stecche di alluminio plastificato per
np_013 installazione all'esterno dei serramenti, con guide laterali e servomeccanismo di
richiamo. Tipo GRIESSER Lam ... r dare I'opera funzionante, comprese le opere
di carterizzazione esterne e la veletta di mascheramento zona di raccolta.
SOMMANO mq 62,40 223,74 13'961,38 4°188,41| 30,00
91 Maggiorazione alla voce 01.A18.B10.070 per trasmittanza termica complessiva
np_014 Uw=<1,4 WIimK (+5%).
SOMMANO mgq 157,28 22,43 3'527,79 0,00
92 Fornitura e posa in opera di PANNELLO LED 60x60 cm da incasso tipo
np_015 DISANO 840 LED Panel o equivalente.
Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffuso ... =0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
SOMMANO cadauno 145,00 83,47 12'103,15 838,75/ 6,93
Parziale LAVORI A CORPO euro 650°000,00 284'100,78| 43,71
TOTALE euro 650°000,00 284'100,78| 43,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 650°000,00 284'100,78| 43,71
C:000 <nessuna> euro 650°000,00 284'100,78| 43,71
C:000.001 BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI euro 2342118 17'269,66| 73,74
C:000.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 43'880,45 38°150,92| 86,94
C:000.003 OPERE IN C.A. euro 7°002,28 2'794,11| 39,90
C:000.004 OPERA IN CARPENTERIA METALLICA euro 24°375,93 17°382,58| 71,31
C:000.005 MURATURE E TRAMEZZI euro 23'925,27 13°880,01| 58,01
C:000.006 OPERE DI COPERTURA IMPERMEABILIZZAZIONE euro 143°121,00 50°157,84| 35,05
C:000.007 SERRAMENTI INTERNI euro 39°577,99 12'205,50| 30,84
C:000.008 SERRAMENTI ESTERNI euro 90°063,15 13'218,62| 14,68
C:000.009 OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE euro 207°457,65 109°839,67| 52,95
C:000.010 IMPIANTO IDROSANITARIO euro 9'102,15 3'498,59| 38,44
C:000.011 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 4°400,06 1°330,82| 30,25
C:000.012 IMPIANTO ELETTRICO euro 19'847,61 4°372,46| 22,03
C:000.013 ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA euro 13'825,28 0,00/ 0,00

TOTALE euro 650°000,00 284'100,78| 43,71

Torino, 10/04/2018
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