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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/86
28.A05.005.015

2/87
28.A05.D005.020

LAVORIA CORPO
ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Cat 13)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni inteme realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; 'uso dellautogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo
primo mese o frazione di mese

1

SOMMANO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni inteme realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (eleftricita, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(18]

cad

1,00

1,00

8,00

326,34

326,34

A RIPORTARE

8,00

326,34
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

326,34

3/88
28.A05.010.015

4/89
28.A05.010.020

SOMMANGO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
Prefabbricato monoblocco ad uso

cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso
dellautogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

1

SOMMANGO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
Prefabbricato monoblocco ad uso

cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso
dellautogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

cad

cad

8,00

1,00

1,00

152,98

324,90

1'223,84

324,90

A RIPORTARE

1°875,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°875,08

5/90
28.A05.E15.005

6/91
28.A05.E15.010

7192
28.A05.810.005

I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(18]

SOMMANGO...

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno
dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno
o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a
metro quadrato per il primo mese

- recinzione perimetrale

1*200,00*2,00

SOMMANO...

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno
dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno
o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre
il primo

- recinzione perimetrale *8*200,00

1,74

SOMMANGO...

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di
calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai € perimetri degli stessi, cigli
degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cid
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e [l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera

- protezione per lavori in copertura

166,48

SOMMANO...

cad

8,00

8,00

400,00

400,00

1'600,00
1,74

1'601,74

166,48

166,48

171,47 1°371,76

8,87 3'548,00

2,68 4°292,66

15,35 2'555,47

A RIPORTARE

13'642,97
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 13'642,97
8/93 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.005 |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
- assistenza allo smontaggio del controsoffitto
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 164,26 164,26
9/94 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
- assistenza allo smontaggio del controsoffitto
1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 18,05 18,05
Parziale ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Cat 13) euro 13'825,28
Parziale LAVORI A CORPO euro 13°825,28
TOTALE euro 13'825,28

Torino, 31/01/2018

A RIPORTARE
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