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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTD

L'appalto ha per oggette il requpere funzionaie ia messa a norma ¢ la mamitenzione straordinaria detla
palestra del Licee Classico "CARLO ALBERTO" di Novara,
Le opere s'intendono appaltate 'a misura” in guanto opere di manuienzions straordinaria,

L'appalio & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per lappalto per le
cpere pubbliche, approvato con D Min, LLPP. del 19 aprie 2000 n® 145 in caso di difformitd di
interpretazione defle disposizioni delle norme contenute net Capliolato Speciale d'Appalto e nelio schema di
contratto con quelle prevists net Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni det Capitolato Speciale.

Fanne parte integrante del coniratio d'appalio | seguenti documenti quand'anche nen aflegati:
a) Capitolate Generale LL PP, approvato con DUMLL.PP, del 19/4/2000 n® 145;

b} Schema di contratio capitolato Speciale d'Appalte con elenco prezzi unitar;

C) Gl elaborati grafici progettual,

d) Il cronaprogramma;

&) H Piano di Sicutezza e di Coordinamento;

f) Il Piano di Operativo Sicurezza;

@) Il documento unico di valutazioni dei rischi per l'eliminazione delle intetferenize;

Aj sansi del D.P.&_ 5 otfobre 2010 n® 207, sl precisa che per guanto riguards ta parte di opere da esequirsi a
corpo, il compute metrico estirnative costituisce unicaments elemanio di viferimento per la quaniificarions
dell'offerta & per la successiva redazione della contabilita lavori: PAppsitatore si assume ogni responsabilita
in merito refativamente alle quantitd riportate allart. 2 ¢ quindl alle effettive risullanza delle quantith del
lavori, in quanto le partl rinunciano esplicitarnents alla verifica delle misure delle stesse ed & valore altribuito

alla guantita di detie opere o prowisie.

ART, 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Lammaontare complessivo dell'appalto a base di gara & i EURQ 47,400,600 (Quarantasettemilacento/00) di

cul (EURD 800,00} non saggetie a ribasso per oneri per la sicurezza,

L'appatto risuita costituito dalle seguenti categorie di lavori @ forniture:

Art | Pescrizione _Jmporto

Quota non soggetta a ribagso per onerd per la sicurezza

Nolo di recinzione per delimitazione di cantiers mediante cavalletti prefabbricati

1 lcon relstiva segnaletieg e } 30000
2 Formazione di personale addetio ai lavori 500,00
A) [Totale quota non soggetta a ribasso per oneri per ia sicurezza 800,00

Quota lavori soggetia a ribasso dasta

Rimozione della pavimentaziohe attuale formata da teli delio spessore fino a 10
mm. in gomma. Tali {eli dovranno essere arrotolati dope la rimozione e predisposti
3 |per | asporiazione € 1.700.00




Sgombero materiale di rsulta (rotoll in gomma della vecchia pavimentazions,
shrecciature ed eveniuall risulte del sottofordo) dal piane di lavore al piano corte
per distanze in orzzontale non superion a m 50 per disceses non supsrion & m 20 ¢
sollevamento non superiore & m 3, carico @ mano e trasporto alla pubblica
discarica del matariale di riswita in uin raggio di km 30, inclusi gl eventuali oner di
smaltimento imposti dalte discariche

2.100.00

Farmitura e posa in opera di pavimeniazione sportiva efasticizzata cenificata FIBA
LEVEL 1 composio da:

- batriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio in politilene delio
spessore di 0,18 mm sormontati nelle giunzioni per 30 om e rivoltati sui bordi;

- materassino elastico in polivretano espanso su utta Ia superficie di spessore 15
it fornito i lastre;

- sottostruttura in multistrato di conifera a doghe interspaziate una con l'altra (pen
aumentara ['elasticita del pavimento) di spessore 12 mim;

- pargquet prefinito essenza faggio o rovare {a scelta della 0LL) spessors 14 mm
(strato nobile di usura 4 mm nominali + 10 mm ca. di mullistrato bilanciante)
preverniciate con tecnologia UV i tutte compreso di rasatura del softofondo g
ripristing 4 eventuali buche presenti nel massetto esistente,

Oitre alla certificarione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovra essere proyvista di
marcalura CE, dovrd essere conforme alla normativa EN 14904 (tipo Ad) e alla
normativa EN13501-1 {classe af fuoco O-81).

£1.320.00

__|la perfetta adesione tra ie superficie degli stessi e le linee di segnatura.

Esecuzions della segnatura del campi da gioco secondo | regolamenti contenuti
nelle norme Conl, con Fapplicazions di resine polivretaniche pigmentate, aventi la
stesaa composizions di base dells vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare

pallacanestrs - arizzontale

800,00

pailavaio - crizzontale

_lpasso di chiodatura 60 om ed essere complanare con la pavimentazione sportiva.

legne verniciato. |l batiiscopa dovwd assere posto in opera con viti e tasselli con

Fomitura e posa di battiscopa trizngolare avente sezione massima 70 x 50 mm.in|

-..200.99

500,00

Fomitura & posa di controsoffitto modulare 600 x 600 bianco in kana di roccia
composto da:

- struttura i sostegno modulare preverniciate di colore banco con forma a "T" da
mm. 24 x 38 completa di profil portantl ed intermedi @ vista, - inseriments di
partnel in lana di roccia 600 X 600 spessore 40 mm (colore blanco);~ malerassing
di lana di roccia dello spessore di 50 mim.- profilo perimetrale preverniciato blanca
ad "L" da installare sulle pareti,

15.170,00

Rimozione di infissi di qualﬁlam nafura, in gqualingue ptano di fabbricato, comprese
ia discesa o |a salita dei materiali, [o sgombro dei detrti, i trasporio degli stessi alle
digeariche, compreso la rimozione e laccaiastamento dei vetri nel caso di
se‘armmenti mmputando o superﬁei prima delia demofizione, inclusi gli eventuali

10

75,27

Fotnitura di serramentl metaitici per porte interne di quaiunqua forma, ttpo
dimensione e numero di battenti, realizzati con struttura in profilati ubolari di
acchaio zincato e panneliature di rivestimento in acciaio zincato verniciato, provvist
di ablo’ vetrat! circolari 0 quadrati uno per parta, con velro stratificato spessore 3 +
3 mm, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio, can oblo'
della superficie di cirea 0,20 ma.

1.847 82

11

Posa in opera di serramenti matallici c:mmptﬁati di tefaio per finestre, & porte finestre
di qualsiasi dimensione e tino di apertura in acciaio o in alluminio

12

286,56

Fornitura di mamghone antlpamm con scroceo laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'inierno comprensivo di barra orizzontate in accigio cromato,
con aper’cura dail’es»ternm con ‘maniglia e chiave

13

405,74

126,48

4 delle stesse a parete

Adeguamenm gelie spafiere a muro, adattamento al nuove pavimento e fissaggio

400,00

15

Fornitura & posa di n. 1 scivel di sezione adeguata per il raccordo con fa
pavimeniazions dei locali adiacenti

300,00

16

Dparaio comune - ore nommali

168,12,

17

Operaio qualificato - ore nomali .

t8

186,15

Materiale g calcolo

30,83

B}

Totate quota soggetta a ribasso per lavorl ¢ forniture

A) +B)

Totale appaito { A + B)




A sensi del D.PR. 25/01/2000 n° 31 fappalio ¢ suddivisibile nelle sequenti categorie di opeara:
apere GG €. 4710000
it prezzo sopraddelto & comprensive di tutth ghi oneri inerent! alfapprontamerdo def cantiere, allesecuzions

dei lavari per la realizzazione delle opere pravvisionali nonché tutte le opere @ lg provviste necassarie al

completo finimento in qgni loro parte di wtte e opere ovggetto dellappalte, anche per ausnto pOssa non

assere dettaglistamente specificato o illustrato nel Capitolato Speciale d’Appalto e neali elaborati grafict,

Si conviene che e opere di cut sopra dovranno essere consegnate dall'impress complete @ finite in ogni foro
particolare; ogni apera deve risuitare eseguita a regola d'arte e deve rispondere alfuso cul & destinata.
Cialora, duranie Pesecuzione dei lavon, da parte dellAmministrazione si rilengsse necessario operare
perizie di varante e suppletive, la misurazione e valutazione dei favori corrispondenti alle petizie sard
gseguita & misura ed avverta sulla scorta delie norme contenute nel Capitolato Generale e del DLP.R. del b
ottobre 2010 n® 207 applicando alle quantith oftenuie § prezzl unitar offedi, in mancanza di essi &l
provvederd alla formaziona del nuovi prezz determinetl a norma del D.P.R, det 08/10/2010 n® 207 - Art.
136.

Umpresa pertante dovrd vetificare solto [a propria responsabilita il progetio prima dell'appalto e nel

formulare 'offerta considerare o quantitd previsie egue,,

I caso di variaziont in corgo d'opera per favon guantificatl e pagati 2 corpo mpresa accetta a prior la loro
vatiazione analitica ufilizzando i prozzi @ | metodi di misura previsti neff'elenco prezzi.

| nuovi prezzi che st rendessero necessari nel corso dei lavori saranno desuntt prontamente dagli Elenchi
Prazzi adotiati dalla Regione Piamonte in mancanza della specifica formulazione di altri prezziar ufficiali
(gsempio Camera di Commercio di Milano) tulti aggiornail alla data dellofferts,

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opare che sono oggetto del presenta appalta @ che risultano dai disegni allegati sono relative a:

Quota non soggetia a rbasso per onerl per la sicurezza
Noto di recinzions per delimitazione di cantiere mediante cavallett prefabbncati “con

1 relativa segnaletica e
2 Fomazione di parsonale addetio ai lavor o
A) Totals quota non soggeita 2 ribasso per oneri per 1a sicurezza

Guota lavori soggetta a ribasso d'asta

Rimozione della pavimentazione aftuale formata da teli delio Qpesmrea fino @ 10 mm. in
gomma, Tali tell dovranno essere arrotolati dopo la rimozione e predisposti per !
L3 asporlazione
Sgombers materiale i risulta {rololi in gomma della vecchia paviment&z:ona
shreceiature ed eventual risulte del sotiofonde) dal piano di lavoro al piano cortile per
distanze in orzzontale non superort @ m 50 per discese non superiod & m 20 e
zollevamento non superiore a m 3, carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del
materiale di risulta in un raggio di km 30, inclusi gli eventyali onerd di smaltimento imposti
dalle discariche.




Fornitura e pasa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata certificata FIBA LEVEL
1 composto da:

- barriera al vapore realizzata medianie stesura di un fogho in polistifene dello spessors
di 0,15 rmum sormontati nefle giunzioni per 30 cm e rivoltati sui bordi;

- materassine elastico in poliuretano espanse su tulta s superficie di spessore 15 mm
fornito in lasire;

- sottostrutiura in multisirate i conifera & doghe interspaziate una con lalira (per
aumentare 'elasticita del pavimento) Jdi spassore 12 mm,

- parquet prefinite essenza faggio o rovers {(a scelia della D.L.) spessore 14 mm {strato
nobile di usura 4 mm pomiinall + 10 mm ca. & multistrate bilanciante) preverniciato con
tecnologia UV i tito compraso i rasatura del soltofondo e ripristino di eventuall buche
presenti nel massetle esistente.

Oltre alla cerdificazione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovrd essers provvista di
marcatura CE dovré essere conforme alls normativa EN 14604 (tpo Ad) e alla

L]
Esecurinne dells $egnatura de: campi da gmm 58CONdO | regolamenti contenuti nefle
norme Coni, con lapplicazione di resine poliuretaniche pigmentate, avenil la stessa
composiziona di base della vernice ignifuga del listoni al fine di assicurare 1a perfalta
8§ mdesione tra le superficie degli stessie le linee di segnatyra,.
‘‘‘‘‘‘‘‘ pallacansstro - orizzoniale
paltavolo - erfzzontgle
Fornitura & posa di batiiscopa triangolare avents seziene massima 70 x 50 mim. in legho
verniciato. |l battiscopa dovra essere posto in opera con viti e tasselli con passo di
7 chiodatura 60 cm ed essere complanars con la pawmwntamon@ sportiva.
Fornitura @ posa di controsofiitty modulare 600 x 600 biance in lana di roccia COmposto
s
- atruttura di sostegno modulare prevermiciate di colore bianeo con forma & "T" da mm.
24 % 38 completa di profili portanti ed intermedi 2 vista;
- inserimento di pannelli in {ana di roccia 600 x 600 spessore 40 mm (colore bianco),
- riglerassing di lana di roccia dello spessore di 50 mm.
Bk profilo perimetrale preverniciato bianco ad "L" da installare sulle paret),
Rimoziona di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piana di fabbricato, comprese la
discesa 0 la salita del materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporte deglt stessi alle
discariche, compreso la rmozione & Maccatastamento dei veirl nel caso di serramenti,
computando ie superfici prima della demolizioneg, inclusi gl eventuall orer di smaltimento
8 imposti dalle discariche
Fornitura di seramenti metallici per porte interne di qualungue forma, tipo, dimensione &
numero di battenti, realizzati con struthwra in profifall tubolant di acciaio zincato e
pannellature di rivestimento in acciaio zincalto verniciato, provvisti di oblo' vetrati circolar
o guadrati uno per porta, con velro stratificato spessore 3 + 3 mm, completi di robusta
10 ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio, con obio' della sup&rﬁu@ di ¢irca 0,20 mq.
Posa in opera di serrament metaliici completi df telaio per finestrs, & porte finestre di
11 qualsiasi dimensione e tipo di apertura in acciaio o in alluminio
Farnitura di maniglions antipanico con scrocco laterale, cllindro esterno con
funzionamanto dall'interno comprensivo di barra orizzoniale in acciaio cromato, con
12 apertura dall'esterno con maniglia e chiave
13 Pasa di maniglions antipanico
Adeguamento delle spalliere 2 muro, adatizmento al nuove pavimento e fissaggio delle
1d stegseaparete
Fornitura e posa din. 1 scivoli di sezione adeguata per i raccorde con fa pavimentazione
15 dei locali adiacent
16 Operaje comune - ore norrmall
17 Operaio qualificato - ore normal
18 Materiale a calcolo e
B) Totale quota soggetta 2 ribasso par Tavori e forniture

A +B)

Totale appalto (A + B)




ART. 4 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

La caurione prowisoria e definitiva che # concorrente aggiudicatario dowra costituire allaftto della
stipularione del contratto in contantt o titoli, a favore dellEnte, saranne guantificate ¢ versate secondo le
modalita di legge.

La cauzione definitive pud essere costituita da fidejussions bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni
vigenti. Essa resters vincolats fino alla emissione dal certificalo di collaudo provvisorio,

|'esecutore dei lavori & obbligate ai sensi dell'art. 129, comma 1, del DLEs n®183/2006 a stipulare una
polizza di assicurazione che copra | danni subiti dallEnte Appaltante a causa del danneggiamerdo o della
distruzione totale o parzigte di impiantl ed opere, anche preesigtentl, verificatesi nel corso dellesecuzione
dei lavor. La polizea deve inoltre assicurare la Stazione Appallanie contro s responsabilith civile per danni

causat a terzi ne! corso deli'esecuziona del lavori.

ART, 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti | laver di cui al presente contratto & di gg. 40 naturall successivi
consecutivi, decorrant! dalla data del verbale di consegna, secondo i programma tavort.

La penale pecuniaria per Iz ritardata ultimazione dei lavori rimane siabilita nella misura giornatiera dell'! %
dellammontare netto contrattuale e comungue non superiore al 10%.

Qualora il ritardo comporti una penale superiore allimportn massimo del 10 % il responsabile del

procedimeants promuoverd avvio delle procedure previste daltart. 136, del D.LGs n"183/2006.

ARY, 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

| lavori saranno svolti in glornd 40 naturali ¢ consecutivi secondo i cronoprogramma allegato al contratto.

ART. 7 - SOBPENSION! - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE

Per eventuali sospensioni & proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contanute negli articoli 24 ~
25 ~ 26 det Capitolato Generale. Il maltempo deve essere considerato un slemento naturale prevedibile in
linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavor e non costituisce ragione di sospensione dei tavord,
s& non eccaziohale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungat]), secondo le disposizioni del
Capitulato Generale.

Verranne concesse proroghe esclusivamente per cause df forza maggiore legalmente riconoscivie o per
vartanti di rilievo ordinate per iscritio dafla Direzione Lavoti, con esplicita menzione dells entitd delia proroga
stassa.

il Responsabile del procedimento ab sensi delfart. 133, comma 2 del Regolamento pud per ragiont di
pubblico interegse o necessitd ordinare la sogpensions dei lavort nei fimitt @ con gli effetti previsti dal
Capitolato Generale, Lo stesso determing it momento in ol sona venute meno ta ragioni di necessita che lo

avevano indotto alla sospensione dei lavort,



Le soapansioni tofall o parziall del lavorl disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse dal’Art. 24 del
Gapitolato Genarale sono considerate flegittime & danno diritto all' appaltatore ad oftenere il riconoscimento

dei danni prodotti, seconde le modalita previste daltArt. 25, comma 2 & comma 3 del Capitolato Generals.

ART. 8 - VARIAZION! DELLE QUANTITA’ DI LAVORO

Per le sole ipotesi previste dalfar, 132, comma 1 del D.LGs n®163/2008, FAmministrazione appaltante s
riserva il diritto di introdurre nel progetto varianti, nel corso delta loro esacuzione, fino alla concorrenza,
camplessivamante di un quinte dellimponto del contratio stesso, senza che per cid spetti indennitd alcuna
all’ Appaltatore.

L'appaltatore & tenuto ad eseguire § lavor variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
salva leventuale applicazione dellat, 131, comma 3, e 136 del Regolamento, & non ha diritto ad alcuna

indennitd ad eccerione del comapettivo relativo ai nuovi lavori,

ARY, § - VARIAZION! DELLIMPORTO DELL'APPALTO

Le varfant e le aggiunte che la stazione appaltante 81 riserva df apportare al progefto, al sensi del
precedente Arl, 8, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fine alla concorrenza i
un maggiore impario pad ad un quinto dellimporto globale dellappato. indipendenternante dalle ipotesi
praviste dall'ar. 132, comma 1 del DLGs n®163/2008 la Stazione Appaltante pud ordinare Pesscuzione del
tavort in misura inferiore a quanio previsto in C.5.A. nel Himite di un gquinto dellimparto di contratto, come
determinato dall'art. 10, comma 4, del Capitolato Generale sehza che nulla spetti all appattatore a titoto i
indennizzo.

ART. 10 - DIFETTI D COBTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese o lavoraziont che il direttore del lavor accerta eseguite
senza la necessara diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione @ messa in opera, abblano ritevate difett! o inadeguaterze.

Se lappaltatore contesta l'ordine del direttore del lavori, la decisions e rimessa al responsabile del
procedimento. qualora lappattatore non oftemperi allordine ricevuto, si procede di ufficio a8 quanto
hecessario per i rispetto del contratio.

Quaiora i direttore dei lavort presuma che esistano difelti di costruzione, pud ordinare che le necessaria
verifiche siano disposte in contraddittorio con appahtatore.

Quando | vizi di costruzione siane accertatl, le spese delle verifiche sono a carico delPappaitatore, i caso
conirario l'appaktatore ha dirtto al rimborso di tall spese e di quelle sostenute per il ripristing defla sttuazione

originaria, con esclusione di quatsiash altro indahnizzo o compenso.

ART, 11 - COMPENSI PER DANNI DA FORZA MAGGIORE

Qualora s verifiching danni ai lavort causati da forza maggiore, questt devono essere denunciati alla

direzione favori, a pena di decadenza, entro i termine di singue giorni da quetlo del verificarsi det danno.



Lindennizzo per | danni ¢ limitato affimporio dei lavor necessari per Poccorrente riparazione, valutat ai
prezi ad alle condizioni di contratlo con esclusions det danni e delle perdite di materiall non ancora post in
apara, di Utensill, di altrezzature di cantiers @ di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determingre i danno abbia concorsoe Ja colpa dell' Appaltatore o delle
persona delie quali & tenuto a rispondera.

L' Appaltatore non pud sospendere o rallemtare lesecuzione del lavor, tranng in quelle parti che devono

rimanere inalterate fino all'accerdamentn dei fatti,

ART. 12 ~ ANTICIPAZION]

Ai sensi del DL 28 marzo 1987 n* 74 & fatio divieto alte Amministrazioni appaltanti di concedere in qualsiasi

forma anticipariont del prezzo in materia di contratti di appalio di lavart.

ARCE, 13 - REVIBIONE PREZZ

Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legoe & ammesso procedere alia revisione def prezzi di

aleuni matenal gualora s verificano e condizioni,

ART, 14 - RIBCOSSIONE E TEMP N PAGAMENTO

LAppattatore dovrd indicare la persona o le persone autorizzals a riscuotere, rlcevere ¢ guietanzare e
somme reevute in conto od in saldo dalls Stazione appailtante per effetio di eventuali cessioni di credite
preventivamente riconosciute.

L'appattatore si assume ['obbligo di rendere tracciabili i fluss! finanziarn derivanti dal presente appalto, al
sens dedlart.d deolla Legge 13/08/20140, n.136 e s.m.l, ed & a congscenza che il contratio prevedera clausola
di assunzione deflobbligo di tracciabilitd dei fussi finanzian e che i mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altr strumenti idonei a consentire la piena tracciabiiita delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto.

Il termine per lemissione dei certificati di pagamento, relativi agli accontt del corrispettive di appalto, maturati
ai sensi delfart, 1GB del Regolamento non pud superare | 45 giomi.

La fattura potrd essere emessa solo dopo che sara liguidato i relativo siato d'avanzamento lavort.

il pagamento avverrd dopo Veffetlive introlto dei fondi,

Kon potrd essere attribuita alcuna responsabilitd al Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti
nel rilascio della documenfazione refativa alla regolaritd contributiva.

ARY. 15 - PAGAMENT] IN ACCONTO E SALDOD

L'Appaltatore avid diritto alla rata di acconto alla fine dei lavori, & netio del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute di Legge.

Per quanto riguarda | termini di pagamento st applica quanto disposto dall'art. 28 del Capitolato Generale. |l
pagamento della rata di saldo deve essere effeltuato entro it novantesimo giormo dalfermissione del

certificato di collaudo prowisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.



ART. 16 - CONTO FINALE

Si stabtisce che il conto finale verrd calcolato entro 3 mesi dalla daka dell'ultimazions del lavori,

ART. 17 - VISITA D COLLAVDO

l.a visita di coltaudo dovrd essere effetiuata antro il 4° mese dalla data di vitimazione dei lavari.

le operazion di collaudo dovranno complerst entro 6 mesi dalla data di ultimazions del lavord,

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERAL! RELATIVE ALLA INVARIABILITA DE! PREZZ

I prezzo di Appallo rimard fisso, nvariabile ed indipendente da qualsiasi eventualith Tatta eccezione per
guanto stabilito daile vigenti disposizioni di legge.

Tale rimard, in particolars, anche qualora fra la data di presentazione deli'offerta e gquella di esecurzione
dells opere, intervenissero variazioni di qualsiasi tipo di quelle esistenti, in ordine alla quatitd e al tipo di
lavorazione del matetial, alle modatith di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere dei faverd, alle
opere provvisionali da realizzare, le protezioni e cautele da assumere per garantire, ad ogni offetto, Ia
sicurezea ¢ Vigiens del lavor, o, in finea pid generale, a qualsiasi altro slemento o panicolare che abbia
attingnza con il magiaters, te regole delfarte, le pradisposizion], precauziont & cautele occorrenti alla perfetia
fiuscita delie opere, 1l rispetin delle disposizioni armministrative ed ogni simile prestazione, intendendosi che
ol eventuali oneri derivant dai perferionamenti imposti dalla legge siano espressamente remunerativi con il
prezzo di Appaito in virtd della generale obbligarione, assunta daif Appaltatore con il Contratio, di impiegare
material delle miglion qualitd, di eseguire opere a perfetta regola d'arte, di garantire ligiens ¢ la sicurezza
del lavors & guindi, In linea pit gensrale, di implegare i rmiglion mezzi indicati dalle conoscenze techiche e di
rispettare e loggi.

Resta unicamente fermo il diritio delfappaltatore d'essere remunerato secondo le modalita previste dal
contratto & dai documentl che ne fanno pare infegrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero
realizyare.

ART. 19 - DIREZIONE LAVOR]

L'Amministrazione Provinciale in oltemperanza all'art. 130 del D.LGs n"1683/2008 nominerd un Techico per la
Direzione dei Lavori i cul nominativo sard teimpestivamente comunicato all'tmpresa.

La Direzions dei Lavar awd la facoltd di rifiutare quet materiali ¢ di far modificare e rifare opere che
ritenesse inactettabili per deficiente qualitd dei materiali ¢ difettosa esecuzione da parte delfimpresa o dei
suai fornitord, come pure di vietare limpiego di quel dipendenti delltmpresa che rifenesse inadatli
allesecuzione def lavort o alladempimento di mansioni che Mmprasa intendesse lore affidare.

i Direttore dei Lavor fornivd alllmpresa, in relazions alle necessitd derivantl dalfandamento del lavori o &
richiesta della Impresa stessa, fotte quelle indicazioni o prastazioni techiche o, quei disegni di dettagli che
potessero uiterionments occorere per # buon andamento dei lavor offre a quanto gia contenwto nel

Capitolato e nei disegni di progetto allegatl, per cul, nelleventualitd di mancanza di qualche indicazione & di



dubbi sullinterpretazione del suoi abblighi contrath, ''mpresa sard tenuta ¢ richisdere tempestivamente alla
Direzione dei Lavon e opportune istruzioni i merito &d a demolire senza compenso aloune quanto essa
avesse eventualimente esegquito di sun arbitrio.

Mon verranno riconoscitte prestazioni e forniture extracondratiuall di qualsiasi genere che non siang state

praventivamenta ordinale per iscritto dalla Direzione Lavor

ART, 20 - DOMICILIO FIBCALE DELLAPPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLIMPREEA

Par tutlt gl affetti del presente contratto al sensi deghl Art, 2 & 4 del Capitolato Generale VAppatiatore dovra
dare comunicazions soriita entro 10 giorni dalla aggivdicazions dei lavort del propric rappresentante in
cantiere con relativo domicitio ad il domicilio deltmpress stessa a cui perverranno gli ordini e notificati gii
athi.

ART, 21 - ONERI ED OBBLIGH! A CARICO DELL'IMPRESA

Mellesacurions dei favori che formano oggetio del presente appalio, Fimprasa si obbliga ad applicare
integratmeante tutte le norme contenute nel contratto collettive nazionals di lavoro per gli operal dipendenti
dalle axiende industriali edili @ affint o negl accordi lacall integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
localith it cul si svolgono i lavor anzidetti, con particolare riguardo all'adicolo che discipling lmpiego della
manodopera negh appaltl e subappalti.

Limpresa si obbliga altrest ad applicare il contraito e gli accordi medesimi anche dopo ta scadenza & fina
alla loro sostituzione &, s8¢ Coaperative, anche nel rapporti con i Soci,

| suddetti obblight vincolano Mmpresa anche se non aderents alle associaziond stipulantt ¢ receda da esse,
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensicne delllmprasa stessa e da
ogni altra qualificazions giuridica, econamica o sindacale.

Limpresa & responsabile in rapporto alla Staxione Appaltante della osservanza delle norme anzidetie da
parte degli eventusli subappaltatord net confronti del rispettivi loro dipendenti (anche nei casi in cul it contratto
collettive non disciplin Nipotesi del subappalio).

in caso di ritardo nel pagaments delle retribuzioni dovute al personale dipendents, Pappaltatore & invitato per
iseritto dal responsabile del procaditmento a provvedere entro | successivi guindict giornt. Ove agli non
provveda o non contesti formalmente & motivatamente la legittimitd della richiesta entro 1l termine sopra
assegnato, la stazione appaltamte pud pagare anche in corso d'opera direttemente ai lavoratort le retribuzioni
arretrate detraendo i relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per e detrazioni & sospensioni deil pagameanti di cul sopra MNmpresa non pud opporre eccezion! alla stazione
Appaftants, né ha titolo a risarcimento danni,

L'impresa dovrd divigers | lavori a mezzo del proprio titolare o di un suo legale rappresentante tecnicamente
gualificate (previa segnalazions scritta del norminativo alla D.L.); dovrd impiagare materiali di buona gualits
ed eseguire le opere a regola d'arts.

L'impresa rispondera totalmente e con esclusivita della stabilitd delle erigende opere, sia civilmente che
penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per gualsiast evenienza, anche nei confronti di terzl, sia la
Stazione Appaltante che la Direrione dei Lavor. Limpresa dspondera pure di tulte ie opere da eéssa
asequite o fornite sia rispetto alla stabilitd, alla rispondenza ai dati di progetto e alia loro perfetta riuscita, sia
rispetio alla sicurezza delle persone addette ai lavort & hon addetfte al lavori, sia rispetio alla osservanza



delie vigenti leggi @ regolamenti, sia ancora rispetto ai danni cha fossero per derivare alle parti di costruzione
giad eseguite o a terzi o a cose ol terzl. Qualungue danno o amimenda proveniente dall'esscuzione delle
apere appaliale sarg percid interamaente a carico delllmpresa.

ART. 22 - BUBAPPALTO - COTTIMG - CESSIOM

E' vielato all Appaitatore, pena la risoluzions del cortratto ed i dsarcimento di titi | dannd subiti e subend,
affidare in subappalto, concedere in cottimo o comungue stipuiare | subconiratii di cui alf'art, 116 del B.LGs
n1EY2006, In assenza della preventiva autorizzarione richiesta dal’Appaltatore e rlasciata dali'Bnte
Appaliante nelle forme, af sensi @ per gl effetl dell’ art. 118 dal D.LGs n™163/2006.

ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGH! ED ONERI

Oltre agli oneri particolart relativi alle singole opere da eseguire in base al presente appalto, saranno pure a

carico dellimpresa & compresi nel forfait e nel prezzi unitari, | seguenti oneri ed obblighi generich:

a) losservanza delle nonme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi alle assicuraziont varie degli
operai contro gli infortuni sul lavors, la disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, contro fa
tubercolosi; | versamento dei contributi alla Cassa Edile, il rispetio dello Statuto dei Lavoratori, specie
per quanto riferito alfart. 86 dello stesso e tutte le alre disposizioni in vigore e che potranno intervenire
in corso d'appalto:;

by Tlesecuzione di tutte e opere & provviste ooccorrenti per 'aperontamento del Cantiere, quali, steccatt e
recinzioni in genere - passagyl e allacciamenti stradall provvisod - baraccamenti per il ricovere deglhi
operal con relativi spogliatel & servizi igienict, nonché per @ deposito di materiali e per gli Uffic di
Cantiere della Impress stesea e della Direvione Lavori (uffici da dotarsi di lluminazione, di telefons e di
stufe nelia stagiona invernale) - allacciamenti provvisor di acqua, luce eletirica, di forza eleitrics e simili;

c) linstallazione e Mimpiego di tutli | merzi d'opera cccorrenti per il funzionamento con afficienza e modernita
del Cantiere, quali ponteggl, assiti, casseforme, puitelli, attrezzi, silos per ghiaia, sabbia e cementp,
betoniare, apparecchi di soltevamento e quant'altro possa utiimente occorrere per |z buona e fempestiva
psecuzione delle opere appaitate;

d) ta prestazione gratuita deqli strumentt ocgorrenti e di personale esperio per sffeliuare tracciamenti,
vellament], misuraziani & rilievi dei lavort;

o) fesecuzione delle prove di resistenza & termini della Legge 1086/71 da effeftuare presse gl lstituti
legabmenie riconosciii, da indicarsi dalla Direzione Lavori a controlle dei materigl impiegati & da
impiegarst (ferro ¢ acciaio, conglomarati) @ quant'aliro giudicata opportuno dalla Direzione Lavor g dalia
Commissione di collaude, offre all’assunziones delle spese inerenti alle prove di carico.

f} it conseguimento di tutte le autorizzazioni necessane ¢ per impianto e {esecuzione del Cantiere,

o) ha sorveglianza diurma e notturna del Cantiere;

i) Fassicurazions R.C.T. inerente alf'esecuzions dei lavori;

iy ia spesa per la fornitura di fotografie delle apere in corse nel vari periodi deffappaits, ne! numero e nelle
dimensiond che verranno indicat dalla Direzione Lavori. Di clascuna fotografia dovra essere consegnato i
negativo alla Direzione Lavor;

) tutle fe spese ineranti @ conseguenti alla partecipazione allappalto, alla stipulazione & registrazione del

contratto di appalto & alla redazione degli atti contabili;



m) tutte le tasse e oner fiscall in Qenare, presenti e futurd, inerantt ai lavort ¢ alle formiture;

Ky e custodia ¢ la buona consernvazions delle opere fing al collaudo vitimato,

a) la fornitura @ posa dei cartelli di Cantiere eseguitt come da schema predisposto dali'Ente Appaltatore;

B Vhnpresa appaltattice, prima del’inizio dei lavor, aof sansi dellart. 45, comma 10 del Regolamento, ha
Pobbligo di preserdare un programma esecutive, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al
progefto esecutivo di cul allart. 42, comma 1, nel quale sono riportate per agn lavorazions, le prevision
circa ft perindo di esecuziong nonché Fammontare presunto, parziale ¢ progressivo, dellavanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabillte per la liguidaziona dei cevtifficali di pagamento,

G) a consegna anticipata delle opere ultimate su richiesta della Stazione Appaliante senza richiedere
NessUN Maggior compenso,

ry  Pobbligo di tenere |a propria contability aggiornata indipendentemente dalia Direzione Lavort @ di fornire

settimanaimente e notizie relative allimpiege della mano d'opera.

ART. 24- DISPOBIZIONT INTRODOTTE DAL D, LGS, 12 APRILE 2006 N, 163

Par i lavori del presente Capitolate troveranno applicazione le disposizioni intradotte daf DLgs. 12 aprile
2006, n 163 es m. i

A norma dell' Art 38 comma 1 del succitato Decreto Legislativo | Impresa appaltatrice deve essere in
possasso del documentos urico di regolaritd contributiva DURC, attestante contestuaimente la regolasith
contributiva e previdenziale INPS, INAIL, & se del caso, alla Cassa Edile.

in sede dt emissione dei cerdificati di pagamento I' Ente provvedaerd alls varifica di tak versamendti,

I| requisito della regolaritd contributiva deve sussistere non soltanto ai finl della partecipszione alla gara
pubblica e deila successiva stipula del contratto, ma anche per il pagamento dei SAL o delie fatture, per il
collauda € per 1l pagamento del saldo finate.

ART, 28 - RISERVE

Le domande ed | reclami del'Appaitatore debbono essere presentati e ingeritl nei documenti contabili nel
modi e nei tarmini tassativamente stabifiti dal Regolamento sopraccitato.

Le riserve dell'Appaliatore, e le controdeduziont del Direltore dei Lavor, non avranne effetto interruttivo o
sospensivo di tutl] gli altri effefti contratiuali.

Qualora Appaltatore non abbia firmatoe d registro di contabilith ovvero avendolo firmata con riserva non
abbia pot esplicato le sug riserve nal modo e nel termine di cui allart, 150 del D.P.R. del 5 oftobre 2010 o7
207 sl avranno corne accentati | fatti registrati e VAppaltatore decadrd dal diritte di far valere, in qualungue

tempo & moado, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

ART, 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte te controversie tra la Amministrazione appatante e 'Appaliatore, cosi durante Tesecuzione, come al
termine del contratto, sia la lore natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno trattate secondo quanto

previgto norme acceleratorie in materia di contenzioso secondo le modalitd dell'art. 150 del regolamento efo



dell'ari. 34 del Capiiolato Generale,

ART. 27 - DSSERVANZA DEI PROVVEDIMENT! ANTIMAFIA
Dovranng essere osservate le disposizioni previste per gl appaltl pubblict dalla Legye 31/05/1966 n® 575 &

g.Mm.1

ART. 28 - QSSERVANZA DI LEGGH, REGOLAMENT!, CAPITOLATY
Per tutto gquanto non sia in opposiziong con le indicaziont del contratio e ded presente Capitolate,

fesacuzions dell'appalto & soggelta nelf'ordine all osservanza delle geguenti norme:

»  DP.R, 05/10/2010 n°207

+ Capitolato Generale d'appalto dai izvor pubblici £.M, L1.PP, 19 aprile 2000 n® 145;
e Dlgs 12 aprie 2006, n, 163;

w D Lgs. 9 aptile 2008 n, 81;

« DM 37/2008:

« Sueccessive inlegrazionl @ maodifiche nelle norme sopra elencate,

La sottoscrizione det coniratto e del Capitolaio da parte dell' Appaliatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delte Leggl, det Regolamento e del Caplinlato Generale suddetti e di incondizionzta loro
accattazions.

in particolare PAppaltatore, all'atto della firma del confratto, dovra specificatamente accetfare per iscntto, a
norma degh Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tulte contenute nelle suddelte disposizioni di legge o
regolamenti o nat Capitolato.

L'Appaltatore & a conoscenza che 'Ente Appaltante, non appena sottescntto it contratie, dovra comunicere
allispettorato del Lavoro & agh Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavord, 'impresa Appaltatrice,

[a localith dove si svolgono, il fermine di esecuzione pravisto.

L'Appaltatore accetta inoltre che 'Ente Appallante possa richiadare in sede o liguidazione finale fa prova di
avere oftemperato al pagamento del materiah da essa approvvigionati per lesecuzione dell'opara e si
impegna, s& richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acguisty di tali materall, indicande | quantitativi
acguisiati e la Ditta da ouwl provengons.

Gli oneri conseguenti allapplicazione delle leggl, decret], regolamenti, circolar ed ordinanze, vigenti alla data
di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si infendono compresi e compensati net prezzi unitart di
alenco.

Qualora nel corsa dei tempo contratiuale dovessero intervenire legal, decret, regolamenti, circolari ed
ordinanze, U'ossarvanza delle qual dovesse modificare gl oneri asistent a carico dedlAppaltatore all’atto
delt'offerta, lincidenza di detti oneri verrd valutata ai sensi deil At 163 det DP.R. 05/10/2010 n®207,
madiante redaziong di nuovi prezzl in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la modifica

deglh oneri a carico dell’ Appaitatore determini un aggravio o una diminuzione degh oneri stessi.



ARY. 28 - SISTEM! D MISURAZIONE

Melia definizione delle quantitd progeituall per fe categorie di lavori valutate in forma forfeftaria sono stati
adottati procedimantt di misurazione geomstric @ corpo senza considerare le eventuali maggiorazioni di tipo
convenzionals, i tutto con indicato sulla lista del lavor e delle forniture,

Metla comtabilizzazione del lavort a misura verrd adottato, sempre la definizione delle quantits effettive,

desunte da misurazicni geometriche o a corpo come indicato nelia lista dei lavori e delle farniture.



CAPITOLO 4®
CESCRIZIONE DEI LAVORI! E PRESCRIZION; TECNICHE

PARTE 1a (Msposizioni generali)

Art, 30 - OPERE PROVVISTE £ CAMPIONL.

Limpresa dovrd attenersi scrupoiosamenie a tulte ie condizioni e prescriziont contenute nel presents
Capitelato Speclale e nef Capitclati Speciali tipo dei lavor edilizt & degh impianti, editi dal Ministere LL. PR,
Servizio Tecnico Centrale, per le vooi eventualmeanie mancanti, come pure alle indicaziont che ricevera dalta
Direzione Lavor In tempo utile @ ogni gualvolta se ne presentera la necessita,

L'imprasa doved eseguire "a regola d'arte” tutte indistintamente e opere in appalto, provvedendo a tutti |
favorl @ le prowiste occorrentt per dare le opere completaments witimats in ogni ioro parie, anche quanio
eiueste non siano dettagliatamente descritte in quasto Capitolato.

Dovrd altrest provvedere alf'esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richiesie dalla Direzione
Laveri, oftenerne Fapprovazione preventiva e quindi attenarsi scrupolosamente ad esse nell'esecuziong dei
tavori. Quelle opere ¢ provviste che eventualmente non riscontrassero Papprovazione a giudizio
insindacabile della Direzione Lavoti, saranno rifivtate & dovranno essere rifatte o sosttiuite a totale spese
teli impress.

La Direzione Lavorl potra altresi provvedere, a3 spese delflmpresa, allesecuzione del campioni a cui
limpresa stessa non avesse provveduto come richiesto. La conservazione dei campioni accettati e
controfirmatl datla Direzione Lavorl & dalllmpresa dovrd essere effettuata nell’Ufficio dell'Ente Appaliante
rigservato alla D. L., presso i cantisre, La campionatura dei materiali deve essere approvata dalla Direzione
dei Lavori,

ART. M - QUALITA' € PROVENIENZA DEI MATERIALL

L'lmpresa dovrd impiegare materiali delle migliod qualith ogal in cornmatrcio; dovra indicarne la provenienza
& posarli in opera soltanto ad accettaziona avvenuta da parte della Direzions lavor. Quellt rifivtall dovranno
essere subiio asportati dal Cantiere.

La gualita del materiali pit sotto elencati dovra cortispondere alle prescrizioni tecniche contenute net citati
‘Capitolati Speciali tipo per le opere edilizie e del Minstero dei LL.PP. ¥ che 'mpresa dichiara di conoscere e
accettare:

Aogua, calee, leganti idraulicl, gesso;

Sabbia, ghiala, pietre natural, mami;

Laterizi;

Material ferrosi & metall var,

Legnami;

Materiali per pavimenti e rivestimenti;

Colori & vernici;

Materiah diversi,

Tubazion.



