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MIGLIORIA N.1 _ CONTRO PARETE LATO NORD E EST  PIANO SEMINTERRATO 

 

Lavorazione comprendente: 

 Creazione di controparete lato nord e est locale seminterrato con lastre in cartongesso da 

utilizzare in presenza di ambienti con acqua o umidità (bagni, piscine) costituiti da lastra 

di gesso rinforzato con fibra di da avvitare alla struttura portante in profili d'acciaio 

addossati alla parete esistente lato nord e est. comprensiva della stuccatura dei giunti, 

degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la 

finitura. Lastra di spessore 1,25 cm. 

 fornitura e posa di grigie in lamiera preverniciata diam. 100 da posarsi ogni 4,00 ml. 

 Rimozione e nuova posa di battiscopa esistente. Qualora non fosse possibile rimuovere lo 

stesso senza danneggiamenti, viene previstoa la sostituzione dello stesso con fornutura di 

nuovo simile all' esistente. Nel caso in cui fosse possibile la rimozione, il costo della 

stessa andrà a compensare la non fornitura. 

 Creazione di idropittura lavabile n. 2 mani previa preparazione della parete e stesa di 

fissativo 

Il tutto come meglio specificato in computo analitico di seguito riportato. 

La miglioria è da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa 

finita in ogni sua parte. Le quantità devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si intende 

l' opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche di cui sopra ed essere 

obbligatoriamente  approvata dalla D.L. 

 

MIGLIORIA 1  QUANTITA' TOTALE  

OPERE IN CARTONGESSO MQ. 80  
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MIGLIORIA N.2 _ PARETE SUD PIANO SEMINTERRATO 

 
Lavorazione consistente in rifacimento intonaco ammalorato piano seminterrato lato sud              

( intonaco interno). La lavorazione prevede: 

 spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, compresa la 

discesa o la salita a terra degli stessi, lo sgombero dei detriti, computando le superfici 

prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche  

 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una applicazione 

di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco 

aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e 

cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza 

rinzaffo, compresa ogni opera accessoria. Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 

 Opere di tinteggiatura intera comprensive di: 

 preparazione parete da tinteggiare con stuccatura ove necessario 

 applicazione fissativo su soffitti e pareti interne  

 tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non 

inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati  

Il tutto come meglio specificato in computo analitico di seguito riportato. 

La miglioria è da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa 

finita in ogni sua parte. Le quantità devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si intende 

l' opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche di cui sopra ed essere 

obbligatoriamente  approvata dalla D.L. 

 

MIGLIORIA 2 QUANTITA' TOTALE  

PIANO SEMINTERRATO 45  mq  
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MIGLIORIA N.3 _ SERRAMENTI ESTERNI LATO SUD 

 
Lavorazione consistente in rimozione di infissi piano rialzato e piano primo lato sud, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri computando le superfici prima della 

demolizione. 

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio 

termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura 

CE (UNI EN 14351-1),- come esistenti, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, 

gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 

e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1). In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 

2,0 

Le vetrate devono essere isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, 

normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati 

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due 

lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8 

w/m2k e Rw= c.a 35dB 

Fornitura e posa di maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura 

dall'esterno con chiave_ TIPO pusch bar 

L' opera è da intendersi comprensiva di ogni lavorazione di preparazione muro e/o ringhiera in 

ferro necessaria per l' ottenimento di una superficie idonea come base di nuova tinteggiatura        

( stuccature, scrostature....) 

Il tutto come meglio specificato in computo analitico di seguito riportato. 

La miglioria è da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa 

finita in ogni sua parte. Le quantità devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si intende 

l' opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche di cui sopra e 

corrispondere alla normativa vigente relativa agli edifici uso pubblico- edifici scolastici  ed 

essere obbligatoriamente  approvata dalla D.L. 

 

MIGLIORIA 3 QUANTITA' TOTALE  

SERRAMENTI LATO SUD 19 mq  
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MIGLIORIA N.4 _ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 
Lavorazione comprendente: 

 fornitura e posa di elettrovalvola su ogni radiatore esistente per un complessivo di n. 98 

elettrovalvole con successiva verifica del funzionamento delle stesse. 

La miglioria è da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa 

finita in ogni sua parte. Le quantità devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si 

intende  ' l’opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche ed essere 

obbligatoriamente  approvata dalla D.L.  

 

MIGLIORIA 4 QUANTITA' TOTALE  

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO n. 98  
 

 
 

MIGLIORIA N.5 _ OPERE DA GIARDINIERE 

 
Lavorazione comprensiva di: 

 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento 

sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e 

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, la fresatura 

alla profondita'non inferiore ai cm 12 

 Fornitura e messa a dimora compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento 

di specie  perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) compresa la provvista di terra 

vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in 

tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante 

ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di 

posa con una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione lavori 

Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto in 

discarica 

La miglioria è da intendersi comprensiva di ogni opera provvisionale al fine di dare la stessa 

finita in ogni sua parte. Le quantità devono essere verificate in cantiere ed in ogni caso si 

intende  ' l’opera a corpo. La fornitura dei materiali deve attenersi alle specifiche ed essere 

obbligatoriamente  approvata dalla D.L.  

MIGLIORIA 5 QUANTITA' TOTALE  

OPERE DA GIARDINIERE A CORPO  
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