COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Opere di sistemazione, adeguamento e completamento
dell’efficientamento energetico della scuola elementare
E. De Amicis di Romentino, via Dei Conti Caccia 13

LOTTO 3

INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

Novara, febbraio 2016
Aggiornamento giugno 2016

Il Progettista
Ing. G. Escuriale
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INDICAZIONE DEI LAVOR ‘M [ o
Num.Ord. E DELLE : " IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA g . Quantita Manodopera %
I SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 percentuale in aggiunta a fornitura per la salita al
piano
SOMMANO m2} 9747 5,00 487,35 0,00
2 Scavo generale,‘ di sbancamento o splatcamento a
01.A01.A10. |sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
010 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa
la roccia da mina ma ... sugli automezzi, trasporto
alle discariche autorizzzate. Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m® 153,36 3,86 591,97 155,04| 26,19
3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
101.A01.B90. |qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
010 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SOMMANO m® 15,52 6,43 99,79 67,54| 67,68
4 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65. |scarico, compresi gli oneri di discarica. In discarica
020 autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
SOMMANO m® 153,36 2,71 415,61 215,531 51,86
5 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00. |piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei|.
005 materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti,
jcomputando le superfici prima della demolizione Con
una superficie di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 9747 12,14 17183,29 17182,10( 99,90
6 _ Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per
101.A04.F70.0/armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e
10 tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12}’
mm di diametro
SOMMANO kg| 2°687,26 1,34 3'600,93 17779,94, 49,43
7 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli
01.A12.E00. |flessibili di qualsiasi spessore
005 SOMMANO m? 220,00 16,44 3'616,80 37347,71| 92,56
8 Fornitura ¢ Posa in opera di Serramenti metallici
01.A18.B00. jesterni, completi di telaio in profilati a taglio termico
065 ¢ vetro montato tipo camera bassoemissivo, per
finestre, e portefinestre ... >1,6 W/m?K (UNI EN ISO
10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad
ante, aventi superficie inferiore a m? 2,0 .
SOMMANO m? 97,47 414,56 40°407,16 6'448,98| 15,96
9 |Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
01.A21.A10. iterrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
A RIPORTARE 50°402,90 137196,84
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Num.Ord. INDICAZ_IQNE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE . Quantita Manodopera %
T SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE T :

RIPORTO 50°402,90 137196,84
010 umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo ... ite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa
accettazione della direzione lavori.
SOMMANO m? 93,10 16,47 1'533,36 619,78} 40,42
10 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
101.A21.A60. |statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
1005 del sottofondo in terra o del piano dello strato di
fondazione in ghi ... o risanamenti, compreso ogni
onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su
carreggiate stradali e su banchine
SOMMANO m? 310,32 1,64 508,92 377,42| 74,16
11 Misto frantumato (stabilizzato rullato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m? 15,52 23,24 360,68 0,00
105

12 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera

01.P20.B00.0/formate da due lastre di vetro, normale o

18 antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-

9-12 complete di profilati distanziat ... due lastre con
interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 5 +
vetro mm 8; Ug=da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw=c.a 35dB
SOMMANO m? 97,47 56,74 5530,45 0,00

13 Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore

19.P01.A30.0/4,5 mm calandrato, plastificato e goffrato, larghezza

20 telo 150-180 cm (Pc, Pm, Pv, Pp)

SOMMANO m? 220,00 35,76 7°867,20 0,00

14 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno

24.A34.104.0 |strato di calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15,

05 armato con rete elettro - saldata, compresa lisciatura a

cemento puro, il taglio a riquadri 4x4 e sigillature
giunti, escluso sottostante vespaio:
SOMMANO m? 310,02 19,89 67166,30 2'466,52| 40,00

15 OPERE MINORI_ per perfezionamenti,pulizie finali

A.P.05- interne ed esterne, sistemazione del verde, opere di

OPERE finitura della zona rimozione serramenti.

MINORI SOMMANO a corpo 1,00 27000,00 2000,00 720,00| 36,00

16 Fornitura e posa di copertura pressostatica

AP 01- ‘SOMMANO a corpo 1,00, 527130,19 527130,19 18'766,87! 36,00

PRESSOSTA i’

TICO Formazione di cavidotto per alimentazione elettrica

17 SOMMANO a corpo 1,00,  17500,00 17500,00 570,00} 38,00

AP 02-

CAVIDOTT |Formazione impianto elettrico a servizio di pallone| -

O pressostatico

18 SOMMANO a corpo 1,00, 27500,00 27500,00 750,00{ 30,00

AP 03-IMP

ELETTRICO |Formazione linea gas di alimentazione caldaia pallone

19 pressostatico compreso, scavo, fornitura e posa

A RIPORTARE 1307500,00 37°467,43
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PARIE SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE viahodopera o
RIPORTO 130°500,00 37°467,43
AP 04- tubazione, rinfianco in sabbia reinterro e sistemazione
LINEA GAS [coltre erbosa
SOMMANO a corpo 1,00 17500,00 17500,00 570,00| 38,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 132°000,00 38'037,43}1 28,82
TOT A LE euro 1327000,00 38037,43| 28,82

A RIPORTARE
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IND! DEI L

Num.Ord. ICAZIO.NE. DEILAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA E DELLE Manod N

MR SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 132°000,00 38°037,43| 28,82
C:000 <nessuna> euro 82°391,75 29'686,35! 36,03
C:000.003 COPERTURA PRESSOSTATICA euro 52°130,19 18°766,87| 36,00
C:000.004 PAVIMENTAZIONE euro 24"761,56 9°029,48| 36,47
C:000.005 OPERE PER IMPIANTI VARI euro 5'500,00 1°890,00| 34,36
C:001 overflow euro 49'608,25 8'351,08| 16,83
C:001.001 DEMOLIZIONI euro 1'183,29 1°182,10| 99,90
C:001.002 SERRAMENTI ESTERNI euro 46°424,96 6'448,98| 13,89
C:001.006 VARIE E MINORI euro 27000,00 720,00| 36,00
TOTALE euro 1327000,00 38°037,43] 28,82

Romentino, 05/07/2016

Il Tecnico
Ing. Giovanni Escuriale

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Romentino ['Computo LOTTO3-luglio 2016.dcf‘ (DADOCUMENTN\AA-DIREZIONE DEI LAVOI



