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RELAZIONE GENERALE
(Art. 25.34d.P.R. 207/2010)

1.PREMESSA

“La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell’
intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi”

L’ intervento ¢ localizzato nel comune di Romentino in struttura di competenza del Comune
definito Scuola Elementare E. De Amicis in Via Dei Conti Caccia,13 e nello specifico trattasi di
intervento su edificio esistente. 1l Comune di Romentino ha richiesto la stesura di progetto
definitivo/esecutivo per la realizzazione delle opere di cui sopra.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE _STATO ATTUALE

CONTESTO IN CUI E” INSERITA L’ OPERA

L’ intervento ¢ localizzato nel comune di Romentino all' interno del centro abitato in struttura
esistente e adibita a edificio scolastico.

Il progetto consiste in sistemazione e adeguamento di edificio esistente in c.a. a due piani fuori terra
di cui il primo risulta rialzato dalla quota 0.00. Trattasi di edifico con un' ala originaria risalente agli
anni '60 e di un' ala di ampliamento accorpata negli anni '80. L'edificio presenta un piano
seminterrato.

Si specifica che I' edificio di cui sopra e stato oggetto di intervento precedente definito lotto 1
pienamente realizzato e lotto 2 da realizzarsi e che tale progetto rappresenta la continuazione di un'
opera di adeguamento della scuola elementare E. De Amicis con opere interne che hanno lo scopo
di rendere fruibile e sicura ogni parte e servizio dell' edificio e il miglioramento relativo al
risparmio energetico con un parziale intervento sulla serramentistica esterna ad oggi non idonea sia
in relazione alle caratteristiche di trasmittanza sia in relazione alle caratteristiche di sicurezza.

Di seguito vengono riportate le lavorazioni e gli interventi da eseguire.

Gli interventi di nuova progettazione da eseguirsi sono:

1) Sostituzione dei serramenti esterni con adeguata serramentistica lato cortile interno

2) Realizzazione di una nuova palestra nel cortile interno da alloggiare in un pallone
pressostatico

3) Opere minori

2. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Con riferimento ai singoli punti vengono qui descritti i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli
aspetti dell’ inserimento dell’ intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive
dei materiali e i criteri progettuali relativi alla sicurezza, alla funzionalita, all” economia di gestione.

2.1 LE SCELTE PROGETTUALI

1) Sostituzione dei serramenti esterni con adeguata serramentistica del piano piano 1° lato
cortile interno.
Intervento necessario poiché i serramenti esistenti non sono a tenuta, hanno un livello di
trasmittanza elevato e nell'ottica di un globale miglioramento energetico di tutto I'edificio
precedentemente cappottato devono essere sostituiti con serramenti idonei. La riduzione del
finanziamento non ha consentito la sostituzione di tutti i serramenti

2) Realizzazione di una nuova struttura esterna da adibire a palestra in sostituzione di quella
esistente interna
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La nuova struttura costituita da un pallone pressostatico, avente le caratteristiche di seguito
riportate, sostituisce quella esistente di minori dimensioni ( m 7,50 x 17,50 ) che a sua volta
verra utilizzata come mensa risolvendo gli attuali problemi di spazio. La nuova struttura verra
posizionata nel cortile interno .

3) Opere minori
Opere minori

Costituite da piccole opere accessorie di finitura

2.2 L’ INSERIMENTO DELL’ INTERVENTO SUL TERRITORIO
Trattasi di intervento all’ interno di una struttura comunale definita Scuola elementare E. De Amicis

in comune di Romentino . L' intervento ¢ atto a migliorare 1’ utilizzo delle strutture esistenti

Lo scopo € rendere la struttura pienamente sicura e fruibile in ogni sua parte. Poiché trattasi di

intervento di modifica di edificio esistente, il peso dell’ inserimento dello stesso sul territorio € del

tutto trascurabile

2.3 LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI

Si specificano di seguito materiali e lavorazioni in relazione ai vari settori di intervento previsti in

progetto:

Operazioni preliminari

Demolizioni

Serramenti esterni

Pallone pressostatico

Delimitazione della zona di intervento al fine di permettere sulla
restante area lo svolgersi delle attivita quotidiane.

Smontaggio della serramentistica esistente, lato cortile interno.

| serramenti esterni devono essere realizzati secondo la tipologia
esistente in alluminio ma con specchiature come da progetto e con
caratteristiche di trasmittanza e acustica a norma di legge e possedere
vetri antisfondamento di sicurezza come da norma vigente per scuole
pubbliche.

Da adibire a palestra, in sostituzione del locale attualmente utilizzato
che verra invece adibito a mensa. Dimensioni in pianta mt 10x22,
poggiante su un pavimento in battuto di cemento spessore cm 15
armato con doppia rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 cm, su
sottostante strato di  sottofondo in  misto naturale rullato.
Pavimentazione interna in linoleum.

Le caratteristiche principali della struttura pressostatica sono le
seguenti:

Copertura pressostatica a doppia membrana, classe A - coefficiente
dispersione medio U = 1,5.

DIMENSIONI COPERTURA: mt 10,00 x 22,00

La DOPPIA MEMBRANA PARALLELA “CLASSE A” consiste
nell’accostamento di due membrane indipendenti e parallele, tra le
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quali viene a crearsi un’intercapedine costante ventilata. Le due
membrane non avranno alcun contatto tra loro in quanto non saldate,
come tradizionalmente viene realizzato.

Il pallone sara dotato di: TRIPLA pattella perimetrale a terra per
evitare il ponte termico in prossimita dell’ancoraggio, asola
perimetrale in tessuto tipo PANAMA con rinforzi circolari in
prossimita degli angoli, DOPPI soffietti per porta ed uscita di
sicurezza con doppio cavo per tensionamento delle due membrane,
sacca di mandata e ricircolo aria con rete in nylon antistrappo per
garantire una maggiore distribuzione dell’aria  all’interno
dell’intercapedine, cavo per il tensionamento dei soffietti.

In prossimita dell’impianto di illuminazione verranno utilizzati
speciali PORTAFARI per lasciare che I’intercapedine lavori come nel
resto della copertura ed evitare che, in prossimita di ogni portafaro, le
due membrane entrino in contatto tra loro. Il tutto per garantire un
maggiore isolamento dall’esterno ed ottenere un notevole
RISPARMIO ENERGETICO DI ALMENO IL 50% RISPETTO AD
UNA SINGOLA MEMBRANA ED EVITARE | PONTI TERMICI
IN TUTTI I PUNTI DELLA COPERTURA.

Tessuti in fibra di polyestere ad alta tenacita, bispalmati con una
mescola di PVC, trattati contro i funghi, le muffe, resistente ai raggi
U.V., le cui caratteristiche tecniche di resistenza alla trazione ed allo
strappo sono idonee e garantite per 1’uso.

I materiali sono ignifughi di Classe di reazione al fuoco 2
omologati con certificato del Ministero degli Interni Italiano.
Ancoraggio perimetrale a catena certificato secondo le normative
vigenti in materia, in grado di garantire il massimo della tenuta, in
qualsiasi condizione e con ogni tipo di sottofondo (terra rossa, asfalto,
cemento, terreno vegetale). L’ancoraggio verra realizzato da squadra
di tecnici specializzati con 1’ausilio di idonea attrezzatura, inserendo
nel sottofondo esistente una speciale piastra avente funzione di ancora
a cui e collegata una catena. Esternamente al termine del lavoro, a filo
terreno, si notera soltanto la presenza di un anello che durante il
montaggio della copertura pressostatica fungera da aggancio per il
tubo perimetrale di ancoraggio. Durante il periodo estivo, quando la
copertura verra smontata, 1’anello si adagera al terreno e potra essere
coperto senza diventare un ostacolo.

ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEL PALLONE

e Serie tubi zincati per 1’ancoraggio del pallone al suolo.

e Tunnel di ingresso pedonale, dimensioni mt. 1,20 x 2,00 x 2,00 costituito da
un’intelaiatura in tubolare di ferro, ricoperta con telo in PVC uguale alla
membrana, chiuso da due porte a doppio battente. Le porte avranno il
pannello inferiore cieco ed il superiore traslucido. Il battente interno sara
dotato di valvola di sfogo per permettere 1’apertura. Il battente esterno avra
un chiavistello.

o Uscita di sicurezza luce libera mt. 1,20 x 2,20, realizzata con profili di ferro,
con pannellatura interamente cieca, completa di telaio autoportante,
maniglione antipanico a norma, controventatura esterna.
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¢ Impianto di illuminazione costituito da 8 proiettori stagni con lampade da
400 w a joduri metallici che andranno fissati alla copertura a mezzo di
attacchi circolari in ferro zincato (con catenella di sicurezza) e speciali
attacchi saldati sulla membrana di copertura. Cavo antifiamma a norma e
guadro di comando a due accensioni, con differenziale salvavita.

e N° 2 lampade di emergenza ad accensione automatica da 18 W con
autonomia di un’ora, completa di collegamento dal quadro di comando
all’uscita di sicurezza, sulla quale andra posizionata.

e Impianto di riscaldamento e sostentamento mediante generatore di aria di
potenzialita kcal/h 80.000 adatto all’installazione all’esterno, avente le
seguenti caratteristiche tecnico costruttive:

1. incastellatura portante in profilato omega di alluminio

2. pannelli in doppia parete in acciaio zincato con parete a vista in preverniciato
a forno, isolati con materiale termoacustico, spessore mm 25

3. camera di combustione in acciaio inox Aisi 430

4. scambiatore di calore costituito da fascio tubero in acciaio inox Aisi 304 con
due collettori centrifughi a raccolta condensa, ispezionabili dall’esterno

5. ventilatori centrifughi a pale avanti, giranti disallineate ad alta prevalenza

6. motore elettrico IP 55 classe F 4poli

7. pulegge di trasmissione in ghisa, bussola di autoestrazione, chiave a brugola
e gole tipo B

8. cinghie di tipo trapezoidale B con dentatura antisfregamento

9. slitta motore su doppia piastra e vite senza fine di registrazione

10. quadro elettrico con cassetta esterna IP 65 completa di tutti gli organi di
supervisione e di controllo a norme UNI CEIl — dotato di sezionatore
generale

11.commutatore di ventilazione estiva (esclusione per bruciatore) invernale,
spie di funzionamento

12. quadrotondo su mandata e su ricircolo aria con fascia stringitelo

13. kit di protezione per bruciatore e quadro elettrico per installazione esterna
con portine di ispezione, telaio in alluminio, tetto isolato
termoacusticamente, anticondensa

14.documenti marchio CE e manuale d’installazione, uso e manutenzione
(nell’apposita tasca a bordo macchina)

15. kit canna fumaria in acciaio inox, serranda tagliafuoco REI 120 omologata
posta su mandata, completa di fine corsa di autosgancio e di fusibile tarato a
72° C e microinterruttore, serranda 3° via di sfogo,serranda di
sovrapressione, serranda di taratura aria,bruciatore di gas metano,
termostato a bulbo con cavo mt 6,00 per rilevare la temperatura all’interno
della copertura.

e Unita di emergenza antiafflosciamento , versione con motore a ciclo diesel,
che interviene automaticamente nel caso di malfunzionamento dei motori
elettrici e dell’impianto di pressurizzazione. Quadristica di controllo e
comando gestita da un PLC industriale con monitoraggio continuo della
pressione interna, della presenza della tensione di alimentazione e
dell’intensita del vento. Telaio di alluminio anodizzato e temperato.
Pannellatura in acciaio zincato e preveniciato con isolamento

5
Relazione generale Scuola elementare E. De Amicis_ Romentino Lotto 3



fonoassorbente. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione ed alto
rendimento. Trasmissione a cinghie trapezoidali con puleggia a frizione.
Quadro elettrico IP 55. Dispositivo integrato di misurazione istantanea della
velocita del vento. Autonomia minima di 12 ore. Completo di serbatoio
gasolio con indicatore livello.

Kit anemometrico da collegare all’unita di emergenza, con possibilita di
taratura del vento da 20 a 100 km/h, dotato di indicatore di vento, indicatore
di pressione, quadro elettrico.

Inverter con controllo di pressione “energy saving” per il risparmio di
energia elettrica (con partenza a bruciatore fermo). L’inverter controllera e
modulera la ventilazione riducendo la velocita del ventilatore, garantendo la
sovrappressione all’interno della presso struttura. Potra essere impostato un
orario di partenza e fine (di solito nelle ore notturne) tramite un orologio. Il
sistema chiudera in automatico la serranda di taratura posta sul canale di
ricircolo (per ridurre le dispersioni della presso struttura) e rallentera il
numero di giri del motore. Il consumo di energia elettrica si ridurra quindi di
circa il 50% rispetto ad un funzionamento a pieno regime.

2.4 CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE
Si precisa che non é prevista alcuna opera in cls e cls armato fatta eccezione del pavimento in
battuto di cemento del pallone pressostatico.

2.5 VERIFICHE INDAGINI

Sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla disponibilita dell’area oggetto del presente
progetto, ne ¢ risultato quanto segue:L’ area e gli immobili di cui all’ oggetto sono in uso e nella
totale disponibilita del Comune di Romentino

2.6 PIANO GESTIONE MACERIE

Le macerie verranno differenziate secondo la tipologia di materiale e successivamente inviate e
depositate presso la discarica sita nel Comune oggetto di intervento.

Nessuna maceria verra riutilizzata in cantiere.

2.7 SOLUZIONI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Non esistono limitazioni di alcun genere per I' accesso a qualsiasi parte dell' edificio per utente
diversamente abile poiché la struttura possiede gia un ascensore di servizio ai vari piani e idonee

rampe.

2.8 RETI ESTERNE

L’ intervento non necessita di allacciamenti di alcun genere sulle linee municipali, verranno

utilizzate le linee esistenti.
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2.9 ABBELLIMENTO ARTISTICO E VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Si specifica ulteriormente che le opere riguardano interventi interni e che pertanto la valorizzazione
architettonica interna € indubbia. L'edificio, dopo I' intervento risultera a tutti gli effetti
riqualificato. La realizzazione del pallone pressostatiche non altera le linee architettoniche
dell’edificio principale.

2.10 ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

Trattasi di progetto di modifica di edifico esistente e si e scelto di realizzare un unico progetto
definitivo ed esecutivo.

Pertanto, si specificano gli elaborati di tale progetto che uniranno agli elaborati progetto definitivo,
gli elaborati e relazioni progetto esecutivo escludendo le relazioni e gli elaborati non necessari.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli
e i grafici relativi alle opere provvisionali.

a) relazione generale;

b) relazione tecnica

c) elaborati grafici

d) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

f) computo metrico estimativo e quadro economico;

g) cronoprogramma;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Gli elaborati grafici definitivi- esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu idonei, sono costituiti,

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto preliminare;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione;

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma
9;

g) esclusi: gli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio
dei componenti prefabbricati;

h) esclusi: gli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento

Nello specifico sono costituiti dalle seguenti tavole di progetto:

01 | ESTRATTI DI MAPPA — PLANIMETRIA GENERALE

02 | STATO DI FATTO - PIANO SEMINTERRATO - RIALZATO

03 | STATO DI FATTO - PIANO PRIMO - COPERTURE

04 | STATO DI PROGETTO - PIANO RIALZATO
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05

STATO DI PROGETTO - PIANO PRIMO

06

STATO DI PROGETTO - PIANTA COPERTURE

07

DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI - PIANO RIALZATO

08

DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI - PIANO PRIMO

09

DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI - PIANTA COPERTURE

10

PROSPETTO SUD: STATO DI FATTO - PROGETTO - DEMOLIZIONI E NUOVE

COSTRUZIONI

11

PROSPETTO EST: STATO DI FATTO - PROGETTO - DEMOLIZIONI E NUOVE

COSTRUZIONI

12

SEZIONI AA BB: STATO DI FATTO - PROGETTO - DEMOLIZIONI E NUOVE

COSTRUZIONI

13

STATO DI PROGETTO - COPERTURA PRESSOSTATICA

14

STATO DI FATTO - ABACO SERRAMENTI PIANO PRIMO

15

STATO DI PROGETTO - ABACO SERRAMENTI PIANO PRIMO

16

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARE NODO SERRAMENTO

17

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO COPERTURA PRESSOSTATICA

18

IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE

19

IMPIANTO ELETTRICO — QUADRO ELETTRICO GENERALE

20

IMPIANTO ELETTRICO - QUADRO ELETTRICO PALLONE

2.11 SPECIFICHE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
(art. 27 d.P.R.207/2010)

Lo studio di impatto ambientale,trattandosi di opere di modifica parziale e interna di edificio
esistente si specifica che tale studio non risulta necessario. Per il piano di gestione macerie fare
riferimento al P.to 2.6 della relazione.

2.12 CRONOPROGRAMMA
Le fasi attuative prevedono tempi come di seguito indicati:
attivita di esecuzione e collaudo gg 90

2.14 CALCOLO DI SPESA E INCIDENZA PERCENTUALE
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n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee | In euro In %
1 |DEMOLIZIONI 1.183,29 0,90
2 |SERRAMENTI ESTERNI 46.424,96 35,17
3 |COPERTURA PRESSOSTATICA 52.130,19 39,49
4 |PAVIMENTAZIONE 24.761,56 18,76
5 |OPERE PER IMPIANTI VARI 5.500,00 4,17
6 | VARIE E OPERE MINORI 2.000,00 1,562
Totale 132.000,00f 100,00 %




2.15 QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori €  132.000,00
oneri per la sicurezza aggiuntivi € 3.000,00
Importo complessivo (compreso oneri per la €  135.000,00
sicurezza)

B) Somme a disposizione di cui per: € 49.307,09

B;) Lavori in economia previsti in progetto ed € 1.000,00
esclusi dall” appalto compresa I.V.A.

B2) Imprevisti compresa I.V.A. € 2.547,09

a

B3;) Accantonamento art. 92 ¢.5 D. Lgs. N. 163/2006
(0,2*2% 1.L.) 135.000,00
Bs) Contributo ANAC 30,00

510,00

Bs) Spese Tecniche.* € 25.000,00
Bs) 1.V.A. 10% sui lavori € 13.500,00
B;) LV.A. 22% su spese tecniche e 4% CNPAIA € 6.720,00

Totale €  184.307,09

* Spese Tecniche:Progettazione (compreso aggiornamento progetto) , D.L., contabilita, C.R.E.,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
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