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RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA
(‘Art. 26,35.d.P.R. 207/2010)

1.PREMESSA
“A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo-
esecutivo comprende le relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini
integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione
esecutiva”
In base a quanto richiesto da una relazione tecnico-specialistica, la relazione tecnica € relativa
all’ intervento di realizzazione di opere di adeguamento alle norme sul risparmio energetico e
sulla sicurezza della scuola in oggetto E. De Amicis di Romentino con sostituzione di parte
dei serramenti esterni e la realizzazione di un locale da adibire a palestra con struttura
pressostatica e pertanto si escludono indagini geotecniche, strutturali e sismiche, tecniche
impiantistiche, sulle interferenze, archeologiche poiché non sussistono vincoli di tal genere.
Si opera pertanto ad una relazione tecnica delle opere individuando:

= |e principali criticita

= e soluzioni adottate, le motivazioni di progetto

» Je tipologie, le caratteristiche dell” opera

1.1 LE PRINCIPALI CRITICITA’

L’ intervento ¢ localizzato nel comune di Romentino in Via dei Conti Caccia n. 13 all’ interno
dell’ edificio destinato a scuola elementare E. De Amicis e all’ interno del perimetro di
recinzione esistente. Le aree oggetto di intervento e inquadrata al Fg 19 mapp.1191 del N.C.U
Trattasi di intervento parziale su edificio precedentemente oggetto di intervento definito lotto
1 pienamente realizzato e definito lotto 2 da realizzarsi. tale intervento definito lotto 3 pertanto
e da intendersi a completamento dei precedenti al fine di aumentare il livello di
efficientamento energetico dell' edificio nel suo complesso e risolvere il problema del locale
palestra, e del locale mensa.

Trattasi principalmente della esecuzione di:

" Realizzazione di un locale da adibire a palestra.

. sostituzione totale dei serramenti esterni con adeguata serramentistica del 1° piano
delle pareti prospettanti verso cortile interno

. Opere minori

Si specifica che:
Lo stato di manutenzione dell” opera risulta insufficiente

. | serramenti esterni presentano notevoli problemi di tenuta all' acqua e al vento con
trasmittanza elevata. Non hanno le minime caratteristiche previste per gli edifici
scolastici.

11 progetto ha come scopo quello di rendere 1’ opera maggiormente fruibile e sicura oltre che
migliorarne le prestazioni energetiche e di risparmio.

1.2 LE SOLUZIONI ADOTTATE E LE MOTIVAZIONI
In relazione alle lavorazioni a base dell’ appalto si operera come segue.

Lavorazioni previste in progetto lotto 3 sono:
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Lavorazioni in aggiunta a quelle previste e definite in lotto 2 aggiornamento febbraio 2016

1) Sostituzione parziale dei serramenti esterni con adeguata serramentistica
Necessario poiché i serramenti esistenti non sono a tenuta, hanno un livello di
trasmittanza elevato e nell' ottica di un globale miglioramento energetico di tutto I'
edificio precedentemente cappottato devono essere sostituiti con serramenti idonei.

2) Realizzazione di un nuovo locale realizzato con pallone pressostatico (dimensioni in
pianta 10x22) , posizionato nel cortile della scuola, da adibire a palestra. 1l vecchio
locale palestra verra adibito a mensa

3) Opere minori

1.3 LE TIPOLOGIE ADOTTATE, LE CARATTERISTICHE

Si specificano di seguito materiali e lavorazioni in relazione ai vari settori di intervento
previsti in progetto:

Demolizioni Smontaggio della serramentistica esistente.

Serramenti esterni | serramenti esterni (Pareti 1° piano lato cortile interno) devono
essere realizzati secondo la tipologia esistente in alluminio ma
con specchiature come da progetto e con caratteristiche di
trasmittanza e acustica a norma di legge e possedere vetri
antisfondamento di sicurezza come da norma vigente per scuole
pubbliche

Pallone pressostatico Da adibire a palestra, in sostituzione del locale attualmente
utilizzato che verra invece adibito a mensa. Dimensioni in pianta
mt 10x22, poggiante su un pavimento in battuto di cemento
spessore cm 15 armato con doppia rete elettrosaldata @8 maglia
20x20 cm, su sottostante strato di sottofondo in misto naturale
rullato. Pavimentazione interna in linoleum.

Le caratteristiche principali della struttura pressostatica sono le

sequenti:
Copertura pressostatica a doppia membrana, classe A - coefficiente dispersione
medio U =1,5.
DIMENSIONI COPERTURA: mt 10,00 x 22,00
La DOPPIA MEMBRANA PARALLELA “CLASSE A” consiste
nell’accostamento di due membrane indipendenti e parallele, tra le quali viene a
crearsi un’intercapedine costante ventilata. Le due membrane non avranno alcun
contatto tra loro in quanto non saldate, come tradizionalmente viene realizzato.
Il pallone sara dotato di: TRIPLA pattella perimetrale a terra per evitare il ponte
termico in prossimita dell’ancoraggio, asola perimetrale in tessuto tipo PANAMA
con rinforzi circolari in prossimita degli angoli, DOPPI soffietti per porta ed uscita
di sicurezza con doppio cavo per tensionamento delle due membrane, sacca di
mandata e ricircolo aria con rete in nylon antistrappo per garantire una maggiore
distribuzione dell’aria all’interno dell’intercapedine, cavo per il tensionamento dei
soffietti.
In prossimita dell’impianto di illuminazione verranno utilizzati speciali
PORTAFARI per lasciare che I’intercapedine lavori come nel resto della copertura
ed evitare che, in prossimita di ogni portafaro, le due membrane entrino in contatto
tra loro. 1l tutto per garantire un maggiore isolamento dall’esterno ed ottenere un
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notevole RISPARMIO ENERGETICO DI ALMENO IL 50% RISPETTO AD
UNA SINGOLA MEMBRANA ED EVITARE | PONTI TERMICI IN TUTTI |
PUNTI DELLA COPERTURA.

Tessuti in fibra di polyestere ad alta tenacita, bispalmati con una mescola di PVC,
trattati contro i funghi, le muffe, resistente ai raggi U.V., le cui caratteristiche
tecniche di resistenza alla trazione ed allo strappo sono idonee e garantite per 1’uso.
I materiali sono ignifughi di Classe di reazione al fuoco 2 omologati con
certificato del Ministero degli Interni Italiano.

Ancoraggio perimetrale a catena certificato secondo le normative vigenti in
materia, in grado di garantire il massimo della tenuta, in qualsiasi condizione e con
ogni tipo di sottofondo (terra rossa, asfalto, cemento, terreno vegetale).
L’ancoraggio verra realizzato da squadra di tecnici specializzati con 1’ausilio di
idonea attrezzatura, inserendo nel sottofondo esistente una speciale piastra avente
funzione di ancora a cui é collegata una catena. Esternamente al termine del lavoro,
a filo terreno, si notera soltanto la presenza di un anello che durante il montaggio
della copertura pressostatica fungera da aggancio per il tubo perimetrale di
ancoraggio. Durante il periodo estivo, quando la copertura verra smontata, I’anello
si adagera al terreno e potra essere coperto senza diventare un ostacolo.

ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEL PALLONE

e Serie tubi zincati per I’ancoraggio del pallone al suolo.

e Tunnel di ingresso pedonale, dimensioni mt. 1,20 x 2,00 x 2,00 costituito da un’intelaiatura
in tubolare di ferro, ricoperta con telo in PVC uguale alla membrana, chiuso da due porte a
doppio battente. Le porte avranno il pannello inferiore cieco ed il superiore traslucido. Il
battente interno sara dotato di valvola di sfogo per permettere I’apertura. Il battente esterno
avra un chiavistello.

e Uscita di sicurezza luce libera mt. 1,20 x 2,20, realizzata con profili di ferro, con
pannellatura interamente cieca, completa di telaio autoportante, maniglione antipanico a
norma, controventatura esterna.

e Impianto di illuminazione costituito da 8 proiettori stagni con lampade da 400 w a joduri
metallici che andranno fissati alla copertura a mezzo di attacchi circolari in ferro zincato
(con catenella di sicurezza) e speciali attacchi saldati sulla membrana di copertura. Cavo
antifiamma a norma e quadro di comando a due accensioni, con differenziale salvavita.

e N° 2 lampade di emergenza ad accensione automatica da 18 w con autonomia di un’ora,
completa di collegamento dal quadro di comando all’uscita di sicurezza, sulla quale andra
posizionata.

e Impianto di riscaldamento e sostentamento mediante generatore di aria di potenzialita
kcal/h 80.000 adatto all’installazione all’esterno, avente le seguenti caratteristiche tecnico
costruttive:

1. incastellatura portante in profilato omega di alluminio

2. pannelli in doppia parete in acciaio zincato con parete a vista in preverniciato a forno,

isolati con materiale termoacustico, spessore mm 25

camera di combustione in acciaio inox Aisi 430

scambiatore di calore costituito da fascio tubero in acciaio inox Aisi 304 con due collettori

centrifughi a raccolta condensa, ispezionabili dall’esterno

ventilatori centrifughi a pale avanti, giranti disallineate ad alta prevalenza

motore elettrico IP 55 classe F 4poli

pulegge di trasmissione in ghisa, bussola di autoestrazione, chiave a brugola e gole tipo B

cinghie di tipo trapezoidale B con dentatura antisfregamento

> w

© No O
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

slitta motore su doppia piastra e vite senza fine di registrazione

guadro elettrico con cassetta esterna IP 65 completa di tutti gli organi di supervisione e di
controllo a norme UNI CEI — dotato di sezionatore generale

commutatore di ventilazione estiva (esclusione per bruciatore) invernale, spie di
funzionamento

quadrotondo su mandata e su ricircolo aria con fascia stringitelo

kit di protezione per bruciatore e quadro elettrico per installazione esterna con portine di
ispezione, telaio in alluminio, tetto isolato termoacusticamente, anticondensa

documenti marchio CE e manuale d’installazione, uso e manutenzione (nell’apposita tasca
a bordo macchina)

kit canna fumaria in acciaio inox, serranda tagliafuoco REI 120 omologata posta su
mandata, completa di fine corsa di autosgancio e di fusibile tarato a 72° C e
microinterruttore, serranda 3° via di sfogo,serranda di sovrapressione, serranda di taratura
aria,bruciatore di gas metano, termostato a bulbo con cavo mt 6,00 per rilevare la
temperatura all’interno della copertura.

Unita di emergenza antiafflosciamento , versione con motore a ciclo diesel, che interviene
automaticamente nel caso di malfunzionamento dei motori elettrici e dell’impianto di
pressurizzazione. Quadristica di controllo e comando gestita da un PLC industriale con
monitoraggio continuo della pressione interna, della presenza della tensione di
alimentazione ¢ dell’intensita del vento. Telaio di alluminio anodizzato e temperato.
Pannellatura in acciaio zincato e preveniciato con isolamento fonoassorbente. Ventilatori
centrifughi a doppia aspirazione ed alto rendimento. Trasmissione a cinghie trapezoidali
con puleggia a frizione. Quadro elettrico IP 55. Dispositivo integrato di misurazione
istantanea della velocita del vento. Autonomia minima di 12 ore. Completo di serbatoio
gasolio con indicatore livello.

Kit anemometrico da collegare all’unita di emergenza, con possibilita di taratura del vento
da 20 a 100 km/h, dotato di indicatore di vento, indicatore di pressione, quadro elettrico.
Inverter con controllo di pressione “energy saving” per il risparmio di energia elettrica
(con partenza a bruciatore fermo). L’inverter controllera e modulera la ventilazione
riducendo la velocita del ventilatore, garantendo la sovrappressione all’interno della presso
struttura. Potra essere impostato un orario di partenza e fine (di solito nelle ore notturne)
tramite un orologio. Il sistema chiudera in automatico la serranda di taratura posta sul
canale di ricircolo (per ridurre le dispersioni della presso struttura) e rallentera il numero di
giri del motore. Il consumo di energia elettrica si ridurra quindi di circa il 50% rispetto ad
un funzionamento a pieno regime.

CARATTERISTICHE TESSUTO PER MEMBRANA INTERNA:

® Supporto DIN 60 001 PES

e Titolo del filato EN ISO 2060 1100 DTEX
e Armatura DIN ISO 9354 TELA 1/1

e Tipo di spalmatura PVC

e Peso totale DIN EN ISO 2286-2 500 gr/mq
e Resistenza alla trazione ordito/trama N/5cm DIN EN I1SO 1421 2500/2500

e Resistenza alla lacerazione ordito/trama N DIN 53363 300/250

e Adesione N/5 cm norme Complan 150/5 cm

e Resistenza al freddo °C DIN EN 1876-1 -30
e Resistenza al caldo °C norme Complan +70
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e Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359 A nessuna crepa
e Comportamento alla fiamma Italia UNI 9174/76, Classe 2
e Fissaggio laccato lucido

CARATTERISTICHE TESSUTO PER MEMBRANA ESTERNA

e Supporto DIN 60 001 PES
o Titolo del filato EN ISO 2060 1100 DTEX
e Armatura DIN ISO 9354 TELA 1/1
e Tipo di spalmatura PVC
e Peso totale DIN EN 1SO 2286-2 700 gr/mg
¢ Resistenza alla trazione ordito/trama N/5 cm DIN EN ISO 1421 3000/3000
¢ Resistenza alla lacerazione ordito/trama N DIN 53363 300/300
e Adesione N/5 cm DIN EN ISO 2411 120/5 cm
e Resistenza al freddo °C DIN EN 1876-1
-30
e Resistenza al caldo °C norme Complan +70
e Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359 A nessuna crepa
e Comportamento alla fiamma Italia UNI 9174/76, Classe 2
e Finissaggio laccato lucido
Opere minori Ripristino di elementi illuminanti in nuova controsoffittatura palestra e

opere minori relative al muro di recinzione. Ripristini.

Le opere di cui sopra sono da intendersi complete di ogni accessorio che necessiti alla
lavorazione al fine di dare 1’ opera finita in ogni sua parte e pertanto sono comprensive di
forniture, trasporti, opere provvisionali, manodopera, opere relative alla sicurezza come da
P.0O.S. e piano di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
e comprensive della pulizia finale del cantiere da effettuarsi prima della consegna e del
collaudo finale.

Le lavorazioni di cui sopra, inoltre sono soggette ad eventuali varianti in corso d’ opera
secondo le disposizioni della D.L. e le stesse verranno quantificate secondo Prezziario Reg.
Piemonte D.G.R. n.30-7297 del 24/03/2014 BU 1352 del 27/03/2014 prezzi di riferimento per
opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte — edizione dicembre 2014 - valevole per il
2016.
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