COMUNE DI GATTICO

Regione Piemonte - Provincia di Novara

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Roma, 31 — 28013 — Gattico (NO)
Tel. 0322 83 88 86 e-mail ufficiotecnico@comune.gattico.no.it

ACCORPAMENTO DELLE DUE ATTUALI SEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA
ESISTENTI IN FRAZIONE MAGGIATE ED A GATTICO CAPOLUOGO IN UN NUOVO
EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DA REALIZZARSI MEDIANTE IL
RECUPERO DELL’AREA INDUSTRIALE DISMESSA DENOMINATA EX DANSILAR
NEL CENTRO DELL’ABITATO DI GATTICO

2° LOTTO FUNZIONALE

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX

DANSILAR

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

D-01 SCHEMA DI CONTRATTO

D-02 CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO

D-03 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

D-04 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

D-05 ELENCO PREZZI UNITARI

D-06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D-07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

D-08 COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

D-09 QUADRO ECONOMICO

D-10 CRONOPROGRAMMA
Elaborati grafici

G-01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PLANIMETRIA GENERALE

G-02 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO ATTUALE

G-03 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO —
SISTEMAZIONI ESTERNE FINALI

G-04 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI RAFFRONTO - OPERE DI
DEMOLIZIONE

G-05 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO — LIMITI DI
DEMOLIZIONE

G-06 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO — OPERE DI
SCAVO

G-07 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA DI INTERVENTO STATO DI PROGETTO — OPERE DI
RIPORTO E FORMAZIONE RILEVATI

G-08 SEZIONI AREA DI INTERVENTO STATO DI RAFFRONTO — OPERE DI DEMOLIZIONI E
MOVIMENTI TERRA - SEZIONI A-B-C-D

G-09 SEZIONI AREA DI INTERVENTO STATO DI RAFFRONTO — OPERE DI DEMOLIZIONI E
MOVIMENTI TERRA - SEZIONI E-F-G-H
Elaborati organizzazione cantiere e sicurezza

S-01 PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE

S-02 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE-MODALITA’ OPERATIVE E PRESCRIZIONI

S-03 PLANIMETRIA DI CANTIERE — FASE 1 DEMOLIZIONE

S-04 PLANIMETRIA DI CANTIERE — FASE 2 DEMOLIZIONE

S-05 PLANIMETRIA DI CANTIERE — FASE 3 DEMOLIZIONE

S-06 PLANIMETRIA DI CANTIERE — FASE 4 SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE AREA

S-07 PLANIMETRIA DI CANTIERE — FASE 5 FRANTUMAZIONE INERTI

S-08

PLANIMETRIA DI CANTIERE — 2° FASE INTERVENTO




