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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI CON RIUTILIZZO DEI
MATERIALI (Cat 1)
DEMOLIZIONE VPP FABBRICATO PRINCIPALE
(ShCat 1)
1/1 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
01.A02.A05. |spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
030 compreso |'accatastamento entro I'area di cantiere del
materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle|
macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi
per diritti di discarica. Con struttura portantein c.a. e
solai in c.a. o later o-cemento.
Demolizione sezione 1 porzione A 1,00 128,600 3,400 437,24
Demolizione sezione 8 porzione A 1,00 542,400 9,350/ 507144
Demolizione sezione 1 porzione B 1,00 52,700 2,300 121,21
Demolizione sezione 6 porzione B 1,00 218,300 9,350 2041,11
Demolizione sezione 6 porzione C 1,00 186,500 9,350/ 1'743,78
Demolizione sezione 5 porzione D 1,00 244,300 9,350 2'284,21
Demolizione sezione 6 porzione E 1,00 175,000 9,350 1'636,25
Demolizione sezione 9 porzione F 1,00 43,400 7,400 321,16
Demolizione sezione 7 porzione G 1,00 47,500 11,100 527,25
Demolizione sezione 7 porzione H 1,00 14,900 6,700 99,83
Demolizione sezione 7 porzione H 1,00 115,000 14,500 1'667,50
Demolizione sezione 3 porzione | 1,00 282,500 8,700 2'457,75
Demolizione porzione L 1,00 97,900 3,000 293,70
Demolizione porzione M 1,00 22,000 2,500 55,00
SOMMANO m3 18757,43 12,51 234'655,45
DEMOLIZIONE VPP CASA (SbCat 3)
2/3 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
01.A02.A05. |spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
020 compreso |'accatastamento entro I'area di cantiere del
materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle
macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi
per diritti di discarica. Con struttura portante in
muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta.
Demolizione 1,00 101,550 8,000 812,40
SOMMANO m3 812,40 11,30 9'180,12
DEMOLIZIONI VARIE (SbCat 4)
3/2 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
01.A02.A50. |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
010 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione. Con
trasporto dei detriti in cantiere.
Demolizione recinzione per formazione cantiere 1,00 40,10 0,300 1,300 15,64
Demolizione recinzione 1,00 35,40 0,300 0,600 6,37
Demolizione recinzione 1,00 39,50 0,300 0,800 9,48
Demolizione scala esterna 1,00 9,60 1,200 0,350 4,03
Demolizione muretto 1,00 6,00 0,300 1,000 1,80
Demolizione muretto ingresso 1,00 2,50 0,300 1,300 0,98
Demolizione recinzione parcheggio 1,00 45,30 0,150 2,000 13,59
SOMMANO m3 51,89 193,46 10°038,64
A RIPORTARE 253'874,21

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

253'874,21

4/4
1C.27.050.01
00.a

5/10
18.A01.A01.
005

6/6
1C.01.200.00
10.a

ONERI DI DISCARICA (SbCat 5)

Conferimento a discarica autorizzata per lo
smaltimento del seguenti rifiuti: macerie inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

Oneri discarica elementi vari fabbricato principale (stimato
5% demolizione reale (20%))

Vedi voce n° 1[m3 18 757.43]

Oneri discarica elementi vari casa (stimato 5% demolizione
reale (20%))

Vedi voce n° 3[m3 812.40]

SOMMANO t

FRANTUMAZIONE MATERIALI DA
DEMOLIZIONE (SbCat 6)

Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio
mobile, di materiali provenienti dalla demolizione di
opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei
materiali all'interno del cantiere, la prima riduzione,
di volumetria mediante pinza frantumatrice per
renderlo idoneo alla successiva immissione in unita
mobili di frantumazione autorizzate all'esercizio nei
cantieri temporanel in base alle vigenti normative in
materia ambientale, la separazione e il recupero dei
materiali acciaios, I'accumulo temporaneo in aree|
autorizzate all'interno del cantiere in attesa del
reimpiego o del trasporto in altro sito. |1 volume del
materiale indicato in questa voce € basato sul prodotto
finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici
da demolire (vuoto per pieno) ma soltanto del volume
netto delle murature.

Frantumazione materiai demolizione fabbricato principale
(stimato 20% demolizione vpp)

Vedi voce n° 1[m3 18 757.43]

Frantumazione materiai demolizione casa (stimato 20%
demolizione vpp)

Vedi voce n° 3[m3 812.40]

Frantumazione materiali demolizioni varie

Vedi voce n° 2[m3 51.89]

A dedurre materidi portati a discaricacon oneri

Vedi voce n° 4 [t 391.40]

A dedurre materidi fabbricato principale portati a discarica
senza oneri (stimato 2% demolizione reale (20%))

Vedi voce n° 1[m3 18 757.43]

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI CON TRASPORTO
A DISCARICA NON ONEROSO (Cat 3)
RIMOZIONE ASCENSORI (SbCat 11)

Rimozione completa di impianto ascensore, di
qualsias tipo, con smontaggio della cabina e delle
porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di
sollevamento, delle apparecchiature del locale
macchine e di qualsias altra attrezzatura esistente.
Compresi i tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la
movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di

1,00

1,00

0,20

0,20
1,00

0,50

1,00

0,05

0,05

0,02

0,200

0,200

0,200

375,15

16,25

391,40

3751,49

162,48
51,89

-195,70

-75,03

3'965,86

-270,73

3'695,13

11,67 4'567,64

9,01 3329312

A RIPORTARE

291'734,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 291'734,97
risulta ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata. Fino a 2 fermate, con qualsias
interpiano.
Rimozione ascensore porzione G (2 fermate) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 1'920,06 1'920,06
RIMOZIONE MONTACARICHI (ShCat 12)
715 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
01.A02.B85. |qualsias  natura, di tubazioni metalliche, di
005 componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
prowvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle apparecchiature
elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con
carico etrasporto alle pubbliche discariche.
Rimozione montacarichi porzione B (2 fermate):
Montacarichi 1,00 700,000 700,00
Struttura montacari chi 1,00 300,000 300,00
Rimozione montacarichi porzione D (2 fermate):
Montacarichi 1,00 700,000 700,00
Struttura montacari chi 1,00 300,000 300,00
Rimozione montacarichi porzione H (3 fermate)
Montacarichi 1,00 700,000 700,00
Struttura montacarichi 1,00 2500,000|  2'500,00
Parziae kg 5200,00
Rimozione altri componenti metallici (stimato 5% del peso
totale) 0,05 5200,000 260,00
Parziae kg 260,00
SOMMANO kg 57460,00 2,07 11'302,20
RIMOZIONE RINGHIERE/RECINZIONI (SbCat
13)
8/7 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
02.P02.A56. |ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
010 accatastamento al piano cortile.
Rimozione ringhiere scale fabbricato principale 15,00 9,00 1,100 18,000f 2°673,00
Rimozioneringhiere scale casa 1,00 9,00 1,100 15,000 148,50
Rimozione ringhiere bal coni casa 1,00 12,00 1,100 15,000 198,00
Rimozione ringhiere bal coni casa 1,00 9,00 1,100 15,000 148,50
Rimozione recinzione per formazione cantiere 1,00 41,00 1,500 20,000 1°230,00
SOMMANO kg 4°398,00 0,89 3914,22
9/8 Carico dei materiali provenienti da demoalizioni,
01.A02.G00. |escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi
020 meccanici.
Rimozione ringhiere scale fabbricato principae (carico
materiali) 15,00 9,00 1,100 0,200 29,70
Rimozione ringhiere scale casa (carico materiali) 1,00 9,00 1,100 0,200 1,98
Rimozione ringhiere bal coni casa (carico materiali) 1,00 12,00 1,100 0,200 2,64
Rimozione ringhiere bal coni casa (carico materiali) 1,00 9,00 1,100 0,200 1,98
Rimozione recinzione per formazione cantiere (carico
materiali) 1,00 41,00 1,500 0,200 12,30
SOMMANO m3 48,60 7,33 356,24
10/9 Sovr apprezzo alla demolizione in genere per trasporto
A RIPORTARE 309'227,69

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 309°227,69
01.A02.G10. |e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
020 autorizzata, da 5km fino a 10km di distanza.
Rimozione ringhiere e recinzioni (trasporto a discarica)
Vedi voce n° 8 [m3 48.60] 1,00 48,60
SOMMANO m3 48,60 2,76 134,14
PREPARAZIONE AREA (SpCat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 4)
DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN
CUBETT! (SbCat 15)
11/11 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10. |del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
015 metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come,
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualungque
sottofondo, per superfici di 0,50mq eoltre.
Disfacimento pavimentazione in cubetti 1,00 614,150 614,15
SOMMANO m2 614,15 11,42 701359
SCAVI E REINTERRI (Cat 5)
SCAVO (ShCat 16)
12/12 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10. |sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4m
010 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compres i trovanti roccios ed i
blocchi di muratura fino a 0,50mc, misurato in sezione,
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massmo di
20cm.
Scavo 1,00 2434,670 0,150 365,20
Scavo 1,00 1218,580 0,200 243,72
Scavo 1,00 605,220 0,400 242,09
Scavo 1,00 105,730 0,500 52,87
Scavo 1,00 596,000 1,900, 1'132,40
Scavo 1,00 178,730 0,700 125,11
Scavo 1,00 574,700 1,200 689,64
SOMMANO m3 2'851,03 381 10'862,42
REINTERRO (ShCat 17)
13/13 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
1C.02.350.00|trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e|
10.a costipazione a strati non superiori a 50cm, bagnatura
e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del
cantiere.
Reinterro 1,00 375,000 1,200 450,00
Reinterro 1,00 231,500 1,000 231,50
Reinterro 1,00 199,500 1,500 299,25
Riempimento vasche 1,00 42,000 3,000 126,00
Riempimento area cisterna gasolio 1,00 10,000 5,000 50,00
SOMMANO m3 1'156,75 2,77 3204,20
A RIPORTARE 3307442,04

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 330'442,04
RILEVATO (SbCat 18)
14714 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte|
1C.02.400.00|con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in
10 cantiere, compres il compattamento a strati fino a
raggiungere la densitd prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scar pate.
Rilevato 1,00 429,000 1,000 429,00
Rilevato 1,00 574,000 0,500 287,00
Rilevato 1,00 229,000 1,300 297,70
Rilevato 1,00 129,510 0,800 103,61
Rilevato 1,00 107,640 0,200 21,53
Rilevato 1,00 231,500 0,400 92,60
Rilevato 1,00 111,220 1,500 166,83
Rilevato 1,00 117,000 1,800 210,60
Rilevato 1,00 199,500 1,400 279,30
SOMMANO m3 1°888,17 3,39 6°400,90
MOVIMENTI TERRA DI SECONDA FASE (ShCat
19)
15/15 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte,
1C.02.400.00|con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in
10 cantiere, compres il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scar pate.
Rilevato seconda fase (stimato 25% rilevato)
Vedi voce n® 14 [m3 1 888.17] 0,25 472,04
SOMMANO m3 472,04 3,39 1'600,22
SISTEMAZIONE MATERIALE IN ESUBERO
(SbCat 20)
16/20 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte|
1C.02.400.00 | con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in
10 cantiere, compres il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scar pate.
Materiale dademolizioni
Vedi voce n° 10 [m3 3 695.13] 1,00 3695,13
Materide da scavo
Vedi voce n° 12 [m3 2 851.03] 1,00 2'851,03
Vedi voce n° 16 [m3 120.00] 1,00 120,00
A dedurre reinterro
Vedi voce n® 13 [m3 1 156.75] 1,00 -1'156,75
Vedi voce n° 19 [m3 74.00] 1,00 -74,00
A dedurrerilevato
Vedi voce n° 14 [m3 1 888.17] 1,00 -1'888,17
A dedurre movimenti terradi secondafase
Vedi voce n° 15 [m3 472.04] 1,00 -472,04
Sommano positivi m3 6'666,16
Sommano negativi m3 -3'590,96
SOMMANO m3 3075,20 3,39 10'424,93
LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE (SpCat 3)
ONERI VARI (Cat 7)
A RIPORTARE 348'868,09

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 348'868,09
ASSISTENZE E PREDISPOSIZIONI POSA RETI
INTERRATE (SbCat 23)
17/16 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito
1C.02.100.00/con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo
10.a scavo: profondita fino a 1,20m.
Scavo 1,00/ 200,00 0,600 1,000 120,00
SOMMANO m3 120,00 5,58 669,60
18/17 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
1C.12.610.00|conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
10.e ispezione o0 raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccor do delle tubazioni, escluso scavo
ereinterro; con dimensioni: interno 80x80cm, h=75cm
(esterno 101x101cm) e peso 700kg.
Pozzetti 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 111,82 670,92
19/18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
1C.02.350.00|trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
10.b costipazione a strati non superiori a 50cm, bagnatura
ericarichi: con fornitura di sabbietta 0/6mm del tipo
riciclato, per coperturatubi.
Rinfianco 2,00/ 200,00 0,400 0,150 24,00
Rinfianco 2,00/ 200,00 0,100 0,400 16,00
SOMMANO m3 40,00 1543 617,20
20/19 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
1C.02.350.00|trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
10.a costipazione a strati non superiori a 50cm, bagnatura
e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del
cantiere.
Reinterro
Vedi voce n° 16 [m3 120.00] 1,00 120,00
A dedurre pozzetti
Vedi voce n° 17 [cadauno 6.00] 1,00 1,00 1,000 1,000 -6,00
A dedurre rinfianco
Vedi voce n° 18 [m3 40.00] 1,00 -40,00
Sommano positivi m3 120,00
Sommano negativi m3 -46,00
SOMMANO m3 74,00 2,77 204,98
Parziale LAVORI A MISURA euro 351°030,79
TOTALE euro 351°030,79
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 351°030,79
M:001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 309'361,83
M:001.001 DEMOLIZIONI CON RIUTILIZZO DEI MATERIALI euro 291°734,97
M:001.001.001 DEMOLIZIONE VPP FABBRICATO PRINCIPALE euro 234'655,45
M:001.001.003 DEMOLIZIONE VPP CASA euro 9180,12
M:001.001.004 DEMOLIZIONI VARIE euro 10°038,64
M:001.001.005 ONERI DI DISCARICA euro 4'567,64
M:001.001.006 FRANTUMAZIONE MATERIALI DA DEMOLIZIONE euro 33293,12
M:001.003 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI CON TRASPORTO A DISCARICA NON ONEROSO euro 17°626,86
M:001.003.011 RIMOZIONE ASCENSORI euro 1°920,06
M:001.003.012 RIMOZIONE MONTACARICHI euro 11°302,20
M:001.003.013 RIMOZIONE RINGHIERE/RECINZIONI euro 4°404,60
M:002 PREPARAZIONE AREA euro 39'506,26
M:002.004 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7°013,59
M:002.004.015 DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI euro 7°013,59
M:002.005 SCAVI E REINTERRI euro 32°492,67
M:002.005.016 SCAVO euro 10°862,42
M:002.005.017 REINTERRO euro 3'204,20
M:002.005.018 RILEVATO euro 6°400,90
M:002.005.019 MOVIMENTI TERRA DI SECONDA FASE euro 1600,22
M:002.005.020 SISTEMAZIONE MATERIALE IN ESUBERO euro 10°424,93
M:003 LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE euro 2'162,70
M:003.007 ONERI VARI euro 2'162,70,
M:003.007.023 ASSISTENZE E PREDISPOSIZIONI POSA RETI INTERRATE euro 2'162,70
TOTALE euro 351°030,79

GATTICO, 03/11/2017

I Tecnico
Ing. Ettore Alberto Peonia

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO




