[QUADRO ECONOMICO

[ @) [Lavori a base d'asta |  €351030.79
| b) |Oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d’asta | € 21 440.83
[ c) [lva 22% su voci a), a1), a2) e b) | € 81 943.76
d) [Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilita lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progetto e di esecuzione €17 006.35
Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 680.25
lva 22% su spese tecniche € 3 891.05
e) [Spese tecniche assistenza al RUP per aspetti ambientali €1 200.00
Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 48.00
Ilva 22% su spese tecniche € 274.56
f) [Spese tecniche assistenza al RUP per aspetti legali €5 000.00
Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 200.00
lva 22% su spese tecniche €1 144.00
g) |Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1% importo lavori a base d'asta
voce a)) € 3 510.31
h) [Spese per pubblicita e gara d’appalto | €1 000.00
i1) [Bonifica pavimento uffici € 14 601.56
i2) [Bonifica cisterna gasolio € 6 000.00
i3) [lva 22% su voci il e i2 € 4 532.36
) [Imprevisti ed arrotondamenti | €7496.18

TOTALE SOMME ADISPOSIZIONEl € 521 000.00




