
a) Lavori a base d'asta € 351 030.79

b) Oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d’asta € 21 440.83

c) Iva 22% su voci a), a1), a2) e b) € 81 943.76

Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progetto e di esecuzione € 17 006.35

Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 680.25

Iva 22% su spese tecniche € 3 891.05

Spese tecniche assistenza al RUP per aspetti ambientali € 1 200.00

Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 48.00

Iva 22% su spese tecniche € 274.56

Spese tecniche assistenza al RUP per aspetti legali € 5 000.00

Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 200.00

Iva 22% su spese tecniche € 1 144.00

g) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1% importo lavori a base d’asta 

voce a)) € 3 510.31

h) Spese per pubblicità e gara d’appalto € 1 000.00

i1) Bonifica pavimento uffici € 14 601.56

i2) Bonifica cisterna gasolio € 6 000.00

i3) Iva 22% su voci i1 e i2 € 4 532.36

l) Imprevisti ed arrotondamenti € 7 496.18

€ 521 000.00
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