

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ARMENO
(PROVINCIA DI NOVARA)

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
MONTE GIASSO VERSANTE INCOMBENTE
SULL'ABITATO DI ARMENO

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato

F

PROGETTISTI
dott. ing. Gabriele Priotto
GRAVELLONA TOCE (VB) - C.so Milano n°189

dott. geol. Fulvio Epifani
ARONA (NO) - via XX Settembre n°73

Data: LUGLIO 2017

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO	
				p.ug.	lungh.	largh.	H					
A		IMPIANTO CANTIERE										
1	A01	IMPIANTO CANTIERE	crp					1,00				
								1,00	2.700,00	2.700,00		
IMPIANTO CANTIERE - TOTALE												2.700,00

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lung.	largh.	H				
B		MONTE GIASO - OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI									
2	A02	ABBATTIMENTO ALBERI - altezza inferiore a m 10									
					25,00			25,00			
			cad					25,00	342,84	8.571,00	
3	A03	ABBATTIMENTO ALBERI - altezza m. 11 - 20									
					25,00			25,00			
			cad					25,00	481,03	12.025,75	
4	A04	DEMOLIZIONE DI MASSE ROCCIOSE									
		porzioni rocciose			44,00			44,00			
			mc					44,00	64,52	2.838,88	
5	A20	RETE A CONTATTO A MAGLIE ROMBOIDALI									
		Tratto a monte della Strada Comunale corta per Luciago									
		settore A			20,00		7,00	140,00			
		settore B			10,00		10,00	100,00			
		settore C			10,00		12,00	120,00			
		settore D			20,00		15,00	300,00			
		settore E			20,00		15,00	300,00			
		settore F			20,00		12,00	240,00			
		settore G			8,00		9,00	72,00			
		settore H			13,00		10,00	130,00			
		settore I			10,00		15,00	150,00			
		settore L			30,00		10,00	300,00			
		settore M			20,00		10,00	200,00			
		Tratto a valle della Strada Comunale corta per Luciago						0,00			
		settore O			20,00		5,00	100,00			
		settore P			25,00		10,00	250,00			
		settore Q			15,00		10,00	150,00			
			mq					2.552,00	67,00	170.984,00	
MONTE GIASO - OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI - TOTALE											
											194.419,63

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lungh.	largh.	H				
C		MONTE GIASO - STRADA COMUNALE CORTA PER LUCIAGO - RIFACIMENTO/RIPRISTINO LASTRICATURA SEDE STRADALE									
		SVILUPPO E SUPERFICIE INTERVENTO									
		tratto A-B - larghezza cm. 350/195			22,00	2,75		60,50			
		tratto B-C - larghezza cm. 195/215			24,00	2,05		49,20			
		tratto C-D - larghezza cm. 215/250			32,50	2,35		76,38			
		tratto D-E - larghezza cm. 250/290			52,50	2,70		141,75			
		tratto E-F - larghezza cm. 290/300			8,50	2,95		25,08			
		tratto F-G - larghezza cm. 300/260			51,00	2,80		142,80			
		tratto H-I - larghezza cm. 120			24,00	1,20		28,80			
		tratto L-M - larghezza cm. 220/300			23,00	2,60		59,80			
		tratto M-N - larghezza cm. 300/200			33,00	2,50		82,50			
		tratto N-O - larghezza cm. 200/300			16,50	2,50		41,25			
		tratto O-P - larghezza cm. 300/200			5,00	2,50		12,50			
		tratto Q-R - larghezza cm. 120			23,00	1,20		27,60			
		tratto R-S - larghezza cm. 120			21,80	1,20		26,16			
				m	336,80		mq	774,32			
		in arrotondamento					mq	780,00			
6	A08	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE									
		in ragione del 50% sul totale della superficie									
		altezza scavo cm. 20			0,50	780,00	0,20	78,00			
			mc					78,00	10,67	832,26	
7	A48	TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI SCAVO									
					78,00			78,00			
			mc					78,00	4,79	373,62	
8	A50	ONERI DI DISCARICA - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI									
		in ragione di t/mc 1,60			78,00	1,60		124,80			
			t					124,80	13,00	1.622,40	
9	A18	PAVIMENTAZIONE IN PIETrame									
		rifacimento completo - 25% sul totale			0,25	780,00		195,00			
		completamento e sistemazione - 25% sul totale			0,25	780,00		195,00			
			mq					390,00	85,00	33.150,00	
10	A49	SOVRAPPREZZO TRASPORTO MATERIALE - AREA CANTIERE MONTE GIASO									
		pavimentazione - incidenza pietrame 90% - malta 10%									
		misto naturale stabilizzato - mc/mq 0,15 - q/mc 18			390,00	0,15	18,00	1.053,00			
		cemento - spessore cm. 20 - mc/mq 0,02 - q/mc 22			390,00	0,02	22,00	171,60			
		pietrame - sp. medio cm. 17,5 - mc/mq 0,158 - q/mc 27			390,00	0,158	27,00	1.663,74			
			q					2.888,34	3,40	9.820,36	
MONTE GIASO - STRADA COMUNALE CORTA PER LUCIAGO - RIFACIMENTO/RIPRISTINO LASTRICATURA SEDE STRADALE - TOTALE											
											45.798,64

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lungh.	largh.	H				
D		MONTE GIASO - CUNETTA DI GRONDA PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RECAPITO IN RIO RONZORE									
11	A02	ABBATTIMENTO ALBERI - altezza inferiore a m 10									
					15,00			15,00			
			cad					15,00	342,84	5.142,60	
12	A03	ABBATTIMENTO ALBERI - altezza m. 11 - 20									
					15,00			15,00			
			cad					15,00	481,03	7.215,45	
13	A11	VASCA DI SFIORO									
					1,00			1,00			
			crp					1,00	6.600,00	6.600,00	
14	A08	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE									
		per lastricature									
		vasca di sfioro			5,00	2,00	0,50	5,00			
		a monte attraversamento strada per Luciago			4,00	1,25	0,50	2,50			
		guado attraversamento strada per Luciago			6,00	2,10	0,50	6,30			
		a valle strada per Luciago			7,30	1,85	0,50	6,75			
		a monte via delle Vigne			2,40	2,00	0,50	2,40			
		attraversamento via delle Vigne			2,10	4,00	0,50	4,20			
		a valle via delle Vigne			2,10	2,00	0,50	2,10			
		tratto finale			3,55	2,00	0,50	3,55			
		alveo Rio Ronzore			3,10	5,00	0,50	7,75			
		per scogliere									
		a monte attraversamento strada per Luciago			2,85	0,80	0,50	1,14			
		a valle strada per Luciago			9,50	0,80	0,50	3,80			
			mc					45,49	10,67	485,38	
15	A12	CUNETTA IN LEGNAME E PIETRAMME - dimensioni interne cm. 50/140x45h									
		cunetta principale									
		31,15+119,25+1,75+2,00+4,00			158,15			158,15			
		impluvio laterale in sponda sinistra									
		3,75+2,25+4,15+7,80			17,95			17,95			
			m					176,10	144,00	25.358,40	
16	A14	BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAMME									
		cunetta - tratto terminale									
				1	3,10	2,00	2,00	12,40			
				4	3,10	1,50	1,50	27,90			
		immissario laterale									
				4	3,10	1,50	1,50	27,90			
			mc					68,20	255,48	17.423,74	

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lung.	largh.	H				
17	A17	LASTRICATURA FONDO ALVEO									
		<i>vasca di sfioro</i>			5,00	2,00		10,00			
		<i>a monte attraversamento strada per Luciago</i>			4,00	1,25		5,00			
		<i>guado attraversamento strada per Luciago</i>			6,00	2,10		12,60			
		<i>a valle strada per Luciago</i>			7,30	1,85		13,51			
		<i>a monte via delle Vigne</i>			2,40	2,00		4,80			
		<i>attraversamento via delle Vigne</i>			2,10	4,00		8,40			26,55
		<i>a valle via delle Vigne</i>			2,10	2,00		4,20			
		<i>tratto finale</i>			3,55	2,00		7,10			
		<i>alveo Rio Ronzore</i>			3,10	5,00		15,50			
			mq					81,11	101,00	8.192,11	
18	A15	PALIFICATA DOPPIA IN LEGNAME									
		<i>a monte attraversamento strada per Luciago</i>									
		<i>3,00+4,00</i>			7,00			7,00			
			m					7,00	453,12	3.171,84	
19	A16	SCOGLIERE IN MASSI INTASATE IN CLS									
		<i>a monte attraversamento strada per Luciago</i>									
		<i>fondazione</i>			2,85	0,80	0,50	1,14			
		<i>elevazione</i>			2,85	0,60	0,70	1,20			
		<i>a valle strada per Luciago</i>									
		<i>fondazione</i>			9,50	0,80	0,50	3,80			
		<i>elevazione</i>			9,50	0,60	0,70	3,99			
			mc					10,13	88,13	892,76	
20	A19	FORMAZIONE VANO PASSAGGIO ACQUE IN MURO IN PIETrame ESISTENTE									
		<i>a valle attraversamento strada per Luciago</i>									
		<i>fondazione</i>			1,00			1,00			
			crp					1,00	800,00	800,00	
21	A49	SOVRAPPREZZO TRASPORTO MATERIALE - AREA CANTIERE MONTE GIASO									
		<i>pietrame per cunetta - mc/m 0,40 - q/mc 27</i>			176,10	0,40	27,00	1.901,88			
		<i>pietrame per palificata - mc/m 1,50 - q/mc 27</i>			7,00	1,50	27,00	283,50			
		<i>pietrame per briglie - q/mc 27</i>			68,20		27,00	1.841,40			
		<i>pietrame per scogliere - incidenza 70% - q/mc 27</i>			10,13	0,70	27,00	191,46			
		<i>cls per scogliere - incidenza 30% - q/mc 22</i>			10,13	0,30	22,00	66,86			
		<i>lastricatura</i>									
		<i>sottofondo cls - mc/mq 0,10 - q/mc 22</i>			81,11	0,10	22,00	178,44			
		<i>lastricatura - incidenza pietrame 90% - malta 10%</i>									
		<i>cemento - spessore cm. 10 - mc/mq 0,01 - q/mc 22</i>			81,11	0,01	22,00	17,84			
		<i>pietrame - spessore cm. 17,50 - mc/mq 0,158 - q/mc 27</i>			81,11	0,158	27,00	346,02			
			q					4.827,40	3,40	16.413,16	

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lung.	largh.	H				
22	A48	TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI SCAVO									
		<i>scavo per vasca di sfioro</i>			15,00			15,00			
		<i>scavo per lastricature e scogliere</i>			45,49			45,49			
			mc					60,49	4,79	289,75	
23	A50	ONERI DI DISCARICA - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI									
		<i>in ragione di t/mc 1,60</i>	t		60,49	1,60		96,78			
								96,78	13,00	1.258,14	
MONTE GIASO - CUNETTA DI GRONDA PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RECAPITO IN RIO RONZORE - TOTALE											93.243,33

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lung.	largh.	H				
E		RIO STREU - VIA MOTTARONE/VIA DEI CILIEGI - RIPRISTINO BRIGLIE ESISTENTI - ASPORTAZIONE MATERIALE DI ACCUMULO									
24	A09	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO									
		<i>eliminazione accumulo materiale</i>									
		<i>a monte ultima briglia</i>			10,00	2,00	1,00	20,00			
		<i>a valle sino a ponte</i>			20,00	2,00	0,80	32,00			
			mc					52,00	11,36	590,72	
25	A48	TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI SCAVO									
					52,00			52,00			
			mc					52,00	4,79	249,08	
26	A50	ONERI DI DISCARICA - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI									
		<i>in ragione di t/mc 1,60</i>	t		52,00	1,60		83,20			
								83,20	13,00	1.081,60	
27	A21	RIMOZIONE LEGNAME AMMALORATO BRIGLIE ESISTENTI									
		<i>rifacimento estradosso briglie esistenti</i>			9,00			9,00			
			cad					9,00	100,00	900,00	
28	A18	PAVIMENTAZIONE IN PIETrame									
		<i>rifacimento estradosso briglie esistenti</i>		9	1,60	1,50		21,60			
			mq					21,60	85,00	1.836,00	
29	A49	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO MATERIALI									
		<i>massi per pavimentazione - in ragione di 27 q.li/mc</i>			21,60	0,20	27,00	116,64			
			q					116,64	3,40	396,58	
RIO STREU - VIA MOTTARONE/VIA DEI CILIEGI - RIPRISTINO BRIGLIE ESISTENTI - ASPORTAZIONE MATERIALE DI ACCUMULO - TOTALE											
											5.053,98

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lungh.	largh.	H				
F		RIO STREU - VIA PER OMEGNA / VIA DON MAGNONE - VASCA DI SEDIMENTAZIONE E NUOVA TUBAZIONE									
30	A05	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO									
		vasca sedimentazione esistente			5,00			5,00			
			mc					5,00	202,12	1.010,60	
31	A06	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE									
		vasca di sedimentazione		2	7,00			14,00			
		nuova tubazione - via per Omegna		2	42,00			84,00			
		nuova tubazione - via Don Magnone		2	9,00			18,00			
			mq					116,00	5,41	627,56	
32	A07	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE									
		vasca di sedimentazione			7,00	1,50		10,50			
		nuova tubazione - via per Omegna			42,00	4,00		168,00			
		nuova tubazione - via Don Magnone			9,00	4,00		36,00			
			mq					214,50	11,42	2.449,59	
33	A10	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA DI SOTTOSERVIZI									
		vasca di sedimentazione			7,00	2,00	2,00	28,00			
		nuova tubazione - via per Omegna			42,00	3,00	2,30	289,80			
		nuova tubazione - tratto futuro allargamento stradale			19,00	3,00	1,75	99,75			
		nuova tubazione - via Don Magnone			11,00	3,00	2,75	90,75			
		rifacimento allacciamenti acque bianche esistenti		5	5,00	1,00	1,00	25,00			
		pozzetto via per Omegna		1	2,50	1,00	3,00	7,50			
		pozzetto tratto futuro allargamento stradale		1	2,50	1,00	1,20	3,00			
		scotico piano campagna per rilevato			21,00	12,00	0,20	50,40			
			mc					594,20	29,57	17.570,49	
34	A30	FORNITURA CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA C25/30									
		vasca di sedimentazione - sottofondo			7,00	2,20	0,30	4,62			
		nuova tubazione - piano di posa									
		(42,00+19,00+11,00)			72,00	2,10	0,30	45,36			
			mc					49,98	108,30	5.412,83	
35	A33	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO - FONDAZIONI									
		vedi quantità di fornitura			49,98			49,98			
			mc					49,98	20,48	1.023,59	
36	A31	FORNITURA CALCESTRUZZO CLASSE RESISTENZA C28/35									
		vasca di sedimentazione									
		fondo			7,00	1,90	0,20	2,66			
		testate		2	1,90	0,20	1,50	1,14			
		pareti laterali		2	7,00	0,20	1,50	4,20			
			mc					8,00	116,00	928,00	

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lung.	largh.	H				
37	A34	GETTO IN OPERE DI CALCESTRUZZO - STRUTTURE ARMATE									
		<i>vedi quantità di fornitura</i>			8,00			8,00			
			mc					8,00	25,11	200,88	
38	A35	VIBRATURA GETTO CLS									
		<i>vedi quantità cls C28/35</i>			8,00			8,00			
			mc					8,00	8,35	66,80	
39	A36	CASSEFORME PER GETTI IN CLS									
		<i>vasca di sedimentazione</i>									
		<i>testate</i>		2	1,90	1,70		6,46			
		<i>pareti interne</i>		2	7,00	1,50		21,00			
		<i>pareti esterne</i>		2	7,00	1,70		23,80			
			mq					51,26	31,24	1.601,36	
40	A37	ACCIAIO PER C.A.									
		<i>in ragione di kg/mc 85</i>			8,00	85,00		680,00			
			kg					680,00	1,38	938,40	
41	A38	CARPENTERIA A LAVORAZIONE SALDATA									
		<i>griglia carrabile vasca di sedimentazione</i>									
		<i>guida di appoggio - profilo 100x10 - peso kg/m 15,10</i>		2	7,00	15,10		211,40			
		<i>telaio perimetrale - piatti 90x4 - peso kg/m 2,83</i>		2	7,00	2,83		39,62			
		<i>piatti 90x4 - interasse mm. 22 (n°45 al m) - peso kg/m 2,83</i>		7	45,00	1,60	2,83	1.426,32			
			kg					1.677,34	4,10	6.877,09	
42	A22	TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO - diam. int. mm. 1.000									
		<i>nuova tubazione - via per Omegna</i>			42,00			42,00			
		<i>nuova tubazione - tratto futuro allargamento stradale</i>			19,00			19,00			
		<i>nuova tubazione - via Don Magnone</i>			11,00			11,00			
			m					72,00	455,07	32.765,04	
43	A24	OPERE PROVVISORIALI PER DEVIAZIONE ACQUE									
					1,00			1,00			
			crp					1,00	6.000,00	6.000,00	
44	A23	FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTI PER RETI IMPIANTISTICHE									
		<i>per futuri passaggi di reti impiantistiche</i>			150,00			150,00			
			m					150,00	7,80	1.170,00	
45	A28	RINFIANCO TUBAZIONI IN LIMO E/O SPEZZATO DI GHIAIA									
		<i>nuova tubazione - via per Omegna</i>			42,00	2,80	1,40	164,64			
		<i>nuova tubazione - tratto futuro allargamento stradale</i>			19,00	2,80	1,40	74,48			
		<i>nuova tubazione - via Don Magnone</i>			11,00	2,80	1,40	43,12			
		<i>rifacimento allacciamenti acque bianche esistenti</i>		5	5,00	1,00	0,69	17,25			
		<i>a dedurre:</i>									
		<i>tubazione diametro (esterno mm. 1100) - sezione mq. 0,95</i>			-72,00	0,95		-68,40			
			mc					231,09	36,00	8.319,24	

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO
				p.ug.	lung.	largh.	H				
46	A27	REINTERRO DEGLI SCAVI									
		<i>scavo per tubazione - (289,80+99,75+90,75)</i>			480,30			480,30			
		<i>a dedurre:</i>									
		<i>sottofondo tubazione</i>			-45,36			-45,36			
		<i>rinfianco</i>			-231,09			-231,09			
		<i>tubazione diametro (esterno mm. 1100) - sezione mq. 0,95</i>			-72,00	0,95		-68,40			
			mc					135,45	7,86	1.064,64	
47	A25	POZZETTO ISPEZIONE - h. massima cm. 300									
		<i>via per Omegna</i>		1	3,00			3,00			
		<i>via Don Magnone</i>		1	3,00			3,00			
			m					6,00	832,49	4.994,94	
48	A26	GRIGLIA STRADALE IN GHISA SFEROIDALE									
		<i>per nuovi pozzetti</i>			2,00			2,00			
			cad					2,00	338,83	677,66	
49	A39	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE									
		<i>tratto futuro allargamento stradale</i>			21,00	12,00	1,00	252,00			
			mc					252,00	12,49	3.147,48	
50	A40	FORNITURA DI MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)									
		<i>nuova tubazione - via per Omegna</i>			42,00	3,00	0,20	25,20			
		<i>tratto futuro allargamento stradale</i>			19,00	12,00	0,20	45,60			
		<i>nuova tubazione - via Don Magnone</i>			11,00	3,00	0,20	6,60			
		<i>rifacimento allacciamenti acque bianche esistenti</i>		5	5,00	1,00	0,20	5,00			
			mc					57,20	23,24	1.329,33	
51	A41	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI - spessori superiori a cm. 3									
		<i>vedi quantità di fornitura misto naturale</i>			57,20			57,20			
			mc					57,20	11,89	680,11	
52	A42	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE									
		<i>nuova tubazione - via per Omegna</i>			42,00	3,00		126,00			
		<i>nuova tubazione - tratto futuro allargamento stradale</i>			19,00	3,00		57,00			
		<i>nuova tubazione - via Don Magnone</i>			11,00	3,00		33,00			
		<i>rifacimento allacciamenti acque bianche esistenti</i>		5	5,00	1,00		25,00			
			mq					241,00	1,30	313,30	
53	A43	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE - spessore cm. 8									
		<i>nuova tubazione - via per Omegna</i>			42,00	3,00		126,00			
		<i>nuova tubazione - via Don Magnone</i>			11,00	3,00		33,00			
		<i>rifacimento allacciamenti acque bianche esistenti</i>		5	5,00	1,00		25,00			
			mq					184,00	11,75	2.162,00	
54	A44	EMULSIONE BITUMINOSA									
		<i>su tout-venant</i>			184,00			184,00			
			mq					184,00	0,90	165,60	

[illegible]

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO	
				p.ug.	lungh.	largh.	H					
G		RIO STREU - A VALLE ATTRAVERSAMENTO VIA DON MAGNONE - CUNETTONE IN LEGNAME E PIETRAME										
62	A13	CUNETTONE IN LEGNAME E PIETRAME - dimensioni interne cm. 100/300x100h										
		a valle di via Don Magnone			26,50			26,50				
			m					26,50	241,42	6.397,63		
63	A08	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE										
		lastricatura fine intervento			10,50	1,50	0,50	7,88				
			mc					7,88	10,67	84,08		
64	A17	LASTRICATURA FONDO ALVEO										
		lastricatura fine intervento			10,50	1,50		15,75				
			mq					15,75	101,00	1.590,75		
65	-	ARROTONDAMENTO										
					1,00			1,00				
			crp					1,00	190,93	190,93		
RIO STREU - A VALLE ATTRAVERSAMENTO VIA DON MAGNONE - CUNETTONE IN LEGNAME E PIETRAME - TOTALE												8.263,39
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO												473.500,00

N°	ART.	Lavori	U.M.	Dimensioni				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	PARZIALE INTERVENTO	
				p.ug.	lungh.	largh.	H					
H		ONERI PER LA SICUREZZA										
66	-	ONERI PER LA SICUREZZA										
		vedi computo oneri sicurezza						1,00				
			crp					1,00	6.500,00	6.500,00		
ONERI PER LA SICUREZZA - TOTALE												6.500,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO												480.000,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
INTERVENTO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
MONTE GIASO - OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI	€ 194.419,63	
MONTE GIASO - STRADA COMUNALE CORTA PER LUCIAGO - RIFACIMENTO/RIPRISTINO LASTRICATURA SEDE STRADALE	€ 45.798,64	
MONTE GIASO - CUNETTA DI GRONDA PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RECAPITO IN RIO RONZORE	€ 93.243,33	
<i>MONTE GIASO - IMPORTO TOTALE INTERVENTI</i>		€ 333.461,60
RIO STREU - VIA MOTTARONE/VIA DEI CILIEGI - RIPRISTINO BRIGLIE ESISTENTI - ASPORTAZIONE MATERIALE DI ACCUMULO	€ 5.053,98	
RIO STREU - VIA PER OMEGNA / VIA DON MAGNONE - VASCA DI SEDIMENTAZIONE E NUOVA TUBAZIONE	€ 124.021,03	
RIO STREU - A VALLE ATTRAVERSAMENTO VIA DON MAGNONE - CUNETTONE IN LEGNAME E PIETrame	€ 8.263,39	
<i>RIO STREU - IMPORTO TOTALE INTERVENTI</i>		€ 137.338,40
IMPIANTO CANTIERE	€ 2.700,00	
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</i>		€ 473.500,00
ONERI DI SICUREZZA		€ 6.500,00
<i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>		€ 480.000,00