REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ARMENO

(PROVINCIA DI NOVARA)

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
MONTE GIASSO VERSANTE INCOMBENTE
SULL'ABITATO DI ARMENO

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO I

PROGETTISTI Data: LUGLIO 2017

dott. ing. Gabriele Priotto
GRAVELLONA TOCE (VB) - C.so Milano n°189

dott. geol. Fulvio Epifani
ARONA (NO) - via XX Settembre n°73




COMUNE DI ARMENO
(Provincia di NOVARA)

Lavori di

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MONTE GIASSO
VERSANTE INCOMBENTE SULL'ABITATO DI ARMENO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Contratto a misura

importi in euro

Importo esecuzione lavori a misura 473.500,00

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 6.500,00

Totale appalto (1 + 2) 480.000,00




PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

L’intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di sistemazione idrogeologica Monte Giasso versante incombente sull’abitato di Armeno
b) descrizione sommaria: opere di difesa da caduta massi, opere ingegneria naturalistica, opere di convogliamento acque

c) ubicazione: Comune di Armeno - loc. Monte Giasso e abitato (via per Omegna)

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
H98G12000310002

Art. 2. Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 473.500,00
2 Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 6.500,00
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 480.000,00

L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione dei lavori a misura.

Non e soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n°207/2010. L'importo del contratto
puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n°50/2016
e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n°207/2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede
di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I’«elenco dei prezzi unitari», da applicare alle
singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n°50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente capitolato.

Art. 4. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n°207/2010 e in conformita all’allegato «A» del predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di

opere generali «0OG8» - “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi delle categorie scorporabili di cui al comma 3,

ammonta a €. 302.516,00 (con incidenza sul totale del 63,89%).

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono classificate nella categoria di opere specializzate “0S21 - Opere strutturali

speciali” (importo €. 170.984,00 - pari al 36,11%).

Tali opere rientrano, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 248/2016 nelle categoria di opere “superspecialistiche” (categorie per le quali sono necessari lavori o

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica); ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 248/2016, nei bandi di gara le

categorie relative alle opere superspecialistiche devono essere indicate come scorporabili.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016 per le categorie superspecialistiche non @ ammesso I'avvalimento qualora il loro valore superi il dieci per

cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, I'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento

dell'importo delle opere e, non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i

limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ilavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n.
207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora |'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa
mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie deve obbligatoriamente indicare in sede di
gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, 'impresa mandante o il subappaltatore) deve
essere in possesso dei requisiti necessari.




Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee - categorie contabili

1.  Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43 (commi 6, 7, 8) e 184 del D.P.R. n°207/2010 e all’articolo 37 del presente Capitolato speciale,
sono indicati nella seguente tabella:
n. Descrizione dei gruppi di lavori omogenee euro
ESECUZIONE LAVORI A MISURA
1 IMPIANTO CANTIERE - TAGLIO PIANTE 35.654,80
2 SCAVI, DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, TRASPORTI, ONERI DISCARICA 86,259,75
3 | OPERE DI DIFESA - RETI IN ADERENZA 170.984,00
4 | OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, LASTRICATURE IN PIETRAME 106.313,23
5 TUBAZIONI, POZZETTI, PAVIMENTAZIONI STRADALI, ALLACCIAMENTI 74.288,22
a) Totale importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 473.500,00
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 6.500,00
b) Totale importo oneri per attuazione piani di sicurezza 6.500,00
TOTALE DA APPALTARE 480.000,00
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Incaso didiscordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n°145 per le parti non abrogate e per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come
elencati nell’allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) [I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n°81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n°81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n°207/2010;

2. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e I'elenco prezzi unitari, purché
conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

3. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n°50/2016;
b) il D.P.R.n°207/2010 (per le parti non abrogate);
c) il Decreto Legislativo n°81/2008, con i relativi allegati.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi
allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Aisensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n°50/2016, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso difallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della

procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n°50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate.

2. Qualora 'esecutore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano

applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 comma 17- 18 e art. 110 del D.Lgs. n°50/2016.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del
capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La
direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i
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casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21.04.1993, n°246.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le
costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14.01.2008.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento
CEE 3 giugno 1971, n°1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per |'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto qualora
il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la
data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'appaltatore puo chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso
puo essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento I'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove, invece, I'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 14. Termini per |'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli
andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. n°50/2016, I'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16. Sospensioni dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con Il'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con I'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di
finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se
la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il
nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare



svolgimento dei lavori, I'esecutore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva
comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Art. 17. Penaliin caso di ritardo

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi 00 ogni mille) dell'importo contrattuale netto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice degli Appalti e relativa normativa
ad essa collegata in materia di risoluzione del contratto

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n°207/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché ['ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che

sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) perl'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81/2008; In
ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale

cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria

delle lavorazioni sulle aree e sugliimmobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale.

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma

esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria
e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) Il'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli
stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n°81/2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma

o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,

imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo

16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 17, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il
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cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dall’art. 108 al comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con |'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con
le modalita di cui al presente codice. Con il verbale e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate
nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui all’art. 108 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, |'onere da
porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori (ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016).

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante |'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti
e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento
dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n°50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1 del presente capitolato & computata sul periodo determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese
connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata
a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori. Si procedera, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016, all'interpello
a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso I'originario aggiudicatario.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la
parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 1.1.

La contabilizzazione delle opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo
3, comma 2.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza»
nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale,
con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in
fase di esecuzione.

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093

Art. 23 Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia & effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del D.P.R. n°207/2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione,
incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate

in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali

e utili nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei

prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n.

207/2010.

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 26 del presente capitolato, la valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera viene
effettuata secondo quanto previsto dall’art. 180 del D.P.R. n°207/2010.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione
Si applica il comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. n°50/2016.

Art. 26. Pagamenti in acconto

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per
la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a €.
70.000,00 (euro settantamila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’'importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) entro 30 (trenta) giorni il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R.
n°207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........cccevevuennnne » con l'indicazione della data di chiusura;
b) entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dello stato di avanzamento da parte del direttore dei lavori, il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n°207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data del certificato stesso, mediante
emissione dell’apposito mandato, fatte salve la verifica della regolarita contributiva di cui al successivo comma 6.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
Ai fini del pagamento di ogni SAL e dello stato finale I’Amministrazione procede alla verifica della regolarita contributiva della ditta esecutrice e
subappaltatrici mediante richiesta del documento lo unico di regolarita contributiva “D.U.R.C.” presso gli enti preposti.

Art. 27. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di
lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del DLgs n°50/2016, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e |'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede,
al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 26 comma 6.

Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento
ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che
sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal
Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande
o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
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dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del Codice degli Appalti e
relative norme e disposizioni ad esso collegate.

Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualorail ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi della vigente normativa e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in

aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione

dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento)
dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e
disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c) lacompensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei
lavori;

d) le compensazionisono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni

dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,

determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore,

con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni

diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 31. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n°50/2016, & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d’asta, da prestare al momento della
partecipazione alla gara.

Detta cauzione dovra essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n°385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia
di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per I'importo determinato a norma
dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016.

L’ammontare della cauzione é ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovra
avere validita per almeno 180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di validita), dalla data di presentazione
dell’offerta. La polizza deve riportare I'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fideiussoria assicurativa dovra espressamente prevedere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione prowvisoria, la cauzione definitiva e I'ulteriore garanzia contrattuale di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n°50/2016, devono essere prestate
avvalendosi dei modelli approvati con DGRV n. 4151 del 22.12.2004, ovvero mediante modelli che riportino un integrale richiamo delle disposizioni
regionali che concorrono a determinare I'entita delle garanzie, nei termini di cui sopra.

Art. 34. Cauzione definitiva

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse,
del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dal’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fideiussione assicurativa emessa da istituto
autorizzato.

In conformita di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n°50/2016, se I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento ed inferiore



a 20 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso,
mentre se il ribasso offerto dall’appaltatore & superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto
eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con I'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 30 per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia é prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12.03.2004, n°123.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 33 del presente capitolato e ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Sempre per la medesima disposizione normativa, I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 34 del presente capitolato e ridotto al 50% per
I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di riunione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente art. sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni
di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Assicurazione di responsabilita civile verso terzi
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, |'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a €. 500.000,00, cosi distinta:

- per le opere oggetto del contratto: €.430.000,00

- per le opere preesistenti: €. 45.000,00

- per demolizioni e sgomberi: €. 25.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La polizza suddetta deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavori

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate

dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

| contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

a) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove
un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti (fatto salvo che I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del
valore del contratto iniziale):

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi
o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (fatto salvo che I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto

iniziale):
- la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per |I'ente aggiudicatore.

In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

- la modifica non altera la natura generale del contratto;

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,

senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I'osservanza

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 e dall’art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine

scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima

dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,

per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla

sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e

imprevedibili al momento della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non
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puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

Art. 38. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere maodificati, oltre a quanto previsto all’art. 106 commal del D.Lgs.
n°50/2016, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura a norma del D.Lgs. n°50/2016, se il valore della modifica & al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Ai sensi dell’art. 106 comma 9, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

Si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione di cui all’elenco prezzi contrattuali.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n°81/2008, |'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 e all’allegato XlII del Decreto n°81/2008, nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI11, XXXIV, XXXV e XL del Decreto n°81/2008;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al

personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito al presente articolo.

Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n°81/2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n°81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 42.

Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano

di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degliinfortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla

documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi,

il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) neicasidi cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore,

e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h) e del punto 3.2 dell’allegato XV del Decreto n°81/2008, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto medesimo, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 41, e deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90 comma
5, e 92 comma 2, del Decreto n°81/2008.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n°81/2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del medesimo Decreto.
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10.

11.

12.
13.

14.

Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n°81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e
agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n°81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del
coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45. Subappalto

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni seguenti:

- I'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

- non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €. 100.000 e qualora I'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare.

L’appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante,

purché:

- talefacolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie
per le quali @ ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

- all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

- il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n°50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n°276.
L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza cui al Decreto n°81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti

e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n°50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni

alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione

di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

- incaso inadempimento da parte dell'appaltatore;

- surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al

venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e

della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il

direttore deilavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita contributiva & comprensivo della verifica della

congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base

all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito
del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

| piani di sicurezza di cui al Decreto n°81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
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15.

16.

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile coniil titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €. 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 46. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n°81/2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la
conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo 21 della legge 13.09.1982 n°646 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

CAPO 10. CONTROVERSIE - MANODOPERA - RESCISSIONE e ESECUZIONE D'UFFICIO - RECESSO

Art. 47. Accordo bonario

Le eccezioni e le riserve dell’esecutore iscritte agli atti contabili sono soggette alla procedura di risoluzione amministrativa delle riserve secondo quanto
previsto dagli articoli 190, 202 e 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 205 comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dei commi
che seguono.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando
le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n°50/2016.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel pili breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite
di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’lambito della
lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I’esperto & nominato dalla Camera arbitrale che
ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.Lgs. n°50/2016. La proposta
e formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 48. Collegio consultivo tecnico

Ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n°50/2016, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima
dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la
rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico & formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. | componenti
del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il
terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente
nominato dalla stazione appaltante & preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del D.Lgs. n°50/2016 ove istituita. Le
parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.Lgs. n°50/2016.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.
All’atto della costituzione & fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.

Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo pud procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle
controversie eventualmente insorte. Puo altresi convocare le parti per consentire I’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Ad esito della propria attivita il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della
motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.

Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, I'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno
due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto vale come transazione.

Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono
essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

Il collegio consultivo tecnico é sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
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Art. 49. Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a €. 100.000,00, ovvero €. 200.000,00 in caso di lavori pubblici, & acquisito il
parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo
il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del
procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 50. Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario al precedente art. 47, possono essere deferite ad arbitri ai sensi dell’art. 209 e 210 del D.Lgs. n°50/2016 cui si
rimanda.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso

dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n°50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di

verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile unico del procedimento invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori

le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n°50/2016.

Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n°50/2016;

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i
settori ordinari

- I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016.

Si rimanda all’art. 20 del presente capitolato speciale per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per mancato rispetto

dei termini.

Art. 53. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 06.09.2011 n°159, la stazione appaltante puo recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle
forniture.

| materiali, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del
direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
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determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione;
entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che
I'appaltatore & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di
di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 55. Conto finale

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, il conto finale verra compilato entro sessanta giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pu6 opporvisi per
alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo
del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare
la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 57 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Aisensidell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016, per i contratti pubblici diimporto inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n°50/2016,
il certificato di collaudo dei lavori puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, le operazioni di collaudo e I'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro sei mesi
dall’'ultimazione dei lavori o, nei casi di particolare complessita dell’opera da collaudare, entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento € rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato
speciale o nel contratto.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n°207/2010 (per le parti rimaste in vigore) e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

- ilricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’'interno
del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
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apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- lespese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e
illuminati;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione
del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo
del materiale;

- lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni
a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

- ladimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta
della Stazione appaltante;

- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle
strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico
in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- installare idonei dispositivi /o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree
di transito degli automezzi.

L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati,

Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il

lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto

decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non

sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32,

comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal
direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli
eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori

su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e

limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,

I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non

pill ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in

formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente
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accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da
demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e

scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e

rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n°186/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n°186/2006 e
di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19.01.2009 n°2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13.09.1982 n°646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare
giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da €. 51,00 ad €. 516,00.

Art. 64. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 01.06.1990 n°1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del
D.M. 22.01.2008 n°37.
Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, & fornito in conformita al modello
di cui all’allegato «D».

Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- letasse e glialtri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento
a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui

ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'ap-

palto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale

siintendono |.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) Manodopera euro 211.200,00 44,00 %
2) Materiale euro 211.200,00 44,00 %
3) Trasporti (ql/Km) euro 38.400,00 8,00 %
4) Noleggi euro 19.200,00 4,00 %
totale | euro 480.000,00 100,00 %
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.
Allegato «B» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 473.500,00
1.b Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 6,500,00
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 480.000,00
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 9.600,00
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.2 +5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) 500.000,00
6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) 430.000,00
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 45.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 25.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 70.000,00
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 270
12 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 °/o0
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Allegato «C»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note
A Relazione tecnica
C Analisi prezzi
D Elenco prezzi unitari
H Capitolato Speciale d’Appalto
L Cronoprogramma
N Piano di sicurezza e coordinamento
2 Planimetria generale
3a Opere di difesa da caduta massi - Planimetria
3b Opere di difesa da caduta massi - Sezioni tipo
4a Cunetta di gronda con recapito nel Rio Ronzore - Planimetria
4b Cunetta di gronda con recapito nel Rio Ronzore - Profilo longitudinale
4c Cunetta di gronda con recapito nel Rio Ronzore - Sezioni
4ad Cunetta di gronda con recapito nel Rio Ronzore - Opere tipoSezioni
5 Strada Comunale corta per Luciago - Lastricatura - Planimetria - Sezioni tipo
6 Rio Streu - Tratto via Mottarone/via dei Ciliegi — Planimetria - Sezioni tipo
7a Rio Streu - via per Omegna/via Don Magnone - Planimetria generale
7b Rio Streu - via per Omegna/via Don Magnone - Profilo longitudinale
7cl Rio Streu - via per Omegna/via Don Magnone - Sezioni - Opere tipo
7c2 Rio Streu - via per Omegna/via Don Magnone - Sezioni - Opere tipo

Titolo I
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

Omissis
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

CAPO 13 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 66 - Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti di cui gli articoli seguenti.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da una attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di competenza dell'Impresa, in tempo debito per assicurare
I'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

A ben precisare la natura delle provviste di materiali occorrenti alla esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori potra richiedere che I'lmpresa presenti, per
le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della Direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle
prove prescritte, giudichera sulla loro forma, qualita e lavorazione e determinera in conseguenza il modello su cui dovra esattamente uniformarsi I'lmpresa
per l'intera provvista.

La Direzione lavori ha facolta di prescrivere le qualita di materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati
nel presente Capitolato.

| campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'impresa asportarsi dal Cantiere e |'lmpresa sara tenuta a surrogarli senza che cio possa
darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per la ultimazione dei lavori.

Anche i materiali ammessi al Cantiere non si intendono percio solo accettati e la facolta di rifiutarli persistera anche dopo la loro collocazione in opera qualora
non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.

L'Appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualita, misura e peso diversi dai
prescritti, anche in caso di sua opposizione o protesta.

In merito alla eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal Capitolato, verra deciso secondo la procedura stabilita dal Capitolato
medesimo.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potra ordinare le necessarie verifiche.

Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione.

Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, I'Appaltatore avra diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi
indennizzo o compenso.

Art. 67 - Materiali e prodotti per uso strutturale

I materiali ed i prodotti utilizzati per uso strutturale, devono rispondere ai requisiti di cui al capo 11 del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.
| prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche
indispensabili alla valutazione della sicurezza e dotati di idonea qualificazione, cosi come specificato al Cap. 11 del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le
costruzioni”.

I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere strutturali, devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione.

Le prove e le procedure di accettazione sono definite nelle parti specifiche del D.M. 14.01.2008 riguardanti i materiali.

Art. 68 - Massi e pietre naturali

Le pietre naturali da impiegarsi in murature, gettate o scogliere e per qualsiasi altro lavoro dovranno avere il maggior peso specifico possibile, essere di roccia
viva e resistente, non alterabile alla azione delle acque, a grana compatta, monde da cappellaccio di cava, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature,
crinature da gelo, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee crinature da gelo.

Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui dovranno essere
assoggettate ed avere un'efficace adesivita alle malte; saranno escluse le pietre marmose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua
corrente.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avra la facolta di scartare all'atto dell'arrivo sul cantiere, il materiale che non rispondesse ai requisiti prescritti.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di
perfetta lavorabilita.

| massi di pietra naturale per gettate o scogliere dovranno avere le dimensioni di cui al presente prospetto:

- classe I: dimensioni comprese m. 0,70-1,50 - volume minimo mc. 0,80

- classe II: dimensioni comprese m. 1,00-2,00 - volume minimo mc. 1,20

- classe lll: dimensioni comprese m. 1,50-3,00 - volume minimo mc. 1,70

La valutazione della categoria di appartenenza, verra effettuata approssimando il prisma ad un parallelepipedo a spigoli ortogonali e valutando la lunghezza
dei suddetti spigoli.

I massi di dimensione inferiore al limite prescritto dovranno essere allontanati dal cantiere.

La Direzione dei Lavori potra ordinare, a tutto carico dell'impresa, la prova di resistenza del materiale all'urto, all'abrasione, alla gelivita, alla salsedine marina,
ecc. in base alle norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione, approvate con R.D. 17.11.39, n°® 2232.

Art. 69 - Lastricature in pietrame

La lastricatura in pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a cm. 25x25x25.
I massi di pietra naturale debbono avere il maggior peso specifico possibile, essere di roccia viva e resistente non alterabile all'azione dell'acqua. La Direzione
dei Lavori potra permettere l'impiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti.

Art. 70 - Materiali ferrosi e metalli

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualasiasi altro difetto apparente o latente di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.02.08 e s.m.i, e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresi, presentare, a seconda della
loro qualita, i requisiti di seguito descritti.

Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa.

Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

Il ferro dovra soddisfare alle condizioni contenute nelle "Norme e condizioni per le prove di accettazione dei materiali ferrosi" vigenti all'atto dell'appalto.
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Acciaio trafilato o laminato (ferro omogeneo)

L'acciaio trafilato o laminato nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature e di altre soluzioni
di continuita.

In particolare per la prima varieta deve essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza che ne derivino
screpolature od alterazioni, deve essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra, ed alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente
granulare, con aspetto sericeo.

Acciaio per conglomerati cementizi armati

Gli acciai per cemento armato, sia in barre tonde lisce che ad aderenza migliorata che in reti elettrosaldata, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui
al D.M. 14.01.2008, Cap. 11.3.1 e Cap. 11.3.2

Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008, Cap.
11.3.1 e Cap. 11.3.3.

Acciaio per strutture metalliche

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cosi dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al
D.M. 14.01.2008, Cap. 11.3.1 e Cap. 11.3.4.

Acciaio per barriere paramassi e per pannelli in aderenza

Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (spessore minimo = 75 um - 400
g/mq, UNI E 14.07.000.0), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori (spessore minimo = 12 um - UNI 2081/89).

Le funi metalliche devono essere nuove, a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078).

In particolare le barriere paramassi dovranno essere prodotte in regime di qualita ISO 9001, certificate a seguito di prove in vera grandezza "crash test",
effettuate da ente certificatore notificato, in conformita alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, e in possesso della marcatura CE.

Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura
grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti di fusione capaci di menomarne
la resistenza. Dovra essere, inoltre, perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa.

Metalli vari

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, I'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti
norme UNI, delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma
o ne alteri la resistenza e la durata.

Art. 71 - Legnami in genere

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30.10.12, saranno
provveduti tra le piu scelte qualita della categoria prescritta dalla Direzione dei Lavori, e non presenteranno difetti incompatibili con 'uso cui sono destinati.
Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu diritte, affinche le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco d'albero e non dai rami, essere sufficientemente diritti (in modo che la congiungente i centri delle due
basi non esca in alcun punto dal palo), scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie. La differenza tra i diametri medi delle estremita
non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza ne il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene I'albumo o losmusso
in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati
a filo vivo, senza albumo né smussi di sorta.

Art. 72 - Legname per opere di ingegneria naturalistica

Per I'esecuzione di opere diingegneria naturalistica si deve impiegare paleria di larice o castagno, scortecciata, di lunghezza compresa tra cm. 200 e cm. 400,
sezione circolare e diametro non inferiore a cm. 12/25 cm, pietrame di pezzatura media cm. 20x30non inferiore cm. 30, barre ad aderenza migliorata di
diametro minimo pari a mm. 18, staffe e caviglie atti a fissare tra loro i pali correnti e traversi.

Art. 73 - Tubazioni

Tubi in polietilene (Pe) strutturato

Le tubazioni in polietilene ad alta densita coestruso a doppia parete dovranno essere prodotte in conformita al prEN 13476-1 tipo B e certificate dal marchio
di conformita P 11P/a rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.

La classe di rigidezza circonferenziale SN dovra essere rilevata su campioni di prodotto secondo EN 1SO 9969, mentre la resistenza all’abrasione dovra essere
certificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2.

Ogni singolo tubo dovra riportare il riferimento normativo, il produttore o marchio, il diametro nominale, il materiale, la data di produzione, il marchio P IIP/a,
la classe di rigidita.

Art. 74 - Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio per fondazioni stradali

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo strato saturo.
Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica
e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma
la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la
minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6
centimetri.

Art. 75 - Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati

Essi debbono identificarsi mediante la loro glanulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il

comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 millimetri n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticita

L.P) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di plasticita (differenza fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita

L.P.).

Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo pil specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

- strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 millimetri: ed essere almeno passante per il 65% al
setaccio n°10 A.S.T.M.; il detto passante al n°10, dovra essere passante dal 55 al 90% al n°20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n°40 A.S.T.M. dal 10 al
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25% passante al n°200 A.S.T.M.

- strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente passante al setaccio da 71 millimetri: ed essere
almeno passante per il 50% al setaccio da 10 millimetri dal 25 al 50% al setaccio n°4, dal 20 al 40% al setaccio n°10, dal 10 al 25% al setaccio n°40, dal 3
al 10% al setaccio n°200;

- negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi, I'indice di plasticita non deve essere superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la
frazione passante al setaccio n°200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n°40 e in ogni caso non deve superare i
due terzi di essa

- strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia - argilla valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al primo paragrafo

- strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 millimetri
ed almeno il 65% al setaccio da 10 millimetri dal 55 all'85% al setaccio n°4, dal 40 al 70% al setaccio n° 10, dal 25 al 45% al setaccio n°40, dal 10 al 25% al
setaccio n°200;

- negli strati superiori I'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4 il limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al
setaccio n°200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n°40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela

sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 millimetri in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela

tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto ad un
sovraccarico di 9 chilogrammi dovra risultare per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la
immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5 per cento.

Art. 76 - Rilevati in genere - Rilevati compattati e Rilevati in terra rinforzata

Rilevati in genere

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale i materiali provenienti dagli scavi in genere (sbancamenti, scavi in sezione ristretta, ecc.) ritenuti
idonei dalla Direzione Lavori, nonché quelli provenienti da cave di prestito.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose. restando vietato in modo assoluto l'impiego di
quelle argillose e, in generale di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte maggiori di quelle previste.
Rilevati compattati - Rilevati in terre rinforzate

La formazione di rilevati in terra rinforzata dovra effettuarsi con materiale proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta degli scavi identificabile
nella classificazione CNR-UNI 10006 come materiale di gruppo A1-A3.

| terreni costituenti il rilevato di fondazione e il rilevato paramassi saranno recuperati da vagliatura dei terreni provenienti dagli scavi e dovranno garantire
un fuso granulometrico con le caratteristiche di seguito riportate.

Fuso granulometrico

DIAMETRO, (mm) % Passante 100
150 100 90 S
60 70-100 o /
40 60-100 g /
20 40-80 5 60 / /
4,76 20-50 P /./ /
0,15 0-20 2 4 ya
0,074 <15 £ a0 pa
& 20 /
10 /
0 Afﬁ/ . .

0,01 0,1 1 10 100 1000

Diametro (mm)

Le prove di laboratorio minime previste per I'accettazione preventiva dei materiali inerti da impiegare per la realizzazione dei rilevati dovranno essere almeno
le seguenti:

- fuso granulometrico con classificazione gruppo di appartenenza secondo C.N.R.-U.N.l. 10006/1963 ;

- proctor modificata

- Los Angeles

Il compattamento dei rilevati in terra armata dovra avvenire per strati non superiori a 30 cm fino a raggiungere la densita non minore del 95% di quella massima
ottenuta dalla prova PROCTOR AASHO modificata.

Gli strati compattati dovranno essere caratterizzati da un modulo di compressibilita Me, definito dalle Norme Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in
condizioni di umidita prossima a quella di costipamento nell’intervallo compreso tra 0.15 e 0.25 N/mmgq, non dovra essere inferiore a 50 N/mmgq.

Art. 77 - Terra da coltura - Geostuoia

Terra da coltura

La terra di coltura da apportare come integrazione a quella presente in loco, dovra provenire da aree esterne, approvate dalla Direzione dei lavori. Dovra
avere pH neutro o subacido, rapporto C/N 10-15,contenere nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali necessari alla vita
delle piante, nonché una sufficiente quantita di sostanze organiche e microorganismi, essere esente da sali nocivi e sostanze inquinanti, avere una
composizione granulometrica bilanciata (terreno di medio impasto).

In particolare, per la formazione di prati, la terra di coltura non dovra contenere piu del 5% di elementi sassosi o di corpi estranei che non passano al crivello
con maglia di 2 cm. Per le aree attrezzate, la terra di coltura dovra essere permeabile, poco sensibile al compattamento, non deformarsi sotto il piede, anche
in condizioni di forte umidita, non contenere nei primi centimetri dalla superficie ciottoli o pietre di diametro superiore a 1 cm.

Prima del prelievo e della fornitura della terra, la Direzione dei lavori si riserva il diritto di chiedere certificati di idoneita del materiale rilasciati da laboratori di
chimica agraria riconosciuti, a seguito dell'analisi di campioni prelevati in contraddittorio.

Geostuoia

I materiali occorrenti all’esecuzione dell'inerbimento con coltre protettiva consistono in paleria di larice o castagno, scortecciata, di lunghezza compresa tra i
30 ei40cm e diametro variabile trai4 ei 5 cm, filo di ferro comune per la legatura della coltre, georete biodegradabile, miscela di inerbimento da irrorare a
mezzo di idroseminatrice o/o a spaglio.
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La miscela da irrorare sul terreno preparato dovra contenere omogeneamente amalgamati acqua, un miscuglio di sementi di almeno 15 specie erbacee diverse,
selezionate e idonee al sito con prevalenza di specie pioniere in misura di 30 g m?, concime organico in misura di 150 g al m?, collante organico in misura di 80
g al m?, eventuali attivatori e sostanze miglioratrici del terreno nelle quantita e proporzioni concordate con la D.L.

La densita della miscela sara commisurata alle condizioni climatiche, pedologiche e topografiche del sito.

Le georeti dovranno essere totalmente biodegradabili, in fibra di juta o cocco o agave, di maglia media (da 2x2 a 5x5 cm), caratterizzate da una resistenza a
trazione di almeno 15 kN/m e da un peso di 200 g/m?.

Art. 78 - Reti a pannelli

Rivestimento di superfici in rocce poco compatte, piu 0 meno degradate superficialmente e soggette ad erosione accelerata, mediante stesura di rete metallica
a doppia torsione conforme alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di maglia tipo 8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) e filo di diametro
3,0 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetto con galvanizzazione in lega Zn-Al 5% (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m?), il tutto
debitamente teso ed ancorato al substrato. L’ancoraggio sara a mezzo di barre Gewi con resistenza allo snervamento di 500 N/mm?, di diametro minimo 28
mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione.

CAPO 14 - MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 79 - Tracciamenti

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da eseguire in maniera che possano essere determinati
con le modine i limiti degli scavi e degli eventuali riporti in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la direzione dei lavori potra
dare sia in sede di consegna che durante I'esecuzione dei lavori; ha, altresi, I'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 80 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e
geotecnica di cui al D.M. 11.03.88, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi
nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei
lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I’Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili
asua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate.in pubblica discarica se eccedenti le
necessita di cantiere previo assenso della Direzione dei. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'appaltatore, si applica il disposto dell’art. 36, comma 3 del Capitolato Generale.

Art. 81 - Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le opere in
progetto, per tagli di terrapieni, per la formazione di piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, trincee stradali, ecc., e in generale
tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie.

Se lo scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a tratti, il punto pil depresso sara quello terminale.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o dal piano stradale di progetto (se inferiore
al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Art. 82 - Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente
detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione Lavori verra ordinata
all'atto della loro esecuzione, tenendo in debito conto le istruzioni del D.M. 11.03.88.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella
misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani
delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione
dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni
pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori .

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante
dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 83 - Scavi subacquei e prosciugamento

Se I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado
I'osservanza delle prescrizioni di cui sopra (Scavi in genere), € in facolta della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno,
I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque
sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali di drenaggio.

22



Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante. verra percio considerato come scavo in presenza
d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto sia durante I'escavazione, sia durante
I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di
fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante |'esecuzione delle murature, I’Appaltatore dovra adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle
malte.

Art. 84 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto
le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre
in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa
di danni a favore dell'Ente Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi
di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per
evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell’Amministrazione, la quale potra ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai
sensi dell'articolo 36 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle
pubbliche discariche.

Art. 85 - Rilevati e reinterri

Rilevati in genere

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature,

e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie

provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei

rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza,

purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose. restando vietato in modo assoluto I'impiego di

quelle argillose e, in generale di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale

altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le

murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno

depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che saranno indicate dalla Direzione

dei lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a

completo carico dell'Appaltatore.

E obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento

delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione

dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera

pendenza verso il monte.

Rilevati compattati

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera in strati di spessore non superiore a cm. 25+30, costipati

meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte od a griglia, rulli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno, piastre vibranti) regolando il

numero dei passaggi e I'aggiunta di acqua (innaffiamento) in modo da ottenere una densita pari al 90% di quella Proctor.

Rilevati in terra rinforzata - Geosintetici

Il materiale di rinforzo reso in rotoli deve essere movimentato con muletto o escavatore facendo attenzione a non danneggiare la struttura. Il materiale deve

essere conservato in luogo asciutto e ben ventilato protetto dall’esposizione ai raggi solari e per nessun motivo deve essere stoccato in prossimita di

materiali inflammabili e fonti di calore. Una volta installato dovra necessariamente essere ricoperto con il materiale da rilevato entro 4 mesi.

Procedure d'installazione del sistema cassero + geogriglia + Feltro Vegetativo Preseminato:

1. Preparare il piano di fondazione effettuando eventuali sbhancamenti; asportare eventuali radici, sassi o detriti che possono trovarsi in loco, rullare e
compattare. Se previsto realizzare uno strato drenante di base. Eseguire il tracciamento del rilevato.

2.  Posizionare e allineare i casseri in rete elettrosaldata collegandoli tra loro con filo di ferro o fascette strozzacavo elettrico in plastica.

3. Svolgereirotoli di geogriglia di rinforzo e tagliare le stesse con un cutter secondo le lunghezze indicate in progetto: la lunghezza del taglio &€ determinata
dalla profondita di ancoraggio, dal risvolto in facciata (circa 0,63m) e dal risvolto superiore (circa 1,50m).

4.  Posizionare all'interno dei casseri in rete elettrosaldata i tagli di geogriglia di rinforzo adagiandoli sul piano di fondazione in strati orizzontali e
perpendicolari al fronte ancorandoli al terreno con ferri sagomati a "U"; la geogriglia di rinforzo dovra essere ben aderente alla facciata interna del
cassero in rete elettrosaldata lasciando la porzione terminale temporaneamente esterna al cassero stesso (tale porzione deve corrispondere alla
lunghezza stabilita per il risvolto superiore (1,50m ca).

5.  Posizionareil Feltro Vegetativo foderandone internamente il risvolto in facciata della geogriglia di rinforzo; posizionare i tiranti di irrigidimento del cassero
(ca 1 ogni 0,40m).

6.  Stendere il terreno di riempimento previsto (preferibilmente di tipo A1 —A3 secondo la classifica AASHO) e fornito a pie d’opera sopra le geogriglie di
rinforzo in strati dello spessore di circa 0,30m: in prossimita della facciata & consigliabile I'utilizzo di terreno vegetale per circa 0,50/0,30m.

7. Compattare fino ad ottenere un grado di addensamento non inferiore al 95% dello Standard Proctor. In prossimita della facciata (per circa 1,00m) la
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compattazione deve avvenire mediante vibro-costipatore o piastre vibranti; nella zona retrostante si utilizzino rulli compattatori di idonee capacita.

8. Completato il riempimento, risvoltare verso l'interno la porzione di geogriglia di rinforzo tenuta precedentemente esterna al cassero in rete
elettrosaldata; tenderla leggermente e ancorarla al terreno utilizzando ferri sagomatia "U".

9. Ripetere le operazioni 1-8 fino ad opera ultimata.

Art. 86 - Calcestruzzi in genere

Per I'esecuzione di opere in calcestruzzo I'ilmpresa dovra attenersi alle prescrizioni stabilite dalle vigenti "Norme per le prove di accettazione degli agglomerati
idraulici e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" ed in particolare alle prescrizioni contenute nella Legge 05.11.71 n° 1086 e D.M. 14.01.08.
La confezione del calcestruzzo avverra per impasti risultanti dalla mescolanza di circa mezzo metro cubo per volta, usando i prescritti materiali nelle proporzioni
previste nell'elenco prezzi, salvo diverse disposizioni, scritte dalla data della Direzione Lavori.

Il volume della sabbia e della ghiaia sara misurato con la pill grande esattezza mediante apposite casse di forma geometrica in legno o muratura, non mai su
terreno nudo.

Si fara dapprima la mescolanza a secco della sabbia col cemento o la calce, si aggiungera poi la ghiaia od il ghiaietto mescolando nuovamente ed intimamente
la massa col badile o col tridente versando in seguito per aspersione il minimo quantitativo di acqua possibile che sara determinato volta per volta secondo il
grado di umidita, la stagione e la natura dell'opera da eseguirsi.

Si eseguira infine I'impasto con la massima diligenza e celerita possibile finché ogni grano sia interamente avviluppato di malta e ne risulti di una regolare
pastosita.

L'Impresa potra di preferenza impiegare impastatrici meccaniche nella preparazione del calcestruzzo.

L'impasto appena preparato e pronto dovra essere versato in opera, non ammettendo in modo assoluto I'impiego del calcestruzzo che avesse gia cominciato
a far presa.

E' assolutamente vietato di gettare i calcestruzzi contro terra, salvo che per i sottofondi e fondazioni e per il riempimento degli eventuali vani residuati fra il
terreno e il manufatto, dopo I'esecuzione di questi.

Anche in questi casi cid potra pero avvenire soltanto dietro espresso ordine scritto e nelle forme e limiti stabiliti dalla Direzione Lavori.

Le forme e i casseri di legno, le armature e centinature di volte, solette e simili dovranno avere la necessaria robustezza e uniformita per poter resistere alla
pressione della massa plastica del calcestruzzo durante la pistonatura.

Negli scavi da riempire o nelle forme all'uopo preparate il calcestruzzo sara versato per strati successivi di altezza non maggiore di cm. 15 ed ivi accuratamente
compresso con pestelli di peso o di diametro opportuno conforme a prescrizioni della Direzione Lavori, e sino ad ottenere il rifiuto della massa verso le pareti
e gli spigoli che dovranno, ad opera finita, risultare perfettamente regolari.

Le cavita che dopo il disarmo delle forme restassero eccezionalmente nel getto dovranno essere riempite con malta di cemento per intonaci.

Allorche l'intera gettata del calcestruzzo per I'esecuzione di una data opera non si potesse compiere in una stessa giornata si dovra, prima di procedere alla
ripresa del lavoro, pulire accuratamente la superficie della gettata precedentemente eseguita, eventualmente scalpellarla, a giudizio e dietro prescrizione della
D.L.; e poi bagnarla con malta liquida di puro cemento.

Prima del disarmo e anche dopo, per qualche tempo, si bagnera giornalmente la muratura, specialmente nei mesi estivi.

Il disarmo delle armature di legname, forme, centine, non potra essere fatto in genere, prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un sufficiente grado di
maturazione.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia.

L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta
di opportuno spolvero di cemento puro.

Art. 87 - Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel D.M. 14.01.08.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed
al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli
inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto
in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 14.01.08.

Art. 88 - Casserature

Le paratie o casseri di legname, occorrenti per il contenimento del conglomerato per I'esecuzione del previsto getto, possono essere formati con pali, tavoloni
o palanche infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento disposti in uno o piu ordini (a distanza conveniente) della qualita e dimensioni necessarie.
| tavoloni debbono essere battuti a preciso contatto I'uno con I'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla
verticale, deve essere dall'Appaltatore a sue spese estratto e sostituito, o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere a cura e spese dell'Impresa munite di adatte cerchiature di ferro, per evitare scheggiature
o altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

Quando la Direzione dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali, o dei tavoloni, debbono essere munite di puntazza diferro. Le teste delle palancole
debbono essere portate regolarmente al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, dopo la loro infissione fino a rifiuto.

Quando non sia opportuno procedere come sopra indicato, i tavoloni e le palancole, anziche infissi, possono essere posti orizzontalmente, sulla fronte dei
pali infissi verticalmente, verso lo scavo e possono essere assicurati ai pali stessi con robusta chiodatura, in modo da formare una parete resistente, mentre
si deve provvedere a collegare con tiranti le due linee opposte di pali per mantenere la larghezza prevista del getto durante il versamento del calcestruzzo.
Le casseforme vanno dimensionate in relazione all'opera da costruire: se di legname, devono essere di pino o di abete. La struttura e le dimensioni delle parti
costituenti i casseri devono essere tali da assicurare la indeformabilia sotto la spinta del calcestruzzo fresco, nonche la tenuta.

L'Impresa, a richiesta della Direzione dei lavori, dovra variare e irrobustire la struttura delle casseforme: nessun compenso spetta all'lmpresa per le variazioni
e le modifiche in tal senso richieste.

Art. 89 - Controlli sul conglomerato cementizio e sull’acciaio per opere in c.a.

Per i controlli sul conglomerato cementizio ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14.01.08.
Per i controlli su acciai per opere in c.a., si atterra a quanto previsto dal D.M. 14.01.08.
Per i controlli su acciai da precompresso ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14.01.08.

Art. 90 - Norme di esecuzione per opere in cemento armato
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato, I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella Legge 05.11.71 n° 1086 e nel D.M.
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14.01.08.
In particolare si fa riferimento alle norme di esecuzione previste dal D.M. 14.01.08.

Art. 91 - Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella

legge 05.11.71, n° 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti (D.M. 14.01.08).

Tutti le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base al progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato iscritto all’Albo.

Resta a carico dell’appaltatore la verifica dei calcoli delle opere strutturali di progetto esecutivo eseguita da tecnico laureato iscritto all’Albo Professionale, e

I'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla L. 05.11.71 n° 1086 per le opere in cemento

armato e metalliche.

L’appaltatore dovra eseguire le opere in cemento armato attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che

gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore ed il progettista

delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i

controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, I'Appaltatore medesimo rimane unico e completo

responsabile delle opere, per quanto ha rapporto con la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti

che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza, essi potranno risultare.

La responsabilita verra invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per cio che concerne forma, dimensioni e risultanze di calcolo, quando si tratti

di appalti nei quali venga ammessa la presentazione da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dall'Amministrazione o dai suoi organi tecnici ed accettate

dall'Appaltatore.

L’appaltatore dichiara:

- diavere in particolare preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale
attuabilita;

- diaver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto;

- difare propri i calcoli e i progetti esecutivi delle strutture e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilita nella esecuzione delle opere
appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Art. 92 - Collaudo statico

L'appaltatore & tenuto a curare, a proprie spese, la presentazione al competente ufficio della documentazione prevista dalla Legge 05.11.71 n°1086.

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso facenti parte dell'opera appaltata dovranno essere sottoposte a collaudo statico,
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia interessato in alcun modo nella progettazione, direzione od
esecuzione delle opere, nominato dall'ente appaltante.

Per le modalita di esecuzione del collaudo statico si fa riferimento al D.M. 14.01.08, Cap. 9.

Art. 93 - Scogliere

L'appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno
riconosciuti piu adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.

Le scogliere devono essere formate collocando in opera i massi uno alla volta, gli uni sugli altri, in modo da costituire un tutto compatto e regolare, ben
concatenato e sagomato, senza vuoti e sporgenze di rilievo, di quelle forme e dimensioni prescritte dal contratto o stabilite dalla Direzione Lavori.

Per ciascuna scogliera, quando non sia specialmente disposto dal contratto o dall'elenco prezzi, la Direzione Lavori fissa il volume minimo dei massi e le
proporzioni dei massi di volume differente.

I massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la Direzione Lavori ritenesse di accettare per riempire gli interstizi delle scogliere o per formare il
nucleo interno, sono valutati al prezzo del pietrame di riempimento.

Se la costruzione della scogliera deve essere eseguita con massi artificiali, questi devono essere formati sul posto di impiego ogni volta cio sia possibile, ed in
caso diverso in vicinanza del lavoro.

| massi artificiali devono essere in calcestruzzo, formato con materiali e nelle proporzioni indicate nell'elenco prezzi.

La confezione dei massi deve essere attuata secondo le norme generali per le opere in calcestruzzo cementizio; i massi confezionati fuori opera non devono
essere portati al posto di impiego se non dopo adeguata stagionatura e dopo aver acquistato il grado di resistenza necessario per non guastarsi durante le
operazioni di carico, scarico e collocamento in opera.

Nel caso di scogliere in sagoma, i massi in pietra naturale di cava non dovranno essere scaricati alla rinfusa negli scavi aperti per l'incasso delle difese, ma
dovranno essere collocati in opera uno alla volta.

I massi di peso inferiore al limite prescritto dovranno essere allontanati dal cantiere ed il loro peso, in assenza di apparecchio di pesature, sara ricavato dalla
Direzione dei Lavori applicando al loro volume, risultato dal prodotto delle tre dimensioni medie, il peso specifico di q.li 27 per mc.

I massi di pietra naturale, provenienti da cava o recuperati in sito, dovranno essere a spacco di cava e dovranno avere volume non inferiore a mc. 0,30 e peso
superiore a gl. 8 con riferimento ad un peso specifico di gl. 27/mc, in considerazione del tipo di pietra da utilizzarsi che dovra essere compatto, non gelivo e
non a struttura lamellare.

Nel caso il progetto prescriva I'intasamento questo sara in pietrame di pezzatura idonea ovvero, secondo le prescrizioni, in calcestruzzo R'bK 200, da eseguirsi
per strati, avendo cura di ottenere continuita dello strato di calcestruzzo, nel lato controterra.

Art. 94 - Bonifiche e disgaggi

Nel caso di realizzazione di bonifica e disgaggio delle pareti rocciose e pendici, queste consistono nella demolizione e nella rimozione di materiali incoerenti e
dei massi instabili, nonché, ove necessario al fine della stabilizzazione del versante, nella rimozione di arbusti e cespugli.

Tutto il materiale rimosso dovra essere allontanato dal cantiere e portato a discarica.

Nel caso di pezzature dimensionalmente rilevanti per le quali un’eventuale mobilizzazione potrebbe essere causa di danni, si potra dar luogo alla stabilizzazione
delle stesse mediante interventi di interramento e/o sottomurazione purché sia assicurata I'assoluta e definitiva messa in sicurezza dell’elemento.

Durante tale lavoro dovranno essere segnalate, a cura e spese dell'appaltatore, le situazioni critiche di stablilita con opportuna documentazione fotografica.

Art. 95 - Demolizione e rimozione di ammassi rocciosi

Le demolizioni di ammassi rocciosi, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue parti di versante
e in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare crolli non controllati .

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso anche mediante I'impiego di
autogru dotata di apposito cestello.

Nella demolizione e rimozione |'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature di sostegno.

Per tali demolizioni non @ ammesso I'uso di esplosivi eccetto le microcariche.
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Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte; quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati ilimiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso messe in sicurezza le parti indebitamente
demolite.

Tuttii materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione lavori, devono essere opportunamente accantonati per il loro riutilizzo nella costruzione
delle murature in pietrame.
Tutto il materiale non utilizzabile verra allontanato e portate alle pp.dd.

Art. 96 - Pannelli in rete metallica

Le barre saranno inserite in fori praticati nella roccia fino ad approfondirsi nel livello compatto per una lunghezza non inferiore a 50 cm e con I'estremita libera
filettata su cui viene montata una piastra con relativo bullone per il fissaggio in aderenza della rete. Le barre verranno solidarizzate alla roccia mediante
boiaccatura con miscela acqua e cemento additivata con prodotti antiritiro.

Gli ancoraggi andranno realizzati con densita tale da garantire la stabilita e I'aderenza della rete ed inoltre il fissaggio in testa e al piede andra garantito anche
a mezzo fune d’acciaio @ 12 mm, al fine di trasferire correttamente le sollecitazioni dalla rete agli ancoraggi e consentire lo svuotamento quando necessario.
L'armatura del rivestimento sara ottenuta tramite funi d'acciaio da 12 mm disposte tra gli ancoraggi a formare delle maglie romboidali.

Lungo le giunzioni tra teli contigui dovra essere garantita la continuita mediante cuciture con filo di ferro zincato/plastificato di diametro uguale al filo della
rete o con punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura che saranno costituiti sempre in acciaio a forte zincatura con diametro 3,00 mm e carico
di rottura minimo pari a 170 kg/mmaq.

Art. 97 - Canalette in legname e pietrame

L'impluvio verra marcato approntando lo scavo di forma trapezia cosi da assegnare alla canaletta la forma e dimensioni utili al deflusso secondo il
dimensionamento e la tipologia della canaletta come da particolari costruttivi.

Il tondame posto in opera longitudinalmente verra ancorato a quello infisso sul terreno disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderie e graffe
metalliche, ogni 2 m di sviluppo verra inserita sul fondo della canaletta una traversa in legno. Verranno inoltre infissi nel terreno e ancorati ai paletti trasversali
i piloti in acciaio, indicativamente di lunghezza pari a 50 cm e comunque tali da infiggersi per almeno 40 cm nel terreno indisturbato (attraversando cosi tutto
lo spessore del terreno in rilevato sottostante la canaletta).

Sotto il fondo dell’opera verra formato uno strato di allettamento con pietrisco (spessore medio di 30 cm) posato con mezzo meccanico e rifinito a mano. Il
fondo della canaletta sara quindi costituito da scapolame posto in opera manualmente con intasamento dei grossi vani con pietrame minuto cosi da formare
una tessitura chiusa. Le pareti della canaletta saranno rivestite a correre con pali a mezzo tondo.

La realizzazione dell’opera procedera da valle verso monte.

Art. 98 - Palificata di sostegno a doppia parete - Briglie

La palificata verra realizzata mediante lo scavo lungo la curva di livello corrispondente alla quota di collocazione di una banchina di larghezza pari a quella del
manufatto maggiorata di cm. 20, con base di appoggio inclinata verso la scarpata del 10-15%.

Sul piano di tale banchina verranno collocati prima i tronchi longitudinali perpendicolari alla linea di massima pendenza, e successivamente quelli trasversali,
ad una distanza di m. 1,50 infissi tramite battitura nel terreno indisturbato retrostante per almeno cm. 50.

Elementi longitudinali e trasversali verranno fissati previa realizzazione di piccoli incastri nei punti di appoggio, tramite I'infissione di un tondino di diametro
minimo 10 mm e di lunghezza sufficiente a interessare almeno due elementi. Il primo elemento longitudinale posteriore verra ancorato al suolo tramite tondini
in ferro della lunghezza di m. 1,50 e diametro mm. 24 aventi interdistanza di m. 1,0.

In presenza di substrato roccioso affiorante si procedera alla pre-foratura dello stesso, all'intasamento del foro con malta espansiva di ancoraggio e
all’infissione dei tondini di cui sopra di ancoraggio del primo elemento longitudinale posteriore e anteriore.

Alle estremita laterali gli elementi longitudinali dovranno innestarsi nel terreno. Dove cid non sara possibile per la presenza di roccia si procedera al loro
fissaggio tramite chiodatura alla roccia stessa.

Gli interstizi e i vuoti andranno riempiti con materiale lapideo.

Il paramento anteriore dovra avere una pendenza del 20% rispetto alla verticale.

Il rivestimento della gaveta sara realizzato con tondelli in legname interi e disposti in senso longitudinale in modo da favorire il percorso alle acque.

Ove previsto l'inserimento del materiale vegetale vivo questo avverra progressivamente durante I'esecuzione del manufatto, onde garantire un idoneo
alloggiamento e inserimento dello stesso nel corpo della palificata e la copertura effettiva delle talee o del pane radicale delle piantine con terreno sciolto
proveniente dagli scavi.

Art. 99 - Lastricature in pietrame

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, lavate.

L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno
riconosciuti piu adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.

La lastricatura deve essere formata incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in modo da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme
e dimensioni prescritte dal contratto o che siano in ogni caso stabilite dalla Direzione dei Lavori. Quando non sia specialmente disposto dal contratto o
dall'elenco dei prezzi, la Direzione dei Lavori fissa il volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.

I massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la Direzione dei Lavori ritenesse di accettare per riempire gli interstizi, sono valutati al prezzo del
pietrame di riempimento.

Tanto nel caso in cui le facce-vista della lastricatura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso delle facce contro terra, verranno
impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni

Art. 100 - Tubazioni

| tubi in PeAD saranno normalmente posti in opera su letto di posa costituito da materiali incoerenti, quali sabbia o terra vagliata che formi un piano
uniformemente distribuito, con rinfianco sino al piano diametrale e successiva ricopertura con lo stesso materiale incoerente.

Il sottofondo, i rinfianchi e la ricopertura avranno le precise dimensioni e caratteristiche tipologiche risultanti dagli elaborati grafici di progetto.

Il collegamento puo essere realizzato con manicotti o con saldatura di testa.

La scelta del tipo di giunzione e/o di raccordo sara fatta, se non diversamente disposto dagli elaborati di progetto, dalla D.L..

I tubi in Pe strutturato saranno normalmente posti in opera su letto di posa costituito da materiali incoerenti, quali sabbia o terra vagliata, che formi un piano
uniformemente distribuito, con rinfianco sino al piano diametrale e successiva ricopertura con lo stesso materiale incoerente.

Il sottofondo, i rinfianchi e la ricopertura avranno le precise dimensioni e caratteristiche tipologiche risultanti dagli elaborati grafici di progetto.

Art. 101 - Sottofondi

Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il
terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o stabilito dalla direzione dei lavori.

| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi.
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Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento
e dell'umidita in posto, I'appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla direzione dei lavori, dovra provvedere esso a tutte le prove
e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire

dalla direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico, cioe uno dei seguenti laboratori: quelli delle universita, delle ferrovie dello Stato o presso il laboratorio

dell'A.N.A.S.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita sotto il piano di posa e riempite le buche cosi costituite si

procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in laboratorio;
b)  determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, limose o ghiaiose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

Costipamento del terreno in sito

Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di cm 50, si seguiranno le seguenti

norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno cm 25 con adatto macchinario fino ad
ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d'acqua si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato, a
legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente
del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui
sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.

Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m 0,50:

a) perterre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di almeno 25 centimetri, fino ad ottenere
un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi una altezza da m 0,50 a m 3, e pari all'80% per
rilevati aventi una altezza superiore a m 3;

b) per le terre limose in assenza di acqua si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del cap. A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una

sufficiente ripartizione del carico.

Art. 102 - Fondazioni stradali

Fondazioni in pietrame o ciottolami

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide
longitudinali di cui due laterali e una al centro e da altre guide trasversali alla distanza reciproca di m 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti
ed aventi le maggiori dimensioni, formando cosi dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di cm 20 e non superiore a
cm 25, assestata a mano, con le code in alto e le facce pili larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie.

Ove la direzione dei lavori, malgrado I'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto
alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sara eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi
di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi I'impresa sara obbligata a provvedere a sua totale cura e
spesa alla cilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si dovra dare alla superficie della carreggiata,
o del pavimento sovrapposto che dovra costituire la carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre
stendere preventivamente su detto terreno, uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a
cm 10.

Fondazioni in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia o materiale prevalentemente sabbioso

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia
alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, & necessario correggerlo con materiale adatto,
aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il
piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare
in contatto con I'acqua.

Art. 103 - Massicciata stradale

Previa costipazione della fondazione stradale secondo le norme di progetto, o a reinterro avvenuto delle trincee aperte per la posa di condotti, verificato
I'avvenuto assestamento del piano di posa, si procedera alla formazione della massicciata stradale, impiegando bloccame calcareo con successiva ricarica di
assestamento.

Le massicciate avranno spessore non inferiore ai cm. 25 ed a lavori ultimati le strade dovranno avere il medesimo profilo ed andamento previsto in progetto
0, nel caso di rifacimenti, che avevano in precedenza.

L'impresa dovra a tutta sua cura e spese eseguire i ricarichi di pietrisco che per causa di pioggia o ulteriore assestamento della terra fossero necessari per
rimettere al ripristino il piano stradale.

Per quanto attiene la cilindratura della massicciata, essa verra effettuata in due riprese mediante compressore stradale del peso di 16-20 tonn. effettuando il
carico del pietrisco in due strati, in modo da raggiungere a cilindrata ultimata il preesistente schema stradale.

Gli strati di pietrisco, man mano che verranno distesi e compressi, saranno innaffiati abbondantemente o cosparsi di sabbione (circa il 10%), onde facilitare la
saldatura dei singoli pezzi di pietrisco.

La cilindratura verra prolungata fino a consolidamento regolare e perfetto e in ogni caso non prima di aver eseguito almeno trenta passaggi su ogni strato.
Sono richiamate le norme tecniche prescritte per la esecuzione delle dal capitolato speciale per lavori stradali approvato e pubblicato dal Min. LL.PP.,
impiegando gli stessi materiali sia nei riguardi qualitativi, come nei riguardi quantitativi

Art. 104 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

La formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, avverra su apposito sottofondo che verra opportunamente ripulito e compresso prima della
applicazione dello strato superiore di conglomerato bituminoso.
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In ogni caso I'applicazione dovra essere effettuata su sottofondo asciutto in tempo asciutto e sereno.

L'applicazione del conglomerato bituminoso verra eseguita secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni della D.L., con le norme prescritte per la
esecuzione delle pavimentazioni bituminose dal capitolato speciale per lavori stradali approvato e pubblicato dal Min. LL.PP., impiegando gli stessi materiali
sia nei riguardi qualitativi, come nei riguardi quantitativi, anche in rapporto alle rispettive proporzioni tra pietrisco e bitume, sia infine nei riguardi dello stato
di consistenza ad opera finita; i rifacimenti dovranno raccordarsi perfettamente alla sagoma del piano stradale.

Art. 105 - Lavori in ferro

Il ferro e I'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di dimensioni, e con particolare attenzione nelle
saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio di imperfezione.

Eventuali campionature di manufatti particolari potranno essere richiesti dalla direzione lavori.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione Lavori, dovra essere eseguita la verniciatura a due mani di minio e due successive ad olio
di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato si richiamano le norme contenute nella Legge 05.11.71 n° 1086 e relativi decreti emanati
dal Ministero LL. PP.

CAPO 15 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 106 - Avvertenze generali

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito & necessario tener presente che:

- | prezzi per lo piu sono desunti dall’elenco “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte 2016 - edizione dicembre 2015” e
rappresentano I'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori.

- | prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce
resa a pie d'opera.

- | prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i
prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fomite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono
comprensivi del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavori.

- | prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso. ecc.) e gli
ammortamenti. | macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

- | prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere.

- Nel caso dilavori in economia diretta, le relative quotazioni indicate nel presente listino dovranno essere maggiorate del 15% per spese generali e del 10%
per utile dell'impresa secondo quanto previsto dalla legge 741/1981, art. 14.

- | prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualita, delle spese generali e dell'utile
dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

| prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

- imposte di registro;

- bolli e diritti;

- progettazione;

- calcoli di dimensionamento

- IVA;

che generalmente sono a carico dell'Amministrazione.

Per quanto attiene i manufatti galleggianti e le strutture previste in fornitura da parte dell’Appaltatore, trattandosi di prodotti in linea di massima a catalogo

e provenienti da diverse ditte del settore, queste si intendono corredate dai necessari verifiche di dimensionamento e in luogo.

Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono riferite all'articolo seguente e agli usi locali.

Le quotazioni riportate nel seguente elenco prezzi sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che comprendono:

- larecinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;

- il montaggio e lo smontaggio di eventuali mezzi di sollevamento;

- il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio;

- Iallaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.

Nei prezzi seguenti € da intendersi compensato ogni onere di cui all'art. 14; qualora all'art. 7 fosse riconosciuto il compenso integrativo a corpo per gli oneri

di cui al medesimo art. 14, esso dovra essere inteso sempre a forfait.

Art. 107 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La norma generale, prevede che i lavori a misura saranno computati secondo le unita sotto le quali sono scritte nell’elenco dei prezzi unitari e su misurazioni

geometriche o di peso. Le movimentazioni di materie saranno determinate con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Pili precisamente, richiamate le prescrizioni relative all’argomento di cui ai precedenti punti ed articoli le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno

le seguenti.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere. L’Appaltatore si deve ritenere compensato

per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- peril taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto,
deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre
condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi
le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché stridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie

- discavo sia per la formazione di rilevati. per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con
I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il
piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.
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Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi: vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti
verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo
spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi,
stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera delimita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo
di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbhancamento. | rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in
opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in
base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi
con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende
compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono
essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo
delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in
aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore
a 1 mq, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordine spalle. piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei
lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori
sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Muratura in massi naturali di cava e scogliere

Per le scogliere caratterizzate da sagoma prestabilita, il volume sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate secondo la sagoma di prescrizione,
non tenendo conto di eventuali sporgenze, dove sara possibile un esatto rilievo; i massi saranno invece contabilizzati secondo il loro effettivo peso dove la
presenza dell’acqua rendera incerta od impossibile la determinazione del volume effettivo. All'uopo si provvedera alla effettiva pesatura su peso pubblico
degli autocarri carichi di massi, deducendo dal peso la tara. Le spese di pesatura saranno a carico dell'Impresa.

Le scogliere costituite da massi gettati alla rinfusa saranno contabilizzate secondo il peso effettivo dei massi seguendo la procedura descritta al punto
precedente ovvero, assumendo in contabilita il volume di progetto, a giudizio insindacabile della D.L..

Tubazioni

Le tubazioni saranno sempre valutate a metro lineare con la sola esclusione dei pezzi e degli apparecchi speciali che verranno valutati a parte.

| prezzi speciali come riduzioni, curve, bouts, raccordi a T, raccordi a croce, raccordi a flangia, ecc., verranno sempre valutati per il loro peso effettivo
da accertarsi fuori opera con apposito verbale.

Gli apparecchi speciali come saracinesche, sfiatatoi, valvole di ritegno, cipolle di presa, ecc., saranno sempre valutate a numero in base ai prezzi di
elenco.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore é obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contrarti collettivi di lavoro, stipulati e
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto all'’Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime |'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli
altri diritti dell’Amministrazione.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'’Amministrazione o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro,
I'Amministrazione medesima comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
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detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, non sara effettuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non puo opporre eccezioni all' Amministrazione, né ha titolo al risarcimento di
danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre
per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto
dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione
dell'’Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto
alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro: quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei
detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi
altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 108 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi
da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- desumendoli dal prezzario di cui all'art. 34 comma 1 del Regolamento (prezziari Ente appaltante o listini correnti nell’area interessata)

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto

- quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi
prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e I'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall’Ente appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Se I'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono accettati definitivamente.

Agli effetti del presente articolo si precisa che il prezziario di riferimento da considerarsi & I'elenco “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella
Regione Piemonte - edizione dicembre 2015.
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