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0 Emissione Progetto di Fattibilità 24 Aprile 2018 

N° Agg. Aggiornamenti Data 
 

Regione 
 Provincia 

 Comune 
  

 

Piemonte 
 

 

Novara 

 
Romagnano 

Sesia 

  

 

Cliente : 

 

 

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA 
Piazza Libertà, 11 

28078 - Romagnano Sesia (NO) 
 

 

Oggetto : 

Realizzazione in concessione dei servizi di gestione, manutenzione, 
riqualificazione, fornitura di energia e predisposizione ai servizi smart 

cities degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Romagnano 
Sesia, mediante la fattispecie del project financing ex art. 183, comma 15, 

D.Lgs. 50/2016 
 

Parte : 
 

STIMA 
DEI COSTI 

 

 

COMMESSA : CV4769  Nome File : CV4769 STIMA C Rev0  Pagina 1 di 3 
 

UNI EN ISO 9001 : 2015  PUNTO 7.3 DELLA NORMA  MO : 7.3/24 – rev. 05 
 
 

Progettazione : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ditta Proponente : 

 

 
 

 

Studio Associato di 
Canova Per. Ind. GianPaolo & Volpi Per. Ind. Vittorio 
Progettazione e Consulenza per gli impianti elettrici 
 

Via Papa Paolo VI, 15 - 25018 Montichiari - Brescia 
Tel. 0302061703 - Fax 0302061710 
www.cvrengineering.it - Email info@cvrengineering.it 
 

UNI EN ISO 9001 : 2015 
N° registrazione: 30173 

SAUBER S.r.l. con unico socio  
Sede Legale Via Don Doride Bertoldi, n°51 - 46047 Porto 

Mantovano (MN) - Tel. 0376 396444 Fax 03763 92966 e-mail 
info@sauberservizi.it 

C.F., P.I. e n. Iscrizione al Registro Imprese di Mantova: 
01681630206 

Iscritta all'Albo Imprese Artigiane di Mantova n. 50992 
 

http://www.cvrengineerin.it/
mailto:info@sauberservizi.it
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DOCUMENTO 

CV4769 STIMA C Rev0 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO 

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA 

PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Stima sommaria dei costi di intervento 

1.0 STIMA DEI COSTI 

I costi totali d'intervento (IVA esclusa) per il Comune di Romagnano Sesia - No sono esplicati nelle 

tabelle seguenti:  

 

1.1 Interventi di riqualificazione (sostituzione corpi illuminanti) 
 

Descrizione intervento U.m. Q.tà  Totale € 

Riqualificazione punti luce e semafori N° 1099  475.000,00 

SOMMANO    475.000,00 
 

 
1.2 Ampliamenti ( Via Giacomo Grai e Guido Pastore ) 
 

Descrizione intervento U.m. Q.tà  Totale € 

Ampliamenti Illuminazione Pubblica di Via 
Grai e Via Pastore  

a.c 1  114.000,00 

SOMMANO    114.000,00 
 

 
1.3 Sostegni Pali e Sbracci 
 

Descrizione intervento U.m. Q.tà Unitario € Totale € 

Sostegni Pali e sbracci      A corpo  86.000,00 85.500,00 

SOMMANO    85.500,00 

 

 
1.4 Quadri Elettrici 
 

Descrizione intervento U.m. Q.tà Unitario € Totale € 

Quadri elettrici  A corpo   71.000,00 

SOMMANO    71.000,00 

 

1.5 Linee e scavi 
 

Descrizione intervento U.m. Q.tà Unitario € Totale € 

Posa di Nuove linee e nuovi scavi  A corpo   152.000,00 

SOMMANO    152.000,00 
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DOCUMENTO 

CV4769 STIMA C Rev0 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO 

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA 

PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

1.6 Sistema di Telecontrollo Quadri 
 

Descrizione intervento U.m. Q.tà Unitario € Totale € 

Fornitura e posa di Sistema per il 
telecontrollo dei 26 quadri richiesti  

A corpo   142.500,00 

SOMMANO    142.500,00 

 

1.6 Riepilogo dei costi 
 

Interventi di sostituzione Apparecchi illuminanti riqualificazione: €    475.000,00 

Interventi di Ampliamenti Illuminazione Pubblica di Via Grai e Via Pastore: €    114.000,00 

Interventi di sostituzione Sostegni Pali e sbracci: €      85.500,00 
 
 

Interventi sui quadri elettrici  €      71.000,00 
 
 
 

Posa di Nuove linee e nuovi scavi €    152.000,00 

Sistema di Telecontrollo Quadri €    142.500,00 

Totale investimenti: €   1.040.000,00 

  

Totale Costi Advisory e Asseverazione   €  11.000,00 

Spese di progettazione €   40.000,00 

Costi tecnici commerciali/gestionali  €   10.000,00 

Costi Collaudi e Sicurezza €   20.000,00 

Oneri per la sicurezza €   25.000,00 

Totale: €   106.000,00 

  

 
 


